



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 1 Ιουλίου 2019

Αρ. Πρωτ: 175439/1799

ΠΡΟΣ: Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Αχαΐας της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1443/2019** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ: 164961/1399/11.06.2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1443/2019** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση πρακτικού Αιτιολογήσεων Β φάσης της δημοπράτησης του έργου «Εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Λαρισσού και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού, Π.Ε. Αχαΐας», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Γραμματέας της Επιτροπής

Γεώργιος Σταθούλιας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Μπράμος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 21/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ**
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 28^η Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 185323/1883/20.06.2019 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Καρδάρα Ευσταθία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καπράλος Σπυρίδων - αναπλ. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Γαβριηλίδης Κων/νος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σύρμος Γεώργιος-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και ο γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Γεώργιος Σταθούλιας, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από την συνεδρίαση απουσίαζε αν και νομίμως προσκλήθηκε ο κ. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Αρ. Απόφασης 1443 /2019

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **4ο θέμα ημερήσιας διάταξης**, με τίτλο: «Έγκριση πρακτικού Αιτιολογήσεων Β φάσης της δημοπράτησης του έργου «Εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Λαρισσού και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού, Π.Ε. Αχαΐας».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ: 164961/1399/11.06.2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Λαμβάνοντας υπόψη:

Σας διαβιβάζουμε Πρακτικό Γνωμοδότησης Αιτιολογήσεων Β Φάσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου του θέματος που έγινε στις 13.05.2019 και αφορά τη γνωμοδότηση από την Επιτροπή Διαγωνισμού επί των υποβληθέντων αιτιολογήσεων που ζητήθηκαν από τους συμμετέχοντες με ποσοστό έκπτωσης 65% και άνω καθώς κρίθηκε πως συντρέχουν οι λόγοι των διατάξεων του άρθρου 88 του Ν. 4412/2016 περί ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών.

Παρακαλούμε να διαβιβάσετε το παραπάνω Πρακτικό Αιτιολογήσεων Β Φάσης της δημοπρασίας του θέματος στην Οικονομική Επιτροπή και να αποφασίσει α) αν πληρούνται τα κριτήρια των διατάξεων των άρθρων 88 και 89 του Ν. 4412/2016 με βάση τις υποβληθέντες αιτιολογήσεις και β) τον ορισμό προσωρινό μειοδότη για το έργο.

Το πρακτικό έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ Β ΦΑΣΗΣ

Της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:

«Εργασίες συντήρησης - αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Λαρισσού και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού Π.Ε. Αχαΐας» εκτιμώμενης αξίας 500.000,00 ευρώ με **Φ.Π.Α.**

Πηγή Χρηματοδότησης: ΣΑΕΠ 501, ΣΑΕΠ501/2015ΕΠ50100002

Στην Πάτρα στις 13/05/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30π.μ. στα γραφεία του Πανεπιστημίου Πατρών και του μέλους Λεκατσά, η Επιτροπή Διαγωνισμού της παραπάνω δημοπρασίας που συστάθηκε με την υπ' αριθ. 2071/2018 (ΑΔΑ: 7ΧΛΟ7Λ6-051) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αποτελούμενη από τους:

- ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ως Πρόεδρος
- ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΡΔΑΡΑ ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, Αναπληρωματικό μέλος
- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΚΑΤΣΑΣ, ΠΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, Μέλος

συνήλθε, έπειτα από πρόσκληση βάση της 868/2019 (ΑΔΑ: Ω6Η37Λ6-ΖΦΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, να γνωμοδοτήσει επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών αιτιολόγησης που προσκόμισαν οι προσφέροντες με ποσοστό έκπτωσης 65% και άνω.

Η Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, καθώς προσήλθαν τα ανωτέρω τρία μέλη, (η Κα Αλεξία Καρδάρα Αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει την Κα Κωνσταντίνα Ζάχου, Τ.Ε. Πολιτικό Μηχανικό, Δήμου Αιγιαλείας, Τακτικό μέλος, λόγω πολύμηνης αναρρωτικής άδειας), κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας. Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α/47/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) κατασκευής Δημοσίων Έργων».
2. Την υπ'αριθμ. 88/2019 (ΑΔΑ: ΩΩ8Η7Λ6-ΧΚΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία καλεί τους προσφέροντες, στη δημοπρασία του έργου που αναφέρεται στο θέμα, ποσοστό έκπτωσης 65% και άνω, να δικαιολογήσουν τις προσφορές τους.

αη. ↓ 

3. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 95452/1812/29-03-2019 έγγραφο της ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ, με το οποίο κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Διαγωνισμού, η Διαβίβαση αιτιολογήσεων προσφορών ποσοστών έκπτωσης 65% και άνω των συμμετεχόντων στη δημοπρασία του έργου.\
4. Την από 04/03/2019 12:26:40 υποβολή αιτιολόγησης προσφοράς μέσω της λειτουργικότητας της επικοινωνίας ΕΣΗΔΗΣ, της ΔΟΣΕΚ ΑΤΕ
5. Την από 04/03/2019 17:51:16 υποβολή αιτιολόγησης προσφοράς μέσω της λειτουργικότητας της επικοινωνίας ΕΣΗΔΗΣ, της εργοληπτικής εταιρείας «ΥΙΟΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ».
6. Την από 04/03/2019 21:37:00 υποβολή αιτιολόγησης προσφοράς μέσω της λειτουργικότητας της επικοινωνίας ΕΣΗΔΗΣ, της εργοληπτικής εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ».
7. Την από 24/04/2019 16:22:34 υποβολή διευκρινήσεων επί της αιτιολόγησης προσφοράς μέσω της λειτουργικότητας της επικοινωνίας ΕΣΗΔΗΣ, της εργοληπτικής εταιρείας «ΥΙΟΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ».


Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε πως υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα, οι εξής αιτιολογήσεις :

8. Η από 04/03/2019 12:26:40 υποβολή αιτιολόγησης προσφοράς μέσω της λειτουργικότητας της επικοινωνίας ΕΣΗΔΗΣ, της ΔΟΣΕΚ ΑΤΕ
9. Η από 04/03/2019 17:51:16 υποβολή αιτιολόγησης προσφοράς μέσω της λειτουργικότητας της επικοινωνίας ΕΣΗΔΗΣ, της εργοληπτικής εταιρείας «ΥΙΟΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ».
10. Η από 04/03/2019 21:37:00 υποβολή αιτιολόγησης προσφοράς μέσω της λειτουργικότητας της επικοινωνίας ΕΣΗΔΗΣ, της εργοληπτικής εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ».
Όπως φαίνεται και από την αντίστοιχη εκτύπωση επικοινωνίας από το ΕΣΗΔΗΣ.

Βάσει των άρθρων 88 & 89 του Ν.4412/2016 β:

Άρθρο 88 Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές (άρθρο 69 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τα έργα, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής.
2. Οι εξηγήσεις που αναφέρονται στην παράγραφος 1 μπορεί να αφορούν ιδίως:
 - α) τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής, της διαδικασίας παρασκευής ή των παρεχόμενων υπηρεσιών,
 - β) τις επιλεγμένες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την παροχή των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών ή την εκτέλεση του έργου,
 - γ) την πρωτοτυπία του έργου, των αγαθών ή των υπηρεσιών που προτείνονται από τον προσφέροντα,
 - δ) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 89,
 - ε) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του άρθρου 131,
 - στ) το ενδεχόμενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 89.
3. Η αναθέτουσα αρχή αξιολογεί τις παρεχόμενες πληροφορίες, σε συνεννόηση με τον προσφέροντα. Μπορεί να απορρίψει την προσφορά μόνο εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν

α.β. 

εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Οι αναθέτουσες αρχές απορρίπτουν την προσφορά, εάν διαπιστώσουν ότι η προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή, διότι δεν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18.

Άρθρο 89 Δικαιολογητικά σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές

1. Για την απόδειξη ότι η χορηγηθείσα κρατική ενίσχυση είναι σύμφωνη με την εσωτερική αγορά, κατά την έννοια του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 88, ο προσφέρων προσκομίζει, εντός της τεθείσας προθεσμίας, ιδίως και κατά περίπτωση τα κατωτέρω έγγραφα:

α) σε περιπτώσεις χορήγησης ενίσχυσης στο πλαίσιο του Κανονισμού *de minimis* (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας), την κανονιστική πράξη του μέτρου ενίσχυσης και την ατομική πράξη έγκρισης χορήγησης της ενίσχυσης όταν προβλέπεται η έκδοσή της, β) στις λοιπές περιπτώσεις: αα) δημοσίευση στην Ε.Ε.Ε.Ε. είτε της εγκριτικής του μέτρου ενίσχυσης απόφασης της Επιτροπής είτε του συνοπτικού δελτίου πληροφοριών του μέτρου ενίσχυσης και ββ) την κανονιστική πράξη του μέτρου ενίσχυσης και την ατομική πράξη έγκρισης χορήγησης της ενίσχυσης όταν προβλέπεται η έκδοσή της.

2. Για την απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παρ. 2 του άρθρου 88, ο προσφέρων προσκομίζει, εντός της τεθείσας προθεσμίας, τα παρακάτω:

α) αναφορά στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ), στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι, και β) δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτουν οι νόμιμες αποδοχές των εργαζομένων και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές τους.

Βάσει των ανωτέρω:

Επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών αιτιολόγησης προσφορών που προσκόμισαν οι προσφέροντες με ποσοστό έκπτωσης 65% και άνω, η Επιτροπή Διαγωνισμού παρατήρησε τα εξής:

Α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, εξέτασε την αιτιολόγηση της εταιρείας «**ΥΙΟΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ**», και παρατήρησε τα εξής:

1. Από τον Έλεγχο του Προϋπολογισμού Προσφοράς του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, από τον οποίο προκύπτει προϋπολογιστικό κόστος έργου 101.683,03 €, στο Σχέδιο Υλοποίησης Αντικειμένου της Σύμβασης αναφέρεται και αναλύεται ως ποσό εργολαβικού ανταλλάγματος το ποσό των 116.935,48 ευρώ, στο οποίο όπως προκύπτει από τον πίνακα της σελίδας 1, της υποβολής αιτιολόγησης του προσφέροντος, συμπεριλαμβάνεται και το κόστος 15%, των απρόβλεπτων, τουτέστιν το ποσό των 15.252,45 €.

2. Στο Σχέδιο Υλοποίησης Αντικειμένου της Σύμβασης, αναγράφεται και αναλύεται, ως συνολικό κόστος κατασκευής έργου το ποσό των 100.659,02 € αντί του προϋπολογιστικού κόστους του έργου, όπως αυτό φαίνεται στον Προϋπολογισμό της Προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ, δηλαδή του ποσού των 101.683,03 €.

αη. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

A/A	Ομάδες Εργασιών	Δαπάνη ομάδας εργασιών κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση σε ευρώ
	ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ	211.245,00	71%	61.261,05
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	85.900,03	71%	24.911,01
	Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1:	297.145,03	Π1:	86.172,06

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	53.486,11		15.510,97
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2:	350.631,14	Π2:	101.683,03

Μέση Έκπτωση Εμ = (Σ2 - Π2) / Σ2 =	71,00%
--------------------------------------	--------

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	52.594,67		15.252,45
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	403.225,81	Κατά την προσφορά:	116.935,48

Ο Προσφέρων
ΥΙΟΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
9B2007ADD1EB1426E14869612A6A72E7

ΙΟΑΝΝΙΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ΙΟΑΝΝΙΣ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ
Ημερομηνία: 2018.11.21 10:11:28 EET

Β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, εξέτασε την αιτιολόγηση της εταιρείας «ΔΟΣΕΚ ΑΤΕ» και παρατήρησε τα εξής :

- Από τον Έλεγχο του Προϋπολογισμού Προσφοράς του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, από τον οποίο προκύπτει προϋπολογιστικό κόστος έργου 107.682,03 €, στον Αναλυτικό Πίνακα Κόστους της υποβολής αιτιολόγησης του προσφέροντος, αναγράφεται και αναλύεται ως συνολικό κόστος κατασκευής το ποσό των 106.631,85 €. Όμως από το άθροισμα των επιμέρους εργασιών του ίδιου πίνακα, προκύπτει ότι το άθροισμα είναι 106.646,85 € και όχι όπως εσφαλμένα αναγράφεται 106.631,85 €.

αη 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβολή της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

Α/Α	Ομάδες Εργασιών	Δαπάνη ομάδας εργασιών κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση σε ευρώ
	ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ	211.245,00	69%	65.485,95
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	65.900,03	70%	25.770,01
	Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1:	297.145,03	Π1:	91.255,96

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	53.486,11			16.426,07
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2:	350.631,14		Π2:	107.682,03

Μέση Έκπτωση $E_m = (\Sigma 2 - \Pi 2) / \Sigma 2 =$	69,29%
------------------------------------------------------	--------


ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	52.594,67			16.152,30
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	403.225,81	Κατά την προσφορά:		123.834,33

Ο Προσφέρων
ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
22D72FA5F6DB633B65D7D539F3882A67

Γ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, εξέτασε την αιτιολόγηση της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ», και παρατήρησε τα εξής :

1. Από τον Έλεγχο του Προϋπολογισμού Προσφοράς του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, από τον οποίο προκύπτει προϋπολογιστικό κόστος έργου 122.255,45 €, στον Συγκεντρωτικό Πίνακα Δαπανών, της υποβολής αιτιολόγησης του προσφέροντος, αναγράφεται και αναλύεται ως συνολικό κόστος κατασκευής το ποσό των 136.916,40 €.
2. Το ποσό των 140.593,77 € που φαίνεται στον πίνακα του Προϋπολογισμού Προσφοράς του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, περιλαμβάνει και τα απρόβλεπτα, γεγονός που δεν επιβεβαιώνεται από τον Συγκεντρωτικό Πίνακα Δαπανών, της υποβολής αιτιολόγησης του προσφέροντος.

αμ. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)				
Α/Α	Ομάδες Εργασιών	Δαπάνη ομάδας εργασιών κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση σε ευρώ
	ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ	211.245,00	66%	71.823,30
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	85.900,03	63%	31.783,01
Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1:		297.145,03	Π1:	103.606,31
ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%		53.486,11		18.649,14
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2:		350.631,14	Π2:	122.255,45
Μέση Έκπτωση Εμ = (Σ2 – Π2) / Σ2 =			65,13%	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%		52.594,67		18.338,32
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:		403.225,81	Κατά την προσφορά:	140.593,77

Ο Προσφέρων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.
 Signature Not Verified
 Ψηφιακά υπογεγραμμένο από **GEORGIOS LADOPOULOS**
 Ημερομηνία: 2018.11.21 10:46:09 EET

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
 E829323BDC251A45B845E42730617E36

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017).
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
- Την υπ' αριθμ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
- Την υπ' αριθμ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017 (ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017).
- Την υπ' αριθμ. πρωτ: 164961/1399/11.06.2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Αποδέχεται τη γνωμοδότηση της Επιτροπής του διαγωνισμού του έργου «Εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Λαρισσού και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού, Π.Ε. Αχαΐας» και θεωρεί μη επαρκείς τις αιτιολογήσεις των 1^{ου} και 3^{ου} προσφερόντων (εταιρειών) ήτοι : «ΥΙΟΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» και «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ.ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ».
2. Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω έργου την εταιρεία με την επωνυμία «ΔΟΣΕΚ ΑΤΕ».

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε

Ο Γραμματέας της Επιτροπής

Γεώργιος Σταθούλιας