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Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, 
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Δ/νση Διοίκησης 
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28 
Για έλεγχο νομιμότητας 

 

Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.  

 
 

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 384/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Α) Ανάκληση της υπ’ αρ. 2606/2019 (ΑΔΑ: 6ZNZ7Λ6-ΖΝ5) Απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙΙ 

της Επιτροπής Δημοπράτησης και Β)  έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ α της Επιτροπής Δημοπράτησης για 

το διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «Αντιπλημμυρικά έργα και 

οριοθέτηση ποταμού Αλφειού Ν. Ηλείας από τέλος οριοθέτησης (Χ.Θ. 10+564) έως τη γέφυρα 

Άσπρα Σπίτια (περί τη Χ.Θ. 25+500)», Κωδικός Σ.Α.: 2013ΜΠ00100001, προεκτιμώμενη αμοιβή 

μελέτης: 683.245,38 €  (με ΦΠΑ)», και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Γραμματέας της Επιτροπής         Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

Βασιλική Τσούμα       Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος 

  

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ.  384/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας». 

ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ.:74746/1700/16-03-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.  

  

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΔΑ: ΩΛΤΟ7Λ6-5ΙΚ



 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 13/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

Στην Πάτρα, σήμερα την 23η Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε δια 

περιφοράς η 13η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 76940/500/18.03.2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία 

εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην 

συνεδρίαση παραβρέθηκαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη: 

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής 

3. Γιαννόπουλος Βασίλειος  - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

4. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

5. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

6. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

7. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

8. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

9. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

10. Μωραϊτης Νικόλαος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

11. Κωστακόπουλος Χρήστος  - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Μολφέση  και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 328521/4534/06-11-2019 απόφαση του 

Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
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         Αρ.Απόφασης 384/2020 

Ακολούθως, εισάγεται το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο: «Α) Ανάκληση της υπ’ αρ. 

2606/2019 (ΑΔΑ: 6ZNZ7Λ6-ΖΝ5) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής Δημοπράτησης και Β)  έγκριση του 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ α της Επιτροπής Δημοπράτησης για το διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την εκπόνηση 

της μελέτης: «Αντιπλημμυρικά έργα και οριοθέτηση ποταμού Αλφειού Ν. Ηλείας από τέλος 

οριοθέτησης (Χ.Θ. 10+564) έως τη γέφυρα Άσπρα Σπίτια (περί τη Χ.Θ. 25+500)», Κωδικός Σ.Α.: 

2013ΜΠ00100001, προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης: 683.245,38 €  (με ΦΠΑ)». 

 

Βάσει της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 74746/1700/16-03-2020 γραπτής εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 

Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι: 

 
Έχοντας υπόψη: 
Σε συνέχεια του (α) σχετικού έγγραφου με το οποίο σας διαβιβάστηκαν έγγραφα και δικαιολογητικά εντός των 
οποίων αναφέρεται όλο το ιστορικό του διαγωνισμού μέχρι την έκδοση της 2606/2019 Απόφασης σας, 
συμπληρωματικά και για το διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «Αντιπλημμυρικά έργα 
και οριοθέτηση ποταμού Αλφειού Ν. Ηλείας από τέλος οριοθέτησης (Χ.Θ. 10+564) έως τη γέφυρα Άσπρα Σπίτια 
(περί τη Χ.Θ. 25+500)» σας αποστέλλουμε συνημμένα την Εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για: 
α. Ανάκληση της υπ’ αρ. 2606/2019 (ΑΔΑ: 6ZNZ7Λ6-ΖΝ5) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής Δημοπράτησης και  
β. έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ α της Επιτροπής Δημοπράτησης για το διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την 
εκπόνηση της μελέτης: «Αντιπλημμυρικά έργα και οριοθέτηση ποταμού Αλφειού Ν. Ηλείας από τέλος οριοθέτησης 
(Χ.Θ. 10+564) έως τη γέφυρα Άσπρα Σπίτια (περί τη Χ.Θ. 25+500)».  
Παρακαλούμε, λόγω αρμοδιότητας σύμφωνα με οριζόμενα στην παρ. 1.θ) του άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 και 
την παρ. 10 του άρθρου 7 του Ν.3316/2005, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, καθώς και το άρθρο 
4 της προκήρυξης, για την έγκριση των ανωτέρω.  
 
Η Εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας έχει ως εξής: 
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» και συγκεκριμένα την παρ. 1.θ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
μέχρι σήμερα. 
2. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση -
Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. 
3. Το Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. 
4. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτική Ελλάδας «υπ’ αρ. 248595/27.12.2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου» (ΦΕΚ 4309/τ. Β’/30.12.2016), όπως 
ισχύει μετα την τροποποίησή της με την «υπ. Αρ. 165633/08.08.2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου» (ΦΕΚ 2853/τ.Β’/29.08.2017). 
5. Το ΠΔ 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 
3316/2005…αρμοδιότητας των Περιφερειών». 
6. Την Εγκύκλιο 6/17-04-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) «Οδηγίες για την εφαρμογή των 
διατάξεων του Π.Δ. 7/20013…αρμοδιότητας των Περιφερειών». 
7. Την υπ΄ αριθμ. 35/27-06-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης «Περί Δημοσίων Συμβάσεων, Έργων, Μελετών και Υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 που εκτελούνται 
από 01-07-2011 από τις Περιφέρειες». 
8. Το άρθρο 4 της Προκύρηξης καθώς και το  άρθρο 7 παρ.10 του Ν.3316/2005. 
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9. Το με αρ. πρωτ. 211308/2759/2.08.2013 (15REQ0026500680 2015-03-19) αίτημα χρηματοδότησης στο 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2013 Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Περιφερειάρχη Δυτικής 
Ελλάδας, προς το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας.  
10. Την ΣΑΜΠ 001 έτους 2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΦ-5Ω9) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας, με την οποία έχουν εγκριθεί συνολικές προυπολογισμού ύψους 750.000,00 € για την εκπόνηση της 
μελέτης: «Αντιπλημμυρικά έργα και οριοθέτηση ποταμού Αλφειού Ν. Ηλείας από τέλος οριοθέτησης (Χ.Θ. 10+564) 
έως τη γέφυρα Άσπρα Σπίτια (περί τη Χ.Θ. 25+500)» με Κ.Α.: 2013ΜΠ00100001. 
11. Τη με αρ.πρωτ. 38218/ΔΕ-4086/06.09.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΦ-5Ω9), (15REQ002650734 2015-03-19) Απόφαση 
Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την έγκριση ένταξης/τροποποίησης στο Π.Δ.Ε. 2013, στη 
ΣΑΜΠ001 της υπόψη μελέτης με προϋπολογισμό 750.000,00€. 
12. Την υπ’ αριθμ. 57/22.04.2019 (ΑΔΑ: ΩΦΒΒ7Λ6-Ρ7Ρ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής 
Ελλάδας, με θέμα «Έγκριση πρότασης Κατάρτισης Προγράμματος δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας για το έτος 2019».   
13. Την με αρ. πρωτ. 59914/05.06.2019 (ΑΔΑ: Ψ188465ΧΙ8-59Ι) Απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης  
για την έγκριση ένταξης στο Π.Δ.Ε. 2019, στη ΣΑΜΠ 001 ΤΡΟΠ.0 της υπόψη μελέτης με προϋπολογισμό 
750.000,00€. 
14. Τη με αρ. 86/01.08.2014 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: ΩΦ2Ε7Λ6-3ΝΧ) περί 
έγκρισης δημοπράτησης και τρόπου ανάθεσης της υπόψη μελέτης, 
15. Τη με αρ. 961/2014 (ΑΔΑ : Β37Ξ7Λ6-Ν21) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. για την έγκριση των 
τευχών, των όρων και τη συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού ανάθεσης της υπόψη μελέτης. 
16. Τη με αρ. 99/2015 (ΑΔΑ : ΒΜΠΨ7Λ6-ΦΞΓ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. για την ανάκληση της 
961/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. σχετικά με την υπόψη μελέτη. 
17. Τη με αρ. πρωτ. 20638/2416/27.02.2015 (ΑΔΑ: ΩΑΤΤΟΡ1Φ-ΟΔΡ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε. & Ι. νομιμότητας της υπ’ αρ. 99/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
Π.Δ.Ε. 
18. Τη με αρ. 266/2015 (ΑΔΑ : ΩΛ6Υ7Λ6-Α7Ξ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. για την έγκριση των 
τευχών και συγκρότηση επιτροπής του διαγωνισμού ανάθεσης της υπόψη μελέτης. 
19. Την προκήρυξη σύμβασης (με αρ. 2014-151024) η οποία δημοσιεύτηκε στις 18/11/2014 στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) με αρ. ανακοίνωσης 2014/S 222-392728, τη διορθωτική προκήρυξη (με 
αρ.2015-037525) η οποία δημοσιεύτηκε στις 21/03/2015 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) 
με αρ. ανακοίνωσης 2015/S 57-99711) για τη διακοπή της διαδικασίας ανάθεσης και την προκήρυξη σύμβασης (με 
αρ.2015-054089) η οποία δημοσιεύτηκε στις 28/04/2015 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) 
με αρ. ανακοίνωσης 2015/S 082-145836. 
20. Τη με αρ.πρωτ.104447/3416/27-04-2015 (ΑΔΑ : 7Β0Α7Λ6-ΔΕΤ) περίληψη προκήρυξης η οποία δημοσιεύτηκε 
στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ και στις εφημερίδες: ΗΜΕΡΗΣΙΑ, ΠΑΤΡΙΣ, ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ και ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΤΗΣ 
ΔΕΥΤΕΡΑΣ (κατόπιν του με αρ.πρωτ. Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.116720/3810/οικ./28-04-2019 εγγράφου). 
21. Την από 23.06.2015 προθεσμία υποβολής προσφορών κατά την οποία η Επιτροπή Διαγωνισμού σε δημόσια 
συνεδρίαση  προέβει στην παραλαβή των φακέλων προσφορών και τον έλεγχο των φακέλων «Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής». 
22. Το από 15.07.2015 Πρακτικό I της Επιτροπής Διαγωνισμού και η από 15-07-2015 πράξη ανάρτησης Πρακτικού Ι 
της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού, στον πίνακα Ανακοινώσεων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.   
23. Το γεγονός ότι κατά του από 15.07.2015 Πρακτικού Ι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις.  
24. Τα στοιχεία των τεχνικών προσφορών των εικοσιοκτώ (28) διαγωνιζόμενων που έγιναν δεκτοί στο προηγούμενο 
στάδιο του διαγωνισμού. 
25.  Το με αρ. πρωτ.  122618/3434/οικ/12.05.2016 έγγραφο της Δ.Τ.Ε/Π.Δ.Ε. σχετικά με την 1η ανανέωση της 
ισχύος της υποβληθείσας προσφοράς (τεχνική και οικονομική) στο διαγωνισμό της μελέτης του θέματος, κατά 
οκτώ (8) μήνες από τη λήξη της προσφοράς, δηλαδή έως τις 23.10.2016. 
26.  Το με αρ. πρωτ.  262853/7990/οικ/12.10.2016 έγγραφο της Δ.Τ.Ε/Π.Δ.Ε. σχετικά με την 2η ανανέωση της 
ισχύος της υποβληθείσας προσφοράς (τεχνική και οικονομική) στο διαγωνισμό της μελέτης του θέματος, κατά 
οκτώ (8) μήνες από τη λήξη της προσφοράς, δηλαδή έως τις  23.06.2017. 
27.  Το με αρ. πρωτ.  214989/5840/οικ/2.08.2017 έγγραφο της Δ.Τ.Ε/Π.Δ.Ε. σχετικά με την 3η ανανέωση της 
ισχύος της υποβληθείσας προσφοράς (τεχνική και οικονομική) στο διαγωνισμό της μελέτης του θέματος, κατά 
οκτώ (8) μήνες από τη λήξη της προσφοράς, δηλαδή έως τις  23.02.2018. 
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28.  Το με αρ. πρωτ.  60998/1701/οικ/26.02.2018 έγγραφο της Δ.Τ.Ε/Π.Δ.Ε. σχετικά με την 4η ανανέωση της 
ισχύος της υποβληθείσας προσφοράς (τεχνική και οικονομική) στο διαγωνισμό της μελέτης του θέματος, κατά 
οκτώ (8) μήνες από τη λήξη της προσφοράς, δηλαδή έως τις  23.10.2018. 
29.  Το με αρ. πρωτ.  324855/8711/οικ/22.10.2018 έγγραφο της Δ.Τ.Ε/Π.Δ.Ε. σχετικά με την 5η ανανέωση της 
ισχύος της υποβληθείσας προσφοράς (τεχνική και οικονομική) στο διαγωνισμό της μελέτης του θέματος, κατά 
οκτώ (8) μήνες από τη λήξη της προσφοράς, δηλαδή έως τις  23.06.2019. 
30. Το με αρ. πρωτ.  179933/4418/οικ/14.06.2019 έγγραφο της Δ.Τ.Ε/Π.Δ.Ε. σχετικά με την 6η ανανέωση της ισχύος 
της υποβληθείσας προσφοράς (τεχνική και οικονομική) στο διαγωνισμό της μελέτης του θέματος κατά οκτώ (8) 
μήνες από τη λήξη της προσφοράς, δηλαδή έως τις  23.02.2020. 
31. Το από 15.10.2019 Πρακτικό IΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού κατά του οποίου δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις.  Οι 
διαγωνιζόμενοι οι οποίοι γίνονται δεκτοί σύμφωνα με το από 15.10.2019 Πρακτικό ΙΙ, ανέρχονται σε δώδεκα (12). 
32. Η από 15-10-2019 Πράξη Ανάρτησης Πρακτικού ΙΙ από την πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού και η 
ηλεκτρονική αποστολή αυθημερόν προς στους διαγωνιζόμενους του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ.    
33. Η με αρ. πρωτ. ΔΤΕ/ΠΔΕ 304180/7736/16.10.2019 Ανάρτηση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού 
επιλογής αναδόχου για τον ανωτέρω διαγωνισμό προς τους διαγωνιζόμενους.  
34. Το από 11.11.2019 Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού, για τον ανωτέρω διαγωνισμό. 
35. Η από 11.11.2019 Πράξη Ανάρτησης Πρακτικού ΙΙΙ από την Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού και η 
ηλεκτρονική αποστολή αυθημερόν προς στους διαγωνιζόμενους του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ.    
36. Η με αρ. πρωτ. ΔΤΕ/ΠΔΕ 335887/8469/12.11.2019 Διαβίβαση ανακοίνωσης – πράξης ανάρτησης ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ 
της Προέδρου Επιτροπής καθώς και του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για τον 
ανωτέρω διαγωνισμό, προς τους διαγωνιζόμενους. Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά αυτού ήταν πέντε 
εργάσιμες ημέρες.    
37. Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας οποιαδήποτε ένσταση κατά του ανωτέρω Πρακτικού ΙΙΙ. 
38. Την έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ με την υπ’ αρ. 2606/2019 (ΑΔΑ: 6ZNZ7Λ6-ΖΝ5) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία κατακύρωσε  το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην 
“σύμπραξη”: «ΑΔΚ ΑΡΩΝΗΣ–ΔΡΕΤΤΑΣ– ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Α.Ε.», αντί του ορθού στην “εταιρεία”: 
«ΑΔΚ ΑΡΩΝΗΣ–ΔΡΕΤΤΑΣ– ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ,  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.». 
39. Την αρ. πρωτ. 289184/2019/13.01.2020 (ΑΔΑ: ΨΘΚΡΟΡ1Φ-ΞΦΨ) Απόφαση του συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία βρέθηκε νόμιμη η 2606/2019 
(ΑΔΑ: 6ZNZ7Λ6-ΖΝ5) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε.  
40. Το αρ. πρωτ. 31656/462/οικ/3.02.2020 έγγραφο της ΔΤΕ/ΠΔΕ με το οποίο αιτήθηκε α) τη γνωστοποίηση της 
σύμφωνης ή μη γνώμης για την παράταση ισχύος της υποβληθείσας προσφοράς (τεχνική και οικονομική) στο 
διαγωνισμό της μελέτης και β) την υποβολή της ανανέωσης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό 
της μελέτης, επειδή δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία προσυμβατικού ελέγχου της σύμβασης της μελέτης του 
θέματος και επειδή οι προσφορές έληγαν την 23.02.2020. Η προθεσμία λήξης ισχύος των ανανεωμένων 
υποβληθεισών προσφορών (τεχνικών και οικονομικών) η οποία τέθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ήταν η 23η.10.2020 και η προθεσμία λήξης ισχύος των ανανεωμένων εγγυητικών 
επιστολών συμμετοχής ήταν η 23η.11.2020. 
41. Τη από 28.02.2020 συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της μελέτης του 
θέματος και το από 28.02.2020 Πρακτικό ΙΙΙ α αυτής καθώς και η από 3.03.2020 Πράξη Ανάρτησης Πρακτικού ΙΙΙ α 
της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού.   
42. Το με αρ. πρωτ. 62015/1326/οικ/ 3.03.2020  έγγραφο της Δ.Τ.Ε/Π.Δ.Ε. με το οποίο διαβιβάστηκε στους 
συμμετέχοντες του διαγωνισμού το Πρακτικό ΙΙΙ α της Επιτροπής. 
43.  Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας οποιαδήποτε ένσταση κατά του ανωτέρω Πρακτικού ΙΙΙ α. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
α. Την ανάκληση της υπ’ αρ. 2606/2019 (ΑΔΑ: 6ZNZ7Λ6-ΖΝ5) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙΙ του διαγωνισμού και κατακυρώθηκε το 
αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον αναδειχθέντα προσωρινό μειοδότη, δηλαδή στη σύμπραξη: «ΑΔΚ ΑΡΩΝΗΣ–
ΔΡΕΤΤΑΣ– ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Α.Ε.», λόγω εκ παραδρομής σφάλματος όπου γράφτηκε “σύμπραξη” 
αντί “εταιρεία” «ΑΔΚ ΑΡΩΝΗΣ–ΔΡΕΤΤΑΣ– ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ,  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» και  
β. Την έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ α της Επιτροπής Δημοπράτησης και την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο 
«Αντιπλημμυρικά έργα και οριοθέτηση ποταμού Αλφειού Ν. Ηλείας από τέλος οριοθέτησης (Χ.Θ. 10+564) έως τη 
γέφυρα Άσπρα Σπίτια (περί τη Χ.Θ. 25+500)» στον αναδειχθέντα προσωρινό μειοδότη, δηλαδή στη εταιρεία «ΑΔΚ 
ΑΡΩΝΗΣ–ΔΡΕΤΤΑΣ– ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» με σταθμισμένη βαθμολογία 91,26 που 
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αντιστοιχεί σε οικονομική προσφορά Π= 138.797,22€ (χωρίς ΦΠΑ) και μέση τεκμαρτή έκπτωση επί του συνόλου 
της προεκτιμώμενης αμοιβής 75,01 %. 
 
Το Πρακτικό ΙΙΙ α έχει ως εξής: 
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Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί 

Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 

«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση 

οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

 Τις υπ’ αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β’/29-

8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 

Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ’ αρ. 248595/27-12/2016 

Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
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Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 

4309/Β’/30-12-2016).  

 Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 

μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 

πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». 

 Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

 Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας. 

 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας 

(ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας». 

 Την υπ’ αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής 

Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας».  

 Την υπ’ αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά 

με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας. 

 Την υπ’ αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.  

 Την υπ’ αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 

3667/τ. Β΄/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας. 

 Την υπ’ αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ. 

Β΄/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες 

και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.  

 Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 74746/1700/16-03-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. 

       

ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

α. Ανακαλεί την υπ’ αρ. 2606/2019 (ΑΔΑ: 6ZNZ7Λ6-ΖΝ5) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής Δημοπράτησης και 

κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον αναδειχθέντα προσωρινό μειοδότη, δηλαδή στη 

σύμπραξη: «ΑΔΚ ΑΡΩΝΗΣ–ΔΡΕΤΤΑΣ– ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Α.Ε.», λόγω εκ παραδρομής 

σφάλματος όπου γράφτηκε “σύμπραξη” αντί “εταιρεία” «ΑΔΚ ΑΡΩΝΗΣ–ΔΡΕΤΤΑΣ– ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ,  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.».  
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β. Εγκρίνει το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ α της Επιτροπής Δημοπράτησης για το διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για 

την εκπόνηση της μελέτης: «Αντιπλημμυρικά έργα και οριοθέτηση ποταμού Αλφειού Ν. Ηλείας από 

τέλος οριοθέτησης (Χ.Θ. 10+564) έως τη γέφυρα Άσπρα Σπίτια (περί τη Χ.Θ. 25+500)».  

 

γ. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και αναθέτει την εκπόνηση της μελέτης 

«Αντιπλημμυρικά έργα και οριοθέτηση ποταμού Αλφειού Ν. Ηλείας από τέλος οριοθέτησης (Χ.Θ. 

10+564) έως τη γέφυρα Άσπρα Σπίτια (περί τη Χ.Θ. 25+500)», Κωδικός Σ.Α.: 2013ΜΠ00100001, 

προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης: 683.245,38 €  (με ΦΠΑ), στην  εταιρεία «ΑΔΚ ΑΡΩΝΗΣ–ΔΡΕΤΤΑΣ– 

ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» με σταθμισμένη βαθμολογία 91,26 που αντιστοιχεί σε 

οικονομική προσφορά Π= 138.797,22€ (χωρίς ΦΠΑ) και μέση τεκμαρτή έκπτωση επί του συνόλου της 

προεκτιμώμενης αμοιβής 75,01 %. 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ                   
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας. 

Η Γραμματέας        

 
Βασιλική Τσούμα 

ΑΔΑ: ΩΛΤΟ7Λ6-5ΙΚ


		2020-03-26T09:57:54+0200
	Athens




