



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 2 Νοεμβρίου 2015
Αρ. πρωτ. 275660/2992
& σχετ. 270450/2930

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Ακτή Δυμαίων & Δημ. Υψηλάντη 1 , Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1251/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) η υπ'αριθμ. 274273/8653/16-10-2015 εισήγηση της Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
2) η υπ'αριθμ. 1210/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
3) η υπ'αριθμ. 1162/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1251/2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση επανάληψης του διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες συντήρησης οδοποιίας του Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ηλείας», χρηματοδότηση ΣΑΕΠ 001/2013, Κ.Ε. 2013 ΕΠ001200046, προϋπ. 650.000 € (με ΦΠΑ)» για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 41/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 29η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. **281303/3043/23-10-2015** νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωσταριάς Δημήτριος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σύρμος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Τσόγκας Γεώργιος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας , όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. 224540/3552/25-8-2015 ομοία).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε (δικαιολογημένα) αν και νομίμως προσκλήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Κων/νος Γαβριηλίδης.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν επίσης ο προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού της ΠΔΕ κος Κρηνίδης, οι υπάλληλοι της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας κος Μπούλιαρης και κα Παναγιωτοπούλου και εκπρόσωποι ενιστάμενων εταιριών.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1251/2015

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **10^ο θέμα** της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση επανάληψης του διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες συντήρησης οδοποιίας του Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ηλείας», χρηματοδότηση ΣΑΕΠ 001/2013, Κ.Ε. 2013 ΕΠ001200046, προϋπ. **650.000 €** (με ΦΠΑ)

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ. **274273/8653/16-10-2015** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«**Σχετ.:** α) Η υπ. αριθμ.:245/2015 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ε.Σ.

β) Η από 23-09-2015 αίτηση του ΚΑΣΤΑΝΗ ΑΓΓΕΛΟΥ- ΕΔΕ, μειοδότη του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου του θέματος (με αρ. πρωτ.: 251216/7960 της ΔΤΕ-ΠΔΕ).

γ) Το με αρ. πρωτ.: 251216/7960/06-10-2015 έγγραφο μας.

δ) Την 1^η παράγραφο του 26^{ου} Πρακτικού της από 14-10-2015 συνεδρίασης του Περιφ. Τεχνικού Συμβουλίου Δ.Ε.

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών, σας διαβιβάζουμε το πρακτικό της από 10-02-2015 δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου του θέματος και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ001/2013 (τροπ. 01) του ΠΔΕ/2013 με Κ.Ε.: 2013ΕΠ00100046, σύμφωνα με την υπ. αριθμ.:56381/ΔΕ-6986/16-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΕΦ-2Η7) απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας.

1. Με την αρ. πρωτ.: 342433/11162/15-12-2014 απόφαση της ΔΤΕ-ΠΔΕ με την οποία εγκρίθηκαν τα Τεύχη Δημοπράτησης της μελέτης.
2. Με την υπ. αριθμ.:1210/2014 (ΑΔΑ:ΒΝ5Υ7Λ6-ΣΦΞ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ, εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης και η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού.
3. Η Περίληψη της Διακήρυξης της Δημοπρασίας δημοσιεύτηκε νόμιμα στον τύπο (ΑΔΑ:788Ω7Λ6-ΒΥΜ).
4. Η δημοπρασία διεξήχθη στις 10-02-2015 και συμμετείχαν συνολικά επτά (7) διαγωνιζόμενοι.
5. Η διαδικασία κατάθεσης παραλαβής και εξέτασης των προσφορών, διεξήχθη με βάση το άρθρο 4 της διακήρυξης και ακολούθως αναρτήθηκε η ανακοίνωση της προέδρου της επιτροπής δημοπρασίας στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας.
6. Δεν αποκλείστηκε κανένας εκ των συμμετεχουσών εταιρειών.
7. Κατά του κύρους της δημοπρασίας δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση.
8. Η επιτροπή δημοπρασίας εισηγήθηκε την ανάθεση του έργου στον προσωρινό μειοδότη ΚΑΣΤΑΝΗ ΑΓΓΕΛΟ ΕΔΕ, με προσφέρουσα τεκμαρτή έκπτωση 51%.
9. Η Οικονομική Επιτροπή της ΠΔΕ με την υπ. αριθμ.:397/2015 απόφαση της (ΑΔΑ: ΩΠΣΧ7Λ6-Φ62) ενέκρινε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και ανέθεσε την εκτέλεση του έργου στον ΕΔΕ ΚΑΣΤΑΝΗ ΑΓΓΕΛΟ με τεκμαρτή έκπτωση 51%.
10. Με την υπ. αριθμ.:245/2015 Πράξη του, το Ε' Κλιμακίου του Ε.Σ. (με αρ. πρωτ.:238300/7617/09-09-2015 της ΔΤΕ-ΠΔΕ) ενέκρινε την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο, κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας του προσυμβατικού ελέγχου.
11. Με το υπ. αριθμ.: 238300/7617/10-09-2015 έγγραφο μας κοινοποιήθηκε η παραπάνω πράξη του Ε.Σ. σε όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό.
12. Με το υπ. αριθμ.:240057/7644/10-09-2015 έγγραφο μας, ζητήθηκε από τον ανάδοχο να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στις παραγράφους 4.2 &

23.2.4 της Διακήρυξης, προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου του θέματος.

13. Ο ανάδοχος με την από 23-09-2015 αίτηση του, ενημερώνει ότι δεν θα προχωρήσει σε υπογραφή της σύμβασης, δεδομένου ότι έχει λήξει η ισχύς της προσφοράς του, σύμφωνα με το άρθρο 19 της διακήρυξης (χρόνος ισχύος προσφοράς ήταν 6 μήνες – έως 10-08-2015).

Κατόπιν των παραπάνω και λόγω: α) του γεγονότος ότι το ποσοστό του δεύτερου τη τάξη μειοδότη: «ΑΝΔΡΕΑ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ» είναι 39%, με διαφορά 12 ποσοστιαίων μονάδων και πολύ χαμηλότερο απ' αυτό του μειοδότη, αλλά και σε συνάρτηση με τα ποσοστά εκπτώσεων άλλων δημοπρασιών παρόμοιων έργων συντηρήσεων οδοποιίας της υπηρεσίας μας, όπως ενδεικτικά σας αναφέρουμε τις κάτωθι:

α/α	ΕΡΓΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	ΑΝΑΔΟΧΟΣ
1.	«Εργασίες συντήρησης οδοποιίας του Ε.Ο.Δ. Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας»	48,15	10-03-2015	κ/ξια «ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Δ.-ΛΙΑΡΟΣ Χ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
2.	«Εργασίες συντήρησης οδοποιίας του Ε.Ο.Δ. Π.Ε. Αχαΐας»	48	10-03-2015	«ΛΑΜΠΡΟΣ Α. ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΕΔΕ»
3.	«Συντήρηση - βελτίωση - αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας της ε.ο. με αριθ. 33 "Πάτρα - Τριπόταμα - διασταύρωση με ε.ο. 74" στα τμήματα αρμοδιότητας ΠΔΕ»	52,15	17-02-2015	«ΟΔΟΣ ΑΤΕ»

και β) τα αναφερόμενα στην 1^η παράγραφο του 26^{ου} Πρακτικού της από 14-10-2015 συνεδρίασης του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου Δ.Ε., σύμφωνα με την οποία **γνωμοδοτεί για την επανάληψη του διαγωνισμού** του έργου του θέματος,

παρακαλούμε για τις από πλευράς ενέργειες, για την **επανάληψη του διαγωνισμού** για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Εργασίες συντήρησης οδοποιίας του Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ηλείας», σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.β. του άρθρου 27 του Ν. 3669/2008».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ'αριθμ. 274273/8653/16-10-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθμ. 1210/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθμ. 1162/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

- το 26ο Πρακτικό της από 14-10-2015 συνεδρίασης του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου Δ.Ε., σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί για την επανάληψη του διαγωνισμού του έργου του θέματος

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την επανάληψη του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Εργασίες συντήρησης οδοποιίας του Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ηλείας», σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.β. του άρθρου 27 του Ν. 3669/2008 και το 26ο Πρακτικό της από 14-10-2015 συνεδρίασης του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου Δ.Ε., σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί για την επανάληψη του διαγωνισμού του έργου με τους ίδιους όρους δημοπράτησης και την ίδια επιτροπή διαγωνισμού όπως αναλυτικά περιγράφονται στην 1210/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου