



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8 και 539
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 25 Νοεμβρίου 2019
Αρ. Πρωτ: 333323/3127

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και
Ιονίων Νήσων
Δ/νση Διοίκησης
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28
Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ.: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **2485/2019** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **323804/5680/11-11-2019** εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **2485/2019** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση Πρακτικού II Διεξαγωγής Δημοπρασίας και Κατακύρωση Αποτελέσματος Δημοπρασίας στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου του έργου με τίτλο: «Συμπληρωματικά Έργα Προστασίας και Λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης, 2ο Υποέργο: Αποπεράτωση Δαπέδων Κυκλοφορίας στην περιοχή του Προσήνεμου Λιμένος Κυλλήνης», προϋπολογισμού : 900.000,00 € με Φ.Π.Α. (ενάριθμος 2018ΕΠ00110054)» για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Μολφέση

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 39/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 18^η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ. στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 341862/3190/15.11.2019 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Κατσουγκράκης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Νικολακόπουλος Δημήτριος– τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Φίλιας Ανδρέας – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Αγγελόπουλος Γεώργιος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Λύτρας Ιωάννης- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Κοντογιάννης Γεώργιος- αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μπίλια Μαρία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος και Μωραϊτης Νικόλαος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Μολφέση και ο Γεώργιος Σταθούλιας, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 328521/4534/06-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης ο Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περ/ντος & Υποδομών κ. Καραβίδας Δημήτριος, ο Προϊστάμενος Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας κ. Γυφτάκης Νικόλαος, ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. κ. Κρηνίδης Ηλίας και ο Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών Π.Ε. Αιτωλ/νίας κ. Δεληγιάνης Παναγιώτης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 2485/2019

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **20^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **«Έγκριση Πρακτικού ΙΙ Διεξαγωγής Δημοπρασίας και Κατακύρωση Αποτελέσματος Δημοπρασίας στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου του έργου με τίτλο: «Συμπληρωματικά Έργα Προστασίας και Λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης, 2ο Υποέργο: Αποπεράτωση Δαπέδων Κυκλοφορίας στην περιοχή του Προσήνεμου Λιμένος Κυλλήνης», προϋπολογισμού : 900.000,00 € με Φ.Π.Α. (ενάριθμος 2018ΕΠ00110054)».**

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **323804/5680/11-11-2019** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

Σας στέλνουμε συνημμένα το Πρακτικό ΙΙ της διενεργηθείσης την **16^η Απριλίου 2019** ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την ανάθεση κατασκευής του έργου με τίτλο: **«Συμπληρωματικά Έργα Προστασίας και Λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης, 2^ο Υποέργο: Αποπεράτωση Δαπέδων Κυκλοφορίας στην περιοχή του Προσήνεμου Λιμένος Κυλλήνης», προϋπολογισμού δαπάνης 900.000,00 € μετά του Φ.Π.Α, χρηματοδοτούμενου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», (Κωδικός ΟΠΣ 5032714 & ενάριθμος 2018ΕΠ00110054) και σας γνωρίζουμε τα εξής:**

1. Με την υπ' αριθμ. **2166/2019 (ΑΔΑ:ΩΝΦ37Λ6-ΘΝΕ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού και αναδείχθηκε « Προσωρινός Ανάδοχος» του έργου της θέματος η κατασκευαστική εταιρεία **«ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ»**, με προσφερθείσα μέση έκπτωση **49,16%**.
2. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. **299888/5193/14.10.2019** έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας κοινοποιήθηκε, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, σε όλους τους προσφέροντες η υπ' αριθμ. **2166/2019 (ΑΔΑ:ΩΝΦ37Λ6-ΘΝΕ)** Απόφαση της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε. Κατά της ως άνω Απόφασης **δεν υποβλήθηκαν προδικαστικές προσφυγές** εντός της ταχθείσας ημερομηνίας.
3. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. **ΟΙΚ.314942/5550/25.10.2019** έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας προς την κατασκευαστική εταιρεία **«ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ»** / Προσωρινός Ανάδοχος έγινε πρόσκληση για υποβολή των υποβολής των δικαιολογητικών του **άρθρου 23.2-23.10** της Διακήρυξης με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτών την **5^η Νοεμβρίου 2019**.
4. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, η κατασκευαστική εταιρεία **«ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ»**, υπέβαλε τα δικαιολογητικά του άρθρου **23.2-23.10** της Διακήρυξης στις **4.11.2019** (ώρα 10:36:24) & στις **5.11.2019** (ώρα 11:36:01). Τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου κατατέθηκαν και στο πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας.
5. Κατόπιν της από **6/11/2019** πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού, η Επιτροπή Διεξαγωγής της ηλεκτρονικής δημοπρασίας συνεδρίασε στις **8/11/2019** και προέβη στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου. Η Ε.Δ., αρχικά, έλεγξε το εμπρόθεσμο υποβολής των προσκομισθέντων δικαιολογητικών και, εν συνεχεία, μετά από εκτενή έλεγχο αυτών διαπίστωσε ότι πληρούνται όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις ως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4, παρ.4.2 της Διακήρυξης. Τέλος, προέβη στη σύνταξη του Πρακτικού ΙΙ, στο οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την Κατακύρωση Ανάθεσης κατασκευής της σύμβασης στην κατασκευαστική εταιρεία **«ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ»**.

Κατόπιν των ανωτέρω και κατ' εφαρμογή της παρ.4.2, του άρθρου 4 της Διακήρυξης σας αποστέλλουμε το Πρακτικό ΙΙ Διεξαγωγής της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της Επιτροπής Διαγωνισμού, με σκοπό να αποφασίσετε σχετικά με την **Έγκριση αυτού** και την **Κατακύρωση Ανάθεσης** κατασκευής της σύμβασης στην κατασκευαστική εταιρεία **«ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ»**, με προσφερθείσα μέση έκπτωση **49,16%**, ήτοι οικονομική προσφορά που ανέρχεται στις **τριακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες είκοσι ένα ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά (369.021,77€) χωρίς Φ.Π.Α.**

Επίσης, παρακαλούμε όπως εξουσιοδοτήσετε τον κ. Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του ανωτέρου έργου, σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 281668/3810/26.9.2019 (ΑΔΑ: ΩΤ9Δ7Λ6-Φ9Ι, ΦΕΚ 3722/τ.Β'/08-10-2019) Απόφαση.

Το Πρακτικό έχει ως εξής:

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ (Έλεγχος δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου)
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Του Υποέργου**

**«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ»,
Προϋπολογισμού : 900.000,00 € (με Φ.Π.Α.)**

του έργου:

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ».

Στον Πύργο, την 8^η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., οι υπογράφωντες το παρόν:

1) Χρήστος Κανακόπουλος, Π.Ε. Αγρονόμος Τοπογράφος, ως Πρόεδρος

2) Βασίλειος Μπάρδης, Π.Ε. Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, ως μέλος

3) Αντώνιος Δρίλιας, Π.Ε. Γεωπονίας στο Δήμο Ζαχάρω, ως μέλος

που αποτελούμε την Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας, βάσει της υπ'αριθμ. 1772/2019 (ΑΔΑ:ΩΓΨ57Λ6-ΦΓΜ) (ΑΔΑ:ΩΓΨ57Λ6-ΦΓΜ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε., του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 84177, αφού λάβαμε υπόψη:

1) Την υπ'αριθμ. 87/2019 (ΑΔΑ:9Ε5Ζ7Λ6-Ν16) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος ανάθεσης δύο (2) υποέργων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται το υποέργο με τίτλο: «Αποπεράτωση Δαπέδων Κυκλοφορίας στην περιοχή του Προσήνεμου Λιμένος Κυλλήνης», του έργου με τίτλο: «Συμπληρωματικά έργα Προστασίας και Λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης» με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων (άρθρο 5, παρ.α του Ν.4412/2016) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

2) Την υπ'αριθμ. 1538/2019 (ΑΔΑ:6ΤΘ47Λ6-ΚΡ7) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκαν η Δημοπράτηση και οι όροι δημοπράτησης του ίδιου υποέργου με το σύστημα προσφοράς με «επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» και κριτήριο ανάθεσης την «πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά» με βάση την τιμή.

3) Την από 20/08/2019 Διακήρυξη Ανοικτής Δημοπρασίας του ως άνω έργου (ΑΔΑΜ:19PROC005450060 2019-08-20)

4). Τον Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,

5). Το από 24.9.2019 συνταχθέν Πρακτικό (Ι), για τη διενέργεια ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου.

6). Την υπ' αριθμ. 2166/2019 (ΑΔΑ:ΩΝΦ37Λ6-ΘΝΕ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό (Ι) της Επιτροπής Διεξαγωγής της Δημοπρασίας του έργου και ανακηρύχθηκε η κατασκευαστική εταιρεία «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ» ως προσωρινός ανάδοχος του έργου.

7). Το από υπ'αριθ. πρωτ. 299888/5193/14.10.2019 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας με το οποίο κοινοποιήθηκε στους διαγωνιζόμενους, στον ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού μέσα από το μενού «Επικοινωνία», η υπ' αριθμ. 2166/2019 (ΑΔΑ:ΩΝΦ37Λ6-ΘΝΕ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για ενημέρωσή τους και τυχόν υποβολή προδικαστικών προσφυγών.

8). Το γεγονός ότι δεν ασκήθηκαν προδικαστικές προσφυγές κατά της ως άνω Απόφασης της Ο.Ε.

9). Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ.314942/5550/25.10.2019 πρόσκληση προς τον προσωρινό ανάδοχο για την υποβολή εκ μέρους του, των δικαιολογητικών και των αποδεικτικών νομιμοποίησης τους, που προβλέπονται στο άρθρο 4.2α της διακήρυξης του έργου, προς έλεγχο.

10). Την υπ' αριθμ. πρωτ. 323804/5680/4.11.2019 αίτηση του προσωρινού αναδόχου «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ» με την οποία συνυπέβαλλε, σε σφραγισμένο φάκελο, τα προς έλεγχο δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου, τα οποία είχε υποβάλει ηλεκτρονικά στο χώρο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 84177, στις 4.11.2019 (ώρα 10:36:24) & 5.11.2019 (ώρα 11:36:01), μέσα από το μενού «Επικοινωνία».

Η Επιτροπή προχώρησε πρωτίστως στον έλεγχο της εμπρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών από τον Προσωρινό Ανάδοχο. Τα ως άνω δικαιολογητικά είχαν υποβληθεί εμπροθέσμως αφού ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτών είχε οριστεί η **5^η Νοεμβρίου 2019** και αυτά υποβλήθηκαν στις **4.11.2019**.

Εν συνεχεία, η Ε.Δ. προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν, συνολικά, από τον προσωρινό ανάδοχο τα οποία είναι τα ακόλουθα :

1. Την με αριθμό πρωτοκόλλου Δ15/27618/29.3.2018 Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ της Εταιρείας με αριθμό 8249, με χρόνο ισχύος μέχρι **31.10.2019**, με παράταση 15 μηνών.
2. Την με αριθμ.πρωτ. Δ24/7445/21.6.2019 Ενημερότητα Πτυχίου για Συμμετοχή σε Δημοπρασίες Δημοσίων έργων της Επιχείρησης ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ, με αριθμό ΜΕΕΠ 8249 και χρόνο ισχύος μέχρι **14.06.2020**.
3. Πρακτικό από 13.09.2019 Πρακτικού του Δ.Σ. της ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ για την δημοπρασία του θέματος.
4. Τους από 16.9.2019 (χρόνος δημοπρασίας) και 28.10.2019 (μετά από πρόσκληση) Πίνακες Ονομαστικοποίησης Μετοχών της εταιρείας «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ»
5. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου του Βασιλείου Παναγούλη, με αριθ. πρωτ. 386284/29.10.2019.
6. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου της Τσίτου Γιαννούλας, με αριθ. πρωτ. 391329/31.10.2019.
7. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου του Κωνσταντίνου Κατσιαδράμη, με αριθ. πρωτ.13936/29.10.2019.
8. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου της Ακριβής Κατσιαδράμη, με αριθ. πρωτ.391332/31.10.2019.
9. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου της Πετροπούλου Νίκης, με αριθ. πρωτ.391331/31.10.2019.
10. Πιστοποιητικό περί μη τέλεσης υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή ανάλογη κατάσταση, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση κήρυξης ή έκδοσης απόφασης πτωχευτικού συμβιβασμού κλπ της κατασκευαστικής εταιρείας με την επωνυμία ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ, με αριθ. πρωτ. **655/23.10.2019** του Πρωτοδικείου Ηλείας.
11. Πιστοποιητικό περί αναγκαστικής διαχείρισης ή διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης κλπ, με αριθμ. πρωτ. **258/23.10.2019** του Πρωτοδικείου Ηλείας.
12. Πιστοποιητικό περί μη υπαγωγής της σε καθεστώς εκκαθάρισης ή διαδικασία εκκαθάρισης κλπ, με αριθμ. πρωτ. **187/23.10.2019** του Πρωτοδικείου Ηλείας.
13. Το υπ' αριθμ. 929190.1350547/1.11.2019 έγγραφο του Επιμελητηρίου Ηλείας, τμήμα Μητρώου / Υπηρεσία ΓΕΜΗ περί Γενικού Πιστοποιητικού της εταιρείας «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ».
14. Το υπ' αριθμ. 929190.1350548/1.11.2019 έγγραφο του Επιμελητηρίου Ηλείας, τμήμα Μητρώου / Υπηρεσία ΓΕΜΗ περί Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης της εταιρείας «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ».
15. Τις υπ' αριθμ. 37237189/29.8.2019 και 67440064/28.10.2019 Βεβαιώσεις της ΑΑΔΕ με χρόνους ισχύος **29.9.2019** και **8.11.2019**, αντιστοίχως.
16. Τις υπ' αριθμ.41176 και 521123 Βεβαιώσεις Ασφαλιστικής Ενημερότητας της εταιρείας ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ, με χρόνο ισχύος **4/10/2019** (ημερομηνία δημοπρασίας) και **6/12/2019** (μετά από πρόσκληση), αντιστοίχως.
17. Την υπ' αριθμ.πρωτ. 528459/10.10.2019 (χρόνος ισχύος μέχρι 9.4.2020) Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΛΟΠΙΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΟΥΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΡΧ.ΟΛΥΜΠΙΑΣ».
18. Την υπ' αριθμ.πρωτ. 279/31.7.2019 (χρόνος ισχύος μέχρι 30.1.2020) Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας του έργου «ΥΠΟΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ-ΦΡΑΓΜΑ ...ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ.2013ΕΠ00100014».
19. Την υπ' αριθμ.πρωτ.112/27.6.2019 Ασφαλιστική Ενημερότητα της Περιφερειακής Μονάδας του ΕΦΚΑ σχετικά με τα μέλη που στελεχώνουν την κατασκευαστική εταιρεία ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ, με χρόνο ισχύος **27.12.2019**.
20. Τις από **16.9.2019** (ημερομηνία δημοπρασίας) και **31.10.2019** (μετά από πρόσκληση) Υπεύθυνη Δήλωση του Δ/νων Συμβούλου κ.Βασίλη Παναγούλη ότι δεν συντρέχουν οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 της Διακήρυξης.
21. Τις από **16.9.2019** (ημερομηνία δημοπρασίας) και **28.10.2019** (μετά από πρόσκληση) Υπεύθυνη Δήλωση του Δ/νων Συμβούλου κ.Βασίλη Παναγούλη ότι δεν έχουν εκδοθεί σε βάρος της εταιρείας ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2016.
22. Τις από **16.9.2019** (ημερομηνία δημοπρασίας) και **28.10.2019** (μετά από πρόσκληση) Υπεύθυνη Δήλωση του Δ/νων Συμβούλου κ.Βασίλη Παναγούλη ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.3310/2005 (Εθνικός λόγος αποκλεισμού).

23. Τις από **16.9.2019** (ημερομηνία δημοπρασίας) και **28.10.2019** (μετά από πρόσκληση) Υπεύθυνη Δήλωση του Δ/νων Συμβούλου κ.Βασίλη Παναγούλη ότι δεν συντρέχουν οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 της Διακήρυξης.

24. Τις από **16.9.2019** (ημερομηνία δημοπρασίας) και **28.10.2019** (μετά από πρόσκληση) Υπεύθυνη Δήλωση του Δ/νων Συμβούλου κ.Βασίλη Παναγούλη ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων που αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

25. Τις από **16.9.2019** (ημερομηνία δημοπρασίας) και **28.10.2019** (μετά από πρόσκληση) Υπεύθυνη Δήλωση του Δ/νων Συμβούλου κ.Βασίλη Παναγούλη ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 22 παρ.Α2α περί επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

26. Την από **28.10.2019** (μετά από πρόσκληση) Υπεύθυνη Δήλωση του Δ/νων Συμβούλου κ.Βασίλη Παναγούλη ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπο της εταιρείας οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν.4412/2016.

27. Το από **17.9.2019** έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

28. Το από **31.10.2019** έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

29. Τους από 16.9.2019 (χρόνος δημοπρασίας) και 5.11.2019 (μετά από πρόσκληση) Πίνακες έργων της εταιρείας «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ»

30. Τις από **16.9.2019** (ημερομηνία δημοπρασίας) και **5.11.2019** (μετά από πρόσκληση) Υπεύθυνη Δήλωση του Δ/νων Συμβούλου κ.Βασίλη Παναγούλη ότι το ανεκτέλεστο των εργολαβικών συμβάσεων δεν υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20, παρ.4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.

31. Τις από 8.8.2019 και 16.10.2019 Βεβαιώσεις Ανεκτέλεστου έργων.

Μετά τον έλεγχο όλων των παραπάνω δικαιολογητικών, η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι:

α). Τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) είναι ακριβή.

β). Έχουν υποβληθεί νομίμως και εμπροθέσμως, τόσο ηλεκτρονικά όσο σε έντυπη μορφή (πρωτότυπα ή αντίγραφα), τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

γ). Από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, νομίμως αποδεικνύεται ότι ο προσωρινός ανάδοχος **πληροί** τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής του στο διαγωνισμό καθώς και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, όπως έχουν καθοριστεί και περιγράφονται στα άρθρα 21, 22 και 23 της οικείας Διακήρυξης.

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού,

1) Κάνει δεκτή την προσφορά του προσωρινού αναδόχου, οικονομικού φορέα **«ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ»**, και

2) Εισηγείται, ομόφωνα, προς την Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Ε. την κατακύρωση ανάθεσης της σύμβασης στην κατασκευαστική εταιρεία **«ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ»**, με οικονομική προσφορά **τριακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες είκοσι ένα ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά (369.021,77€) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι ποσοστό μείσης έκπτωσης σαράντα εννέα και δεκαέξι τοις εκατό (49,16%)**.

Τέλος, η Επιτροπή Διαγωνισμού εξουσιοδότησε την Πρόεδρο της να υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση το παρόν Πρακτικό ΙΙ (ηλεκτρονικό αρχείο) ως «εσωτερικό» μέσω της λειτουργίας «επικοινωνία» του υποσυστήματος, σύμφωνα με την παρ.4.2.δ της διακήρυξης, το οποίο και υπέγραψε ως ακολούθως:

ΠΥΡΓΟΣ 8/11/2019
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3667/τ. Β'/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ. Β'/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 323804/5680/11-11-2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ Διεξαγωγής Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας «Συμπληρωματικά Έργα Προστασίας και Λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης, 2ο Υποέργο: Αποπεράτωση Δαπέδων

Κυκλοφορίας στην περιοχή του Προσήνεμου Λιμένος Κυλλήνης», προϋπολογισμού : 900.000,00 € με Φ.Π.Α. (ενάριθμος 2018ΕΠ00110054)».

2.Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας και αναδεικνύει ως οριστικό ανάδοχο την κατασκευαστική εταιρεία «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ», με προσφερθείσα μέση έκπτωση 49,16%, ήτοι οικονομική προσφορά που ανέρχεται στις τριακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες είκοσι ένα ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά (369.021,77€) χωρίς Φ.Π.Α.

3.Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριο Φαρμάκη για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του ανωτέρου έργου, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 281668/3810/26.9.2019 (ΑΔΑ: ΩΤ9Δ7Λ6-Φ9Ι, ΦΕΚ 3722/τ.Β'/08-10-2019) απόφαση.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Βασιλική Μολφέση