



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 23 Ιουνίου 2020
Αρ. Πρωτ: 141131/898

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **657/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**140711/2100/12-06-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **657/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση πρακτικού (IIα) Ελέγχου δικαιολογητικών παράτασης ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής –ανασύνταξη πρακτικού (II) του Έργου: «Συντήρηση – οδική ασφάλεια- επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ηλείας (σε συνέχεια του Π.Κ 2013ΕΠ00100014), Υποέργου: «Συντήρηση-αποκατάσταση βατότητας στο Ε.Ο δίκτυο του νοτίου τμήματος Ν. Ηλείας ετών 2019-2020», προϋπολογισμού: 1.500.000,00€ με Φ.Π.Α, χρηματοδοτούμενου από το πρόγραμμα του Π.Δ.Ε (2018) της ΣΑΕΠ 501 (ενάριθμος 2014ΕΠ50100001)», και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Τσούμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 34/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 22^α Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.:148975/943/15-06-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Νικολακόπουλος Δημήτριος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φίλιας Ανδρέας- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μωραΐτης Νικόλαος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Μολφέση και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:328521/4534/06-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 657/2020

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **24^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, με τίτλο: «Έγκριση πρακτικού (IIα) Ελέγχου δικαιολογητικών παράτασης ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής –ανασύνταξη πρακτικού (II) του Έργου: «Συντήρηση – οδική ασφάλεια- επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ηλείας (σε συνέχεια του Π.Κ 2013ΕΠ00100014), Υποέργου: «Συντήρηση-αποκατάσταση βατότητας στο Ε.Ο δίκτυο του νοτίου τμήματος Ν. Ηλείας ετών 2019-2020», προϋπολογισμού: 1.500.000,00€ με Φ.Π.Α, χρηματοδοτούμενου από το πρόγραμμα του Π.Δ.Ε (2018) της ΣΑΕΠ 501 (ενάριθμος 2014ΕΠ50100001)».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**140711/2100/12-06-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. , η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Με την υπ' αριθμ. 10296/18-10-2018 (ΑΔΑ:ΨΣ07465ΧΙ8-7ΕΨ) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης , εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 , στη ΣΑΕΠ 501 το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΚ 2013ΕΠ50100014)» με το ποσό των 31.300.000,00 € μετά του Φ.Π.Α.
2. Με την υπ' αριθμ. 209/15-11-2018 (ΑΔΑ: 66Μ67Λ6-ΠΡΠ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στο πρακτικό 21/2018 , εγκρίθηκε ο τρόπος ανάθεσης του ΕΡΓΟΥ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ 2013ΕΠ50100014)» , ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ Ε.Ο ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2019-2020», με ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων (άρθρο 5 παρ. α του Ν4412/2016) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.
3. Με την αριθμ. πρωτ. 134352/1933/06-05-2019 (ΑΔΑ: 6Υ0Ξ7Λ6-ΟΜ3) Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας, εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου, η οποία συντάχθηκε στις 02-05-2019.
4. Με την υπ' αριθμ. 1300/06-06-2019 (ΑΔΑ: 654Κ7Λ6-ΣΥΛ) απόφαση της Οικ/κής Επιτροπής της Π.Δ.Ε διατυπωθείσα στο πρακτικό 19/2019 έγινε η «Έγκριση δημοπράτησης κα όρων δημοπράτησης για την διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ ανάθεσης του Διακήρυξης και Διεξαγωγής διενέργειας ανοικτής δημοπρασίας , άνω των ορίων μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ανάθεσης του ΕΡΓΟΥ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ 2013ΕΠ50100014)» , ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ Ε.Ο ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2019-2020», προϋπολογισμού: 1.500.000,00€ με Φ.Π..Α, με το σύστημα προσφοράς με «επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» σύμφωνα με την παρ. 2, περ. α, του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
5. Με τις υπ' αριθμ. 1540/09-057-2019 (ΑΔΑ: ΩΞΙ97Λ6-ΓΜΗ) & 2750/23-12-2019 (ΑΔΑ:ΩΑΚΚ7Λ6-34 Ε) αποφάσεις της Οικ/κής Επιτροπής της Π.Δ.Ε διατυπωθείσα στα πρακτικά 23/2019 & 46/2019 αντιστοίχως , έγινε η «Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση με ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων του έργου του θέματος.
6. Στις 09-8-2019 ήταν η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και στις 19-8-2019 έγινε η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών του έργου του θέματος .
7. Με την υπ' αριθμ. 2159/07-10-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΨ57Λ6-4ΨΘ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε, στο πρακτικό 34/2019, που εγκρίθηκε το από 19-8-2019 Πρακτικό (I) της Επιτροπής Διαγωνισμού και αναδείχθηκε « Προσωρινός Ανάδοχος» του έργου της θέματος η κατασκευαστική εταιρεία «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », με προσφερθείσα μέση έκπτωση 41,76%.

8. Με την υπ' αριθμ. 2542/05-12-2019 (ΑΔΑ:787Φ7Λ6-ΥΝ9) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε στο πρακτικό 42/2019 ,εγκρίθηκε το Πρακτικό (ΙΙ) της Ε.Δ , έγινε η κατακύρωση της ανάθεσης της σύμβασης του έργου στην κατασκευαστική εταιρεία: «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με οικονομική προσφορά 704.574,87 € (προ ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 41,76%, καθώς και την εξουσιοδότηση στον Περιφερειάρχη κ. Νεκτάριο Φαρμάκη προκειμένου να υπογράψει τη σχετική σύμβαση του ανωτέρου έργου.
9. Με το υπ' αριθμ. 382745/6489/19-12-2019 έγγραφο της Δ.Τ.Ε Π.Ε Ηλείας κοινοποιήθηκε η 2542/05-12-2019 (ΑΔΑ:787Φ7Λ6-ΥΝ9) Απόφαση της Οικονομικής της Π.Δ.Ε στους συμμετέχοντες του διαγωνισμού για τυχόν ενστάσεις.
- 10.Στις 30-12-2019 κατατέθηκε η από 27-12-2019 προδικαστική προσφυγή της εργοληπτικής επιχείρησης «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) για τον διαγωνισμό με συστημικό αριθμό 83437 , του Έργου : «Συντήρηση – οδική ασφάλεια- επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ηλείας (σε συνέχεια του Π.Κ 2013ΕΠ00100014), Υποέργου: «Συντήρηση-αποκατάσταση βατότητας στο Ε.Ο δίκτυο του νοτίου τμήματος Ν. Ηλείας ετών 2019-2020».
- 11.Εκδικάστηκε στις 04-2-2020 η προδικαστική προσφυγή και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 219/2020 απόφασή της η ΑΕΠΠ δέχεται την προδικαστική προσφυγή της εργοληπτικής επιχείρησης «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», απορρίπτει την παρέμβαση της εργοληπτικής επιχείρησης «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και ακυρώνει την υπ' αριθμ. 2542/05-12-2019 (ΑΔΑ:787Φ7Λ6-ΥΝ9) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.
- 12.Στις 24-2-2020 η ΑΕΠΠ μας κοινοποίησε την υπ' αριθμ. 219/2020 απόφασή της η οποία πρωτοκολλήθηκε στην υπηρεσίας μας και έλαβε αριθμ. πρωτ. 55284/709/25-2-2020.
- 13.Κατά της 219/2020 απόφασης της ΑΕΠΠ κατατέθηκε στις 03-03-2020 στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών αίτηση αναστολής, της εργοληπτικής επιχείρησης «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και έλαβε αριθμό καταχώρησης ΑΝΜ15/03-03-2020.
- 14.Το Διοικητικό Εφετείο Πατρών με την από 03-03-2020 πράξη του Προέδρου του 3^{ου} Τμήματος , όρισε ημερομηνία εκδίκασης της με ημερομηνία κατάθεσης 03-03-2020 αίτησης αναστολής της Α.Τ.Ε «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » την 09-04-2020 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 πμ. Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για τις 14-5-2020 λόγω της υγειονομικής κρίσης και μέχρι σήμερα δεν μας έχει αποσταλεί η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου.
- 15.Με το αριθ. πρωτ. 80843/1181/30-3-2020 έγγραφό της Δ/σης Τεχν. Έργων Π.Ε Ηλείας ζητήθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Ε να πάρει απόφαση, προκειμένου να ζητηθεί από τους προσφέροντες , σύμφωνα με το άρθρο 19 της διακήρυξης ,το άρθρο 97 παρ.3 & το άρθρο 72 παρ. 1α του Ν4412/2016, παράταση ισχύος των προσφορών τους και των εγγυητικών συμμετοχής κατά τέσσερες (4) μήνες , καθότι ο υπήρχε αδυναμία συμβασιολογίας του έργου μέχρι τις 09-5-2020 ημερομηνία λήξης των οικονομικών προσφορών, του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της 19-8-2019.
- 16.Η οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Ε με την υπ' αριθμ. 415/06-04-2020 (ΑΔΑ: 9ΗΜ97Λ6 ΥΑΒ) απόφασή της στο πρακτικό 16/2020 ενέκρινε , προκειμένου να ζητηθεί από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς της παραπάνω δημοπρασίας, να παραταθεί η ισχύς των προσφορών τους και των εγγυητικών συμμετοχής κατά τέσσερες (4) μήνες.
- 17.Με το αριθ. 85969/1270/08-04-2020 έγγραφό της Δ/σης Τεχν. Έργων Π.Ε Ηλείας ζητήθηκε, από τους τέσσερεις (4) οικονομικούς φορείς που συμμετείχαν στην δημοπρασίας, να μας υποβάλλουν δήλωση μέχρι τις 07-5-2020 , ότι αποδέχονται την παράταση ισχύος της προσφοράς τους , καθώς και βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος έκδοσης της εγγυητικής συμμετοχής , για τέσσερες (4) μήνες.
- 18.Από τους τέσσερες (4) οικονομικούς φορείς που συμμετείχαν στον διαγωνισμό, μόνο η δεύτερη κατά σειρά μειοδοσίας εργοληπτική επιχείρηση «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ» υπέβαλλε τα παραπάνω δικαιολογητικά εγγράφως και ηλεκτρονικά μέσω του μενού «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού και συγκεκριμένα :
- α) Με την από 23-4-2020 αίτησή της (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 95299/1366/23-4-2020) και Υ.Δ Ν1599/1986 παρέτεινε την ισχύ της οικονομικής προσφοράς της έως 09-04-2021 και μετά από αίτησή του προς το ΤΜΕΔΕ παρατάθηκε (με το αρ. πρωτ. 4584/2020 -ε/14-4-2019 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ), έως 09-04-2020 η εγγυητική συμμετοχής της με αριθ. e-54040/07-08-2019 ποσού 24.200,00€.

β) Η πρώτη κατά σειρά μειοδοσίας εργοληπτική επιχείρηση «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στην οποία είχε κατακυρωθεί η ανάθεση της σύμβασης με την αριθμ. 2542/05-12-2019 (ΑΔΑ: 787Φ7Λ6-ΥΝ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε, κατέθεσε αίτηση δια μέσω του συστήματος επικοινωνίας της ηλεκτρονικής δημοπρασίας στις 06-05-2020 (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 107212/1532/11-5-2020), στην οποία αναφέρει ότι δεν επιθυμεί την παράταση του χρόνου ισχύος της προσφοράς και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής για το παραπάνω έργο.

19. Η Επιτροπή Διαγωνισμού στις 28-5-2020 και ώρα 10:00 πμ, συνήλθε σε απαρτία, ύστερα από την 25-5-2020 πρόσκληση της πρόεδρου, στα γραφεία της Δ.ΤΕ της Π.Ε Ηλείας, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών παράτασης ισχύος της προσφοράς και της εγγυητικής συμμετοχής που είχε υποβάλει η εργοληπτική επιχείρηση «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ».

20. Η επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας, αφού έλεγξε: την από 23-4-2020 (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 95299/1366/23-4-2020) δήλωση παράτασης της προσφοράς και της εγγυητικής συμμετοχής (υπ' αριθμ. 4584/14-4-2020 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ), της διαγωνιζόμενης εταιρείας «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ», προέβη στην σύνταξη του πρακτικού (IIα) στις 28-5-2020.

Κατόπιν αυτών σας διαβιβάζουμε το από 28-5-2020 ανασυνταγμένο Πρακτικό (IIα) της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρακαλούμε, ως Προϊσταμένη Αρχή, να αποφασίσετε:

- 1) Την έγκριση του παρόντος πρακτικού (IIα), με τον περιλαμβανόμενο σε αυτό νέο πίνακα μειοδοσίας Δ.
- 2) Την ακύρωση της υπ' αριθμ. 2542/05-12-2019 (ΑΔΑ: 787Φ7Λ6-ΥΝ9) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε με την οποία είχε εγκριθεί η κατακύρωση της σύμβασης του ανωτέρω έργου στην κατασκευαστική εταιρεία «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με μέση έκπτωση (41,76%).
- 3) Την ανακήρυξη νέου προσωρινού αναδόχου την κατασκευαστική εταιρεία «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ» με οικονομική προσφορά εννιακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες οχτακόσια εξήντα πέντε ευρώ και είκοσι τρία λεπτά (913.865,23€) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι ποσοστό μέσης έκπτωσης είκοσι τέσσερα & σαράντα πέντε τις εκατό (24,45%).

Το Πρακτικό (IIα) έχει ως κάτωθι:

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο (IIα)

(ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)- ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ (II)

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Του Υποέργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ Ε.Ο ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2019-2020», Του Έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ 2013ΕΠ00100014), Προϋπολογισμού: 1.500.000,00 € μετά του Φ.Π.Α

Στον Πύργο σήμερα 28-05-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ οι υπογεγραμμένοι:

- 1) Μαργαρίτα Πίπιλα, ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχ/κός στο Δήμο Ηλιδας, ως Πρόεδρος,
 - 2) Άγγελος Τσίκας, ΠΕ Πολιτικός Μηχ/κός στο Δήμο Πύργου, ως μέλος
 - 3) Αλεξάνδρα Φώτου, ΠΕ Γεωλόγας, στη Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε Ηλείας, ως μέλος
 - 4) Χρήστος Μαστρογιαννόπουλος, ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στο Δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, ως μέλος
 - 5) Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος, ΠΕ Πολιτικός Μηχ/κός, εκπρόσωπος ΣΕΔΕ Ηλείας, ως μέλος
 - 6) Παναγιώτης Χρονόπουλος του Γεωργίου, Πολ/κός Μηχ/κός, εκπρόσωπος ΤΕΕ Ηλείας, ως μέλος
 - 7) Διονύσιος Γεωργόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πηνειού, εκπρόσωπος ΠΕΔ, ως μέλος
- που αποτελούν την Επιτροπή Διαγωνισμού με τις υπ' αριθμ. 1540/09-7-2019 (ΑΔΑ: ΩΞΙ97Λ6-ΓΜΗ) και 2750/23-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΑΚΚ7Λ6-34Ε) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής διατυπωθείσα στα πρακτικά 23/2019 & 46/2019 αντιτιόχως, της Π.Δ.Ε με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διεξαγωγής του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 83437, η οποία έγινε στις 19-8-2019 και για την οποία συντάχθηκε το από 11-11-2019 πρακτικό (II). Σύμφωνα με αυτό η Ε.Δ είχε εισηγηθεί την ανάθεση του έργου στον μειοδότη με την επωνυμία «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έκπτωση 41,76%

Η επιτροπή διαγωνισμού στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. 2542/05-12-2019 (ΑΔΑ: 787Φ7Λ6-ΥΝ9) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής διατυπωθείσα στο πρακτικό 42/2019, της Π.Δ.Ε., με την οποία εγκρίνει το από 11-11-2019 Πρακτικό (II) του έργου και κατακυρώνει την ανάθεση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με οικονομική προσφορά επτακόσιες τέσσερες χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά (704.574,87 €) προ ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 41,76%.

- Με το αριθ. πρωτ. 382745/6489/1-12-2019 έγγραφό μας κοινοποιήθηκε η αριθμ. 2542/05 12-2019 (ΑΔΑ:787Φ7Λ6-ΥΝ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε στους συμμετέχοντες του διαγωνισμού εκτός του προσωρινού αναδόχου για τυχόν ενστάσεις.

- Στις 30-12-2019 κατατέθηκε η από 27-12-2019 προδικαστική προσφυγή της εργοληπτικής επιχείρησης «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) για τον διαγωνισμό με συστημικό αριθμό 83437, του Έργου: «Συντήρηση – οδική ασφάλεια- επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ηλείας (σε συνέχεια του Π.Κ 2013ΕΠ00100014), Υποέργου: «Συντήρηση-αποκατάσταση βατότητας στο Ε.Ο δίκτυο του νοτίου τμήματος Ν. Ηλείας ετών 2019-2020».

- Εκδικάστηκε στις 04-2-2020 η προδικαστική προσφυγή και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 219/2020 απόφασή της η ΑΕΠΠ δέχεται την προδικαστική προσφυγή της εργοληπτικής επιχείρησης «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», απορρίπτει την παρέμβαση της εργοληπτικής επιχείρησης «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και ακυρώνει την υπ' αριθμ. 2542/05-12-2019 (ΑΔΑ:787Φ7Λ6-ΥΝ9) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.

- Στις 24-2-2020 η ΑΕΠΠ μας κοινοποίησε την υπ' αριθμ. 219/2020 απόφασή της η οποία πρωτοκολλήθηκε στην υπηρεσία μας και έλαβε αριθμ. πρωτ. 55284/709/25-2-2020.

- Κατά της 219/2020 απόφασης της ΑΕΠΠ κατατέθηκε στις 03-03-2020 στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών αίτηση αναστολής, της εργοληπτικής επιχείρησης «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και έλαβε αριθμό καταχώρησης ΑΝΜ15/03-03-2020.

- Το Διοικητικό Εφετείο Πατρών με την από 03-03-2020 πράξη του Προέδρου του 3^{ου} Τμήματος, όρισε ημερομηνία εκδίκασης της με ημερομηνία κατάθεσης 03-03-2020 αίτησης αναστολής της Α.Τ.Ε «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » την 09-04-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 πμ. Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για τις 14-5-2020 λόγω της υγειονομικής κρίσης και μέχρι σήμερα δεν μας έχει αποσταλεί η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου.

- Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι προσφορές των οικονομικών φορέων, που πήραν μέρος στο διαγωνισμό της 19-8-2019, έληξαν στις 09-5-2020 και υπήρχε αδυναμία συμβασιοποίησης του παραπάνω έργου, η Υπηρεσία προέβη σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 3 του Ν 4412/2016, καθώς και του άρθρου 19 της διακήρυξης στα εξής:

- Με το αριθ. πρωτ. 80843/1181/30-3-2020 έγγραφό της Δ/σης Τεχν. Έργων Π.Ε Ηλείας ζητήθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Ε να πάρει απόφαση, προκειμένου να ζητηθεί από τους προσφέροντες, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1α του Ν4412/2016, παράταση ισχύος των προσφορών τους και των εγγυητικών συμμετοχής κατά τέσσερες (4) μήνες.

- Η οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Ε με την υπ' αριθμ. 415/06-04-2020 (ΑΔΑ: 9ΗΜ97Λ6 ΥΑΒ) απόφασή της στο πρακτικό 16/2020 ενέκρινε, προκειμένου να ζητηθεί από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς της παραπάνω δημοπρασίας, να παραταθεί η ισχύς των προσφορών τους και των εγγυητικών συμμετοχής κατά τέσσερες (4) μήνες.

- Με το αριθ. 85969/1270/08-04-2020 έγγραφό της Δ/σης Τεχν. Έργων Π.Ε Ηλείας ζητήθηκε, από τους τέσσερεις (4) οικονομικούς φορείς που συμμετείχαν στην δημοπρασία, να μας υποβάλλουν δήλωση μέχρι τις 07-5-2020, ότι αποδέχονται την παράταση ισχύος της προσφοράς τους, καθώς και βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος έκδοσης της εγγυητικής συμμετοχής, για τέσσερες (4) μήνες.

- Από τους τέσσερες (4) οικονομικούς φορείς που συμμετείχαν στον διαγωνισμό, μόνο η δεύτερη κατά σειρά μειοδοσίας εργοληπτική επιχείρηση «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ» υπέβαλλε τα παραπάνω δικαιολογητικά εγγράφως και ηλεκτρονικά μέσω του μενού «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού και συγκεκριμένα:

- 1) «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ». Με την από 23-4-2020 αίτησή της (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 95299/1366/23-4-2020) και Υ.Δ Ν1599/1986 παρέτεινε την ισχύ της οικονομικής προσφοράς της έως 09-04-2021 και μετά από αίτησή του προς το ΤΜΕΔΕ παρατάθηκε (με το αρ. πρωτ. 4584/2020 -ε/14-4-2019 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ), έως 09-04-2020 η εγγυητική συμμετοχής της με αριθ. ε-54040/07-08-2019 ποσού 24.200,00€.

Η πρώτη κατά σειρά μειοδοσίας εργοληπτική επιχείρηση «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », στην οποία είχε κατακυρωθεί η ανάθεση της σύμβασης με την αριθμ. 2542/05-12-2019 (ΑΔΑ: 787Φ7Λ6-ΥΝ9) απόφαση της

Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε, κατέθεσε αίτηση δια μέσω του συστήματος επικοινωνίας της ηλεκτρονικής δημοπρασίας στις 06-05-2020 (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 107212/1532/11-5-2020), στην οποία αναφέρει ότι δεν επιθυμεί την παράταση του χρόνου ισχύος της προσφοράς και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής για το παραπάνω έργο.

Κατόπιν αυτών η Ε.Δ στις 28-5-2020 και ώρα 10:00 πμ, συνήλθε σε απαρτία, ύστερα από την 25-5-2020 πρόσκληση της προέδρου, στα γραφεία της Δ.ΤΕ της Π.Ε Ηλείας, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών παράτασης ισχύος της προσφοράς και της εγγυητικής συμμετοχής που είχε υποβάλει η εργοληπτική επιχείρηση «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ».

Η επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας, αφού έλεγξε: την από 23-4-2020 (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 95299/1366/23-4-2020) δήλωση παράτασης της προσφοράς και της εγγυητικής συμμετοχής (υπ' αριθμ. 4584/14-4-2020 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ), της διαγωνιζόμενης εταιρείας «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ» προβαίνει:

Στην ανασύνταξη του πρακτικού (II) του διαγωνισμού του ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν.ΗΛΕΙΑΣ (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ 2013ΕΠ00100014) , ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ Ε.Ο ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2019-2020 » και συγκεκριμένα στην κατάρτιση νέου πίνακα Δ κατά σειρά μειοδοσίας και με παραδεκτές προσφορές εκείνων των οικονομικών φορέων, που παρέτειναν την ισχύ της οικονομικής τους προσφοράς.

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ:

ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ	ΟΙΚΟΝΟ-ΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ)	ΠΛΗΡΟ-ΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ	ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗ-ΤΙΚΩΝ	ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1	«ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ»	24,45%	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει την σύνταξη του παρόντος πρακτικού (IIα) σήμερα 28-5-2020 και εισηγείται :

- 1) Την έγκριση του παρόντος πρακτικού (IIα) , με τον περιλαμβανόμενο σε αυτό νέο πίνακα μειοδοσίας Δ.
- 2) Την ακύρωση της υπ' αριθμ. 2542/05-12-2019 (ΑΔΑ: 787Φ7Λ6-ΥΝ9) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε με την οποία είχε εγκριθεί η κατακύρωση της σύμβασης του ανωτέρω έργου στην κατασκευαστική εταιρεία «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », με μέση έκπτωση (41,76%) και την ανακήρυξη νέου προσωρινού αναδόχου την κατασκευαστική εταιρεία «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ» με οικονομική προσφορά εννιακόσιες δέκα τρείς χιλιάδες οχτακόσια εξήντα πέντε ευρώ και είκοσι τρία λεπτά (913.865,23€) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι ποσοστό μέσης έκπτωσης (24,45%).

Ακολούθως η Επιτροπή Διαγωνισμού υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή , προς έγκριση , το παρόν πρακτικό (IIα) (ηλεκτρονικό αρχείο) ως «εσωτερικό» μέσω της λειτουργίας «επικοινωνία» του υποσυστήματος, σύμφωνα με την παρ. 4.1.η της διακήρυξης.

ΠΥΡΓΟΣ 01-6-2020
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Καραβίδα Δημήτριο – Γενικό Διευθυντή της Γενικής Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Δ.Ε και Καλογερόπουλο Μιχαήλ – Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και μετά από διαλογική συζήτηση και ερωτήματα που τέθηκαν από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την τήρηση των όρων της διακήρυξης από την Επιτροπή Διαγωνισμού στο 1ο πρακτικό (τεχνικές προδιαγραφές) και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3667/τ. Β'/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

- Την υπ' αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ. Β'/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.:140711/2100/12-06-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1) Εγκρίνει το πρακτικό (IIα), ελέγχου δικαιολογητικών παράτασης ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής – ανασύνταξη πρακτικού (II) του Έργου: «Συντήρηση – οδική ασφάλεια-επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ηλείας (σε συνέχεια του Π.Κ 2013ΕΠ00100014), Υποέργου: «Συντήρηση-αποκατάσταση βατότητας στο Ε.Ο δίκτυο του νοτίου τμήματος Ν. Ηλείας ετών 2019-2020», προϋπολογισμού: 1.500.000,00€ με Φ.Π.Α, χρηματοδοτούμενου από το πρόγραμμα του Π.Δ.Ε (2018) της ΣΑΕΠ 501 (ενάρθρος 2014ΕΠ50100001), με τον περιλαμβανόμενο σε αυτό νέο πίνακα μειοδοσίας Δ.

2) Ακυρώνει την υπ' αριθμ. 2542/05-12-2019 (ΑΔΑ: 787Φ7Λ6-ΥΝ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε με την οποία είχε εγκριθεί η κατακύρωση της σύμβασης του ανωτέρω έργου στην κατασκευαστική εταιρεία «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με μέση έκπτωση (41,76%).

3) Ανακηρύσσει νέο προσωρινό ανάδοχο την κατασκευαστική εταιρεία «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ» με οικονομική προσφορά εννιακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες οχτακόσια εξήντα πέντε ευρώ και είκοσι τρία λεπτά (913.865,23€) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι ποσοστό μέσης έκπτωσης είκοσι τέσσερα & σαράντα πέντε τις εκατό (24,45%).

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Αγγελόπουλος Γεώργιος και Λύτρας Ιωάννης ψήφισαν αρνητικά.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Βασιλική Τσούμα