



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 23 Ιουνίου 2021
Αρ. Πρωτ: 165290/1040

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **720/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **164578/3650/16-06-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **720/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Α) Έγκριση του 1^{ου} Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού_του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΜΠΛΟΥ», προϋπολογισμός: 1.500.000,00€ με Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 001, κ.ε.: 2019ΕΠ00100018. Β) Εφαρμογή του άρθρου 88 του Ν.4412/16 περί ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών», για δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 36/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ**
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 22^η Ιουνίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 168586/1070/18-06-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία- αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Π.Δ.Ε. κ. Γεώργιος Τελώνης.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 720/2021

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **4^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση του 1^{ου} Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού_του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΜΠΛΟΥ», προϋπολογισμός: 1.500.000,00€ με Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 001, κ.ε.: 2019ΕΠ00100018. Β) Εφαρμογή του άρθρου 88 του Ν.4412/16 περί ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **164578/3650/16-06-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Α) την υπ' αρ. 88897/18-5-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2070/Β/7-6-2018) με την οποία Συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016). Β) την υπ' αρ 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) με την οποία τροποποιείται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την παρ. 2 του άρθρου 40, του Κεφαλαίου ΣΤ', του Ν.4735/12-10-2020 (ΦΕΚ/Α'/197/12.10.2020) με την οποία αντικαθίσταται το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών». Συγκεκριμένα με την παράγραφο 1.ι.ιν "Αποφασίζει για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, την διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δημόσιους υπαλλήλους".
4. Την 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2019-2023.
5. Την υπ. αριθμ. 143/01-09-2019 απόφαση Περιφερειακού συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την περιφερειακή περίοδο 01-09-2019 έως 07-11-2021 (άρθρο 175 παρ. 1, 2 και 3 του Ν.3852/2010)».
6. Την υπ αριθμ. πρωτ. 217911/3717/01-09-2020 (ΦΕΚ 715/ΥΟΔΔ/7-9-2020) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
7. Την 274705/3714/19-9-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ».
8. Την απόφαση με αριθμό ΠΔΕ/ΔΔ/249252/4252/5-10-2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Β/5-10-2020), με θέμα «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους».
9. Τις σχετ. διατάξεις του Ν.4412/2016 "Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών"
10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/13 (ΦΕΚ 26/Α/31-1-2013), καθώς και την υπ' αριθ. 6/17-4-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

11. Την υπ' αριθμ. πρωτ. την 59915/5.6.19 (ΑΔΑ: 6Φ8Ο465ΧΙ8-7ΒΥ) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΜΠΛΟΥ» στη ΣΑΕΠ001 στην οποία αναγράφεται με κωδικό 2019ΕΠ00100018.

12. Την με την αριθ. πρωτ. 314755/6713/25.11.2020 (ΑΔΑ:90ΠΑ7Λ6-ΓΩΚ) απόφαση έγκρισης μελέτης του έργου:«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΜΠΛΟΥ», στην οποία περιλαμβάνεται και σχέδιο διακήρυξης.

13. Την 115/2020 (6ΓΚΙ7Λ6-ΔΞΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος ανάθεσης, ως ανοιχτή διαδικασία και οι όροι δημοπράτησης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΜΠΛΟΥ»

14. Την 411/2021(ΑΔΑ:9ΨΩΦ7Λ6-ΡΧΤ)απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Δημοπρασίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΜΠΛΟΥ»

15. Την από 11-05-2021 ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά») από την Επιτροπή Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου του θέματος.

16. Το από 18-05-2021 Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού (για την επιλογή αναδόχου του έργου του θέματος.

Σας διαβιβάζουμε το 1^ο Πρακτικό Ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου:«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΜΠΛΟΥ», Προϋπολογισμού 1.500.000,00€ με ΦΠΑ (2019ΕΠ00100018).

Σύμφωνα με το ανωτέρω Πρακτικό, η επιτροπή διαγωνισμού κατάρτισε τον τελικό πίνακα κατά σειρά ποσοστού μειοδοσίας ως παρακάτω:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

A/A	A/A καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1	191633	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	66,22 %
2	191773	ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	60,17 %
3	191638	ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ	57,11 %
4	191751	ΥΙΟΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	56,00 %
5	191683	"Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" δ.τ. "Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε."	54,07 %
6	191705	ΑΛΚΗΤΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε.	50,15 %
7	191626	ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΕ	49,01 %
8	191641	ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. "ΑΤΕΧΑ"	47,11 %
9	191623	ΑΝΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "ΑΝΟΔΟΣ" Α.Τ.Ε.	44,23 %
10	191630	ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ δ.τ. ΑΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.	42,62 %
11	191685	ΤΣΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	42,17 %
12	191851	ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δτ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ	42,00 %

Επειδή το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά πληθώρα εργασιών που απαιτούν συγχρονισμό και κατάλληλη αλληλουχία εκτέλεσης των επεμβάσεων στο συγκεκριμένο οδικό άξονα οι προσφορές με μέσο ποσοστό έκπτωσης μεγαλύτερο του 55,00% εκτιμάται ότι φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές και απαιτείται από τους οικονομικούς φορείς εξήγηση της τιμής ή του κόστους που προτείνουν στην προσφορά τους.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε

1) Την εφαρμογή του άρθρου 88 του Ν.4412/16 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και την πρόσκληση των παρακάτω οικονομικών φορέων όπως σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης σε αυτούς, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους

A/A	A/A καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1	191633	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	66,22 %
2	191773	ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	60,17 %
3	191638	ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ	57,11 %
4	191751	ΥΙΟΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	56,00 %

2) Τον ορισμό της επιτροπής διαγωνισμού και ως επιτροπής που θα παραλάβει τις αιτιολογήσεις των οικονομικών φορέων, θα προβεί στην εξέταση των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών και θα εισηγηθεί σχετικά.

3) Τον ορισμό των ελαχίστων απαιτήσεων που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην αιτιολόγηση των προσφορών από τους Οικονομικούς Φορείς ως παρακάτω :

- Το σχέδιο υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης και τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις που θα υιοθετήσει ο οικονομικός φορέας ώστε αυτές να αιτιολογούν τη χαμηλή προσφορά του. Θα πρέπει να γίνεται ειδική αναφορά στο πλάνο εργασίας των συνεργείων των τεχνικών και των ασφαλτοστρώσεων, το οποίο θα πρέπει να περιγράφει τα παρακάτω στοιχεία που έχει λάβει υπόψη του ο Οικονομικός Φορέας για την εργασία (ενδεικτικά: σε ημερήσια βάση προγραμματισμού)

- Την απόδοση του συνεργείου ξυλοτύπων και σιδηρού οπλισμού
- Τις ποσότητες υλικών που θα ενσωματώνονται στο έργο και τη μεταφορά τους από το χώρο παραγωγής τους
- Την απόδοση του συνεργείου διάστρωσης ασφαλτομιγμάτων
- Τις μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων
- Τις πιστοποιήσεις της μονάδας παραγωγής ασφαλτομιγμάτων και σκυροδεμάτων, εφόσον υπάρχουν.

ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ :

Τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής, όπως τα έχει προϋπολογίσει ο οικονομικός φορέας και τα έλαβε υπόψη στην προσφορά του. Ειδικότερα θα πρέπει να αναφέρονται κατ' ελάχιστον τα εξής :

- Για όσους εκ των συμμετεχόντων διαθέτουν μονάδα παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος:
- Να αποδεικνύεται το κόστος παραγωγής των υλικών του έργου. Αυτό θα πρέπει να υπολογίζεται αναλυτικά (τα τιμολόγια προμήθειας πρώτων υλών όπως τα πετρελαικά προϊόντα , το κόστος προμήθειας των αδρανών, το κόστος μεταφοράς των παραπάνω επί τόπου της μονάδας παραγωγής, κόστος προσωπικού, κόστος λειτουργίας μηχανημάτων παραγωγής.
- Διευκρινίζεται ότι τα συνυποβαλλόμενα ενδεικτικά τιμολόγια πρώτων υλών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί προ της ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών (μέγιστο εξαμήνου), πλην της δαπάνης ασφάλτου η οποία υπολογίζεται με την Δ17/02/48/ΦΝ 437/ΦΕΚ-1283/Β/21.5.2014 απόφαση στην οποία προστίθεται η δαπάνη μεταφοράς από τα διυλιστήρια στον τόπο παραγωγής του ασφαλτομίγματος. Ως ημερομηνία λήψης τιμής της ασφάλτου λαμβάνεται η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών.

- Για όσους συμμετέχοντες δεν διαθέτουν ιδιόκτητη μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος:
- να αναγράφεται το κόστος προμήθειας των υλικών του έργου. Αυτό θα πρέπει να αποδεικνύεται με οικονομικές προσφορές που θα έχουν λάβει από τις προμηθεύτριες μονάδες παραγωγής με ταυτόχρονη υποβολή από τις προμηθεύτριες μονάδες παραγωγής φωτοαντίγραφο παλαιότερου τιμολογίου πώλησης ασφαλτομίγματος (μέγιστο εξαμήνου) σε παρόμοια τιμή στον συμμετέχοντα ή σε οποιοδήποτε άλλο τρίτο.
- Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση παλαιότερου τιμολογίου πώλησης ασφαλτομίγματος θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η τιμή διάθεσης ασφαλτομίγματος από την προμηθεύτρια μονάδα δεν είναι μικρότερο από το κόστος που προσδιορίζεται σύμφωνα με την ανάλυση που ισχύει για τους συμμετέχοντες που έχουν ιδιόκτητη μονάδα παραγωγής.

- Για τις εργασίες σκυροδεμάτων:
- να αναγράφεται το κόστος προμήθειας των υλικών του έργου. Αυτό θα πρέπει να αποδεικνύεται με οικονομικές προσφορές που θα έχουν λάβει από τις προμηθεύτριες μονάδες παραγωγής με ταυτόχρονη υποβολή από τις προμηθεύτριες μονάδες παραγωγής φωτοαντίγραφο παλαιότερου τιμολογίου πώλησης σκυροδέματος (μέγιστο εξαμήνου) σε παρόμοια τιμή στον συμμετέχοντα ή σε οποιοδήποτε άλλο τρίτο.

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις η υπολογιζόμενη ημερήσια παραγωγή δεν θα πρέπει να ξεπερνά την αναγραφόμενη δυναμικότητα στην άδεια λειτουργίας της μονάδας παραγωγής. (συνυποβάλλονται οι άδειες λειτουργίας ή Μ.Π.Ε. όπου αναφέρεται η δυναμικότητα της μονάδας)

- Το κόστος μεταφοράς των υλικών από τη μονάδα παραγωγής έως τον τόπο του έργου.
 - Το κόστος μεταφοράς των προς απόρριψη προϊόντων (π.χ εκσκαφών, φρεζαρίσματος, καθαιρέσεων) από τον τόπο του έργου προς εγκεκριμένο χώρο διάθεσης τους.
 - Το κόστος προμήθειας – τοποθέτησης – κατασκευής - εργατικών για τις λοιπές εργασίες
 - Το κόστος πιθανών υπερβολών εφόσον αυτοί έχουν δηλωθεί στο Ε.Ε.Σ, που θα χρησιμοποιηθούν κατά την κατασκευή. Σε αυτή την περίπτωση η αιτιολόγηση θα πρέπει να γίνει και από τον υπερβολάβο (διά του συμμετέχοντα) για τα τμήματα του έργου που θα κατασκευάσει.
 - Τυχόν πρωτοτυπία στη μέθοδο κατασκευής που θα επιτρέπει την οικονομικότερη εκτέλεση της.
- ΕΜΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ :**

➤ Αν
άλυση και υπολογισμός κόστους γενικών εξόδων του έργου, τα οποία έχουν υπολογιστεί για την κατάθεση της Οικονομικής Προσφοράς. Ενδεικτικά: τα κόστη γενικών εξόδων των εργοταξίων, τα έξοδα των εγγυητικών επιστολών, τα κόστη ασφαλίσεων, κόστη εργαστηριακών δοκιμών. Γενικά, όλα τα «Γενικά Έξοδα του έργου» [που συμπεριέλαβε ο κάθε Οικονομικός Φορέας στον υπολογισμό της Οικονομικής του Προσφοράς, σύμφωνα με τη εγκύκλιο αρ.9 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (αρ. πρωτ. ΔΝΣΒ'/οικ.29145/Φ.ΕΓΚΥΚΛ. της 25ης /4/2017 ΑΔΑ : Η6Κ465ΧΘΞ-3Φ5

➤ Το
χρονοδιάγραμμα του έργου όπως έχει υπολογίσει ο κάθε Οικονομικός Φορέας να εκτελέσει τις εργασίες, έστω και σε αρχικό στάδιο εκτίμησης. Όπως δηλαδή εκτιμήθηκαν και μελετήθηκαν οι εργασίες και βάσει αυτού έγινε η κατάθεση της προσφοράς.

Το Πρακτικό Ι έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι

της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΜΠΛΟΥ**», κωδ. έργου: 2019ΕΠ00100018, Προϋπολογισμού: 1.500.000,00 € με το ΦΠΑ, ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 21PROC008228348 2021-03-03.

Οι παρακάτω υπογράφωντες:

1.	Ιωάννα Χαραλαμποπούλου	Πολιτικός Μηχανικός	Πρόεδρος της Επιτροπής
2.	Χριστίνα Τριανταφυλλοπούλου	Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ	Μέλος της Επιτροπής
3.	Αντώνιος Δημητρόπουλος	Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ	Μέλος της Επιτροπής

που οριστήκαμε ως μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΜΠΛΟΥ**» με κωδικό έργου: 2019ΕΠ00100018 ,Προϋπολογισμού:1.500.000,00 € με το ΦΠΑ. όπως αυτή συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. **411/2021(ΑΔΑ:9ΨΩΦ7Λ6-ΡΧΤ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση στις **11/05/2021**, (ολοκλήρωση στις 11/05/2021) ημέρα Τρίτη και ώρα **10:00 π.μ.**, στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, προκειμένου να προβούμε στην διαδικασία αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών του Διαγωνισμού **138705,1** μέσω της διαδικτυακής πύλης **www.promitheus.gov.gr** του ΕΣΗΔΗΣ .

Η Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του τεύχους της προκήρυξης, κήρυξε την έναρξη της ηλεκτρονικής αποσφράγισης υποφακέλου «**ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**», χωρίς να παρέχει στους προσφέροντες πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών οικονομικών φορέων. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό φαίνονται στο συνημμένο «Κατάλογο Συμμετεχόντων», που παράγεται από το σύστημα.

Ημ/νία Δημιουργίας: 06/05/2021 10:35:29

Σελίδα 1

Α/Α Συστήματος: 138705.1

Τίτλος Έργου/Μελέτης: ΙΜΟΜΠΛΟΥ 12021

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Α/Α	Επωνυμία Προσφέροντα	Χρόνος Υποβολής Προσφοράς
1	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	29/04/2021 13:00:59
2	ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. "ΑΤΕΧΑ"	29/04/2021 13:15:23
3	ΑΞΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΕ	29/04/2021 16:33:48
4	ΑΛΚΗΤΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε.	03/05/2021 11:01:38
5	ΑΝΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "ΑΝΟΔΟΣ" Α.Τ.Ε.	04/05/2021 19:17:49
6	ΥΙΟΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	05/05/2021 08:36:04
7	"Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" δ.τ. "Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε."	05/05/2021 08:47:07
8	ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	05/05/2021 08:48:15
9	ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ	05/05/2021 09:28:09
10	ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ	05/05/2021 09:44:29
11	ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ δ.τ. ΑΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.	05/05/2021 09:45:39
12	ΤΣΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	05/05/2021 09:56:06

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
ΑΕΦ1153953C383E37914218A4E26209E

Δημιουργήθηκε ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας ο οποίος αναρτήθηκε στον Ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού» για να λάβουν γνώση οι προσφέροντες.

Α/Α Συστήματος: 138705,1
 Τίτλος Έργου/Μελέτης: Βελτίωση πρόσβασης οδού
 προς Ιερά Μονή Ομπλού

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Α/Α	Α/Α καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1	191633	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	66,22 %
2	191773	ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	60,17 %
3	191638	ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ	57,11 %
4	191751	ΥΙΟΙ ΧΡΙΣΤΙ ΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΝΙ ΟΡΙΝΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	56,00 %
5	191683	"Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" δ.τ. "Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε."	54,07 %
6	191705	ΑΛΚΗΤΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε.	50,15 %
7	191626	ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΕ	49,01 %
8	191641	ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΛΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. "ΑΤΕΧΑ"	47,11 %
9	191623	ΑΝΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "ΑΝΟΔΟΣ" Α.Τ.Ε.	44,23 %
10	191630	ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ δ.τ. ΑΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.	42,62 %
11	191685	ΤΣΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	42,17 %
12	191851	ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δτ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ	42,00 %

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
 ΒΑ128ΕC51FDEC8078661504843D7D893

Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε την πληρότητα του υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και προέβει στον έλεγχο των δικαιολογητικών που περιλαμβάνονται σε αυτόν τα οποία είναι σύμφωνα με το άρθρο 21 και 22 της Διακήρυξης.

Στη συνέχεια προέβει στον έλεγχο της εγκυρότητας των εγγυητικών συμμετοχής των υπολοίπων συμμετεχόντων οι οποίες είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 της Διακήρυξης και βρέθηκαν έγκυρες.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

A/A	A/A καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Εγγυητική	Βεβαίωση Φορέα
1.	191633	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	e-110575/26-04- 2021.(24.193,55€)	V97712/11-05-2021
2.	191773	ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	e-110247/21-04- 2021.(24.193,55€)	V97711/11-05-2021
3.	191638	ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ	e-110240/21-04- 2021.(24.194,00€)	V97710/11-05-2021
4.	191751	ΥΙΟΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	850ILG2193798/29-04- 2021 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.(24.193,55€)	311361-1/12-05- 2021 Βεβαίωση Τράπεζας Πειραιώς.
5.	191683	Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. «Β.ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΤΕ»	e-111022/29-04- 2021.(24.200,00€)	V97709/11-05-2021
6.	191705	ΑΛΚΗΤΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ	610/26-04-2021 (24.193,55€) ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ.	11633/10-05-2021 Έγγραφο ΑΑΔΕ ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ.
7.	191626	ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΕ	e-110882/28-04- 2021.(24.193,55€)	V97708/11-05-2021
8.	191641	ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «ΑΤΕΧΑ».	e-110439/23-04- 2021.(24.195,00€)	V97706/11-05-2021
9.	191623	ΑΝΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «ΑΝΟΔΟΣ» ΑΤΕ.	e-110219/21-04- 2021.(24.194,00€)	V97704/11-05-2021
10.	191630	ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ με δ.τ. ΑΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ.	e-110798/27-04- 2021.(24.200,00€)	V97702/11-05-2021

11.	191685	ΤΣΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	e-110996/29-04-2021.(24.194,00€)	V97700/11-05-2021
12.	191851	ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δτ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ.	e-111152/05-05-2021.(24.194,00€)	V97699/11-05-2021

Επιπρόσθετα η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι τα υποβληθέντα έγγραφα των συμμετεχόντων, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου με την παρ.3 του άρθρου 8 της υπ.αρ.117384/26-10-2017 ΚΥΑ.

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, όπου δε διαπιστώθηκε καμία έλλειψη. Επιπλέον, έγινε έλεγχος της ομαλής σχέσης μεταξύ των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης για κάθε προσφορά, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιήθηκε η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του Ν.4412/2016.

Από τον ανωτέρω έλεγχο διαπιστώθηκε ότι όλες οι προσφορές ήταν ομαλές.

Στη συνέχεια η Επιτροπή ξεκίνησε τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής κατά σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη και διαπίστωσε ότι όλοι οι οικονομικοί φορείς, είχαν υποβάλει σωστά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ως προς την συμπλήρωσή τους και την ηλεκτρονική υπογραφή τους.

Με βάση τον έλεγχο της Επιτροπής Δημοπρασίας και τις παραπάνω επισημάνσεις, καταρτίστηκε ο τελικός πίνακας κατά σειρά ποσοστού μειοδοσίας των οικονομικών φορέων οι οποίοι υπέβαλαν δικαιολογητικά που πληρούν τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Α/Α Συστήματος: 138705.1
 Τίτλος Έργου/Μελέτης: Βελτίωση πρόσβασης οδού
 προς Ιερά Μονή Ομπλού

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Α/Α	Α/Α καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1	191633	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	65,22 %
2	191773	ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	60,17 %
3	191636	ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ	57,11 %
4	191751	ΥΙΟΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	56,00 %
5	191683	"Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" δ.ι. "Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε."	51,07 %
6	191705	ΑΛΚΗΤΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε.	50,15 %
7	191626	ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΕ	49,01 %
8	191641	ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. "ΑΤΕΧΑ"	47,11 %
9	191623	ΑΝΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "ΑΝΟΔΟΣ" Α.Τ.Ε.	41,23 %
10	191630	ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ δ.τ. ΑΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.	42,62 %
11	191685	ΤΣΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	42,17 %
12	191851	ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ	42,00 %

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
 ΒΑ128ΕC51FDEC8078661504843D7D893

Το παρόν, συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα και αφού υπογράφηκε από την Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού υποβάλλεται στην αναθέτουσα αρχή, προς έγκριση.

Πάτρα 18/05/2021

Ψηφιακά
 υπογεγραμμένο από

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μαυρομάτη Αθανάσιο – Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 164578/3650/16-06-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε..

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει το 1^ο Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΜΠΛΟΥ», προϋπολογισμός: 1.500.000,00€ με Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 001, κ.ε.: 2019ΕΠ00100018.

Β) Εγκρίνει την εφαρμογή του άρθρου 88 του Ν.4412/16 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και καλεί τους παρακάτω οικονομικούς φορείς όπως σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης σε αυτούς, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους.

A/A	A/A καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1	191633	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	66,22 %
2	191773	ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	60,17 %
3	191638	ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ	57,11 %
4	191751	ΥΙΟΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	56,00 %

Γ) Ορίζει την επιτροπή διαγωνισμού του ως άνω έργου, όπως συγκροτήθηκε με την αρ. 411/2021 (ΑΔΑ: 9ΨΩΦ7Λ6-ΡΧΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. και ως επιτροπή που θα παραλάβει τις αιτιολογήσεις των οικονομικών φορέων, θα προβεί στην εξέταση των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών και θα εισηγηθεί σχετικά.

Δ) Ορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην αιτιολόγηση των προσφορών από τους οικονομικούς φορείς, ως κάτωθι:

- Το σχέδιο υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης και τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις που θα υιοθετήσει ο οικονομικός φορέας ώστε αυτές να αιτιολογούν τη χαμηλή προσφορά του. Θα πρέπει να γίνεται ειδική αναφορά στο πλάνο εργασίας των συνεργείων των τεχνικών και των ασφαλοστρώσεων, το οποίο θα πρέπει να περιγράφει τα παρακάτω στοιχεία

που έχει λάβει υπόψη του ο Οικονομικός Φορέας για την εργασία (ενδεικτικά: σε ημερήσια βάση προγραμματισμού)

- Την απόδοση του συνεργείου ξυλοτύπων και σιδηρού οπλισμού
- Τις ποσότητες υλικών που θα ενσωματώνονται στο έργο και τη μεταφορά τους από το χώρο παραγωγής τους
- Την απόδοση του συνεργείου διάστρωσης ασφαλτομιγμάτων
- Τις μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων
- Τις πιστοποιήσεις της μονάδας παραγωγής ασφαλτομιγμάτων και σκυροδεμάτων, εφόσον υπάρχουν.

ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ :

Τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής, όπως τα έχει προϋπολογίσει ο οικονομικός φορέας και τα έλαβε υπόψη στην προσφορά του. Ειδικότερα θα πρέπει να αναφέρονται κατ' ελάχιστον τα εξής :

- Για όσους εκ των συμμετεχόντων διαθέτουν μονάδα παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος:
 - Να αποδεικνύεται το κόστος παραγωγής των υλικών του έργου. Αυτό θα πρέπει να υπολογίζεται αναλυτικά (τα τιμολόγια προμήθειας πρώτων υλών όπως τα πετρελικά προϊόντα , το κόστος προμήθειας των αδρανών, το κόστος μεταφοράς των παραπάνω επί τόπου της μονάδας παραγωγής, κόστος προσωπικού, κόστος λειτουργίας μηχανημάτων παραγωγής.
 - Διευκρινίζεται ότι τα συνυποβαλλόμενα ενδεικτικά τιμολόγια πρώτων υλών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί προ της ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών (μέγιστο εξαμήνου), πλην της δαπάνης ασφάλτου η οποία υπολογίζεται με την Δ17/02/48/ΦΝ 437/ΦΕΚ-1283/Β/21.5.2014 απόφαση στην οποία προστίθεται η δαπάνη μεταφοράς από τα διυλιστήρια στον τόπο παραγωγής του ασφαλτομίγματος. Ως ημερομηνία λήψης τιμής της ασφάλτου λαμβάνεται η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών.
- Για όσους συμμετέχοντες δεν διαθέτουν ιδιόκτητη μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος:
 - να αναγράφεται το κόστος προμήθειας των υλικών του έργου. Αυτό θα πρέπει να αποδεικνύεται με οικονομικές προσφορές που θα έχουν λάβει από τις προμηθεύτριες μονάδες παραγωγής με ταυτόχρονη υποβολή από τις προμηθεύτριες μονάδες παραγωγής φωτοαντίγραφο παλαιότερου τιμολογίου πώλησης ασφαλτομίγματος (μέγιστο εξαμήνου) σε παρόμοια τιμή στον συμμετέχοντα ή σε οποιοδήποτε άλλο τρίτο.

- Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση παλαιότερου τιμολογίου πώλησης ασφαλτομίγματος θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η τιμή διάθεσης ασφαλτομίγματος από την προμηθεύτρια μονάδα δεν είναι μικρότερο από το κόστος που προσδιορίζεται σύμφωνα με την ανάλυση που ισχύει για τους συμμετέχοντες που έχουν ιδιόκτητη μονάδα παραγωγής.

- Για τις εργασίες σκυροδεμάτων:

- να αναγράφεται το κόστος προμήθειας των υλικών του έργου. Αυτό θα πρέπει να αποδεικνύεται με οικονομικές προσφορές που θα έχουν λάβει από τις προμηθεύτριες μονάδες παραγωγής με ταυτόχρονη υποβολή από τις προμηθεύτριες μονάδες παραγωγής φωτοαντίγραφο παλαιότερου τιμολογίου πώλησης σκυροδέματος (μέγιστο εξαμήνου) σε παρόμοια τιμή στον συμμετέχοντα ή σε οποιοδήποτε άλλο τρίτο.

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις η υπολογιζόμενη ημερήσια παραγωγή δεν θα πρέπει να ξεπερνά την αναγραφόμενη δυναμικότητα στην άδεια λειτουργίας της μονάδας παραγωγής. (συνυποβάλλονται οι άδειες λειτουργίας ή Μ.Π.Ε. όπου αναφέρεται η δυναμικότητα της μονάδας)

- Το κόστος μεταφοράς των υλικών από τη μονάδα παραγωγής έως τον τόπο του έργου.
- Το κόστος μεταφοράς των προς απόρριψη προϊόντων (π.χ εκσκαφών, φρεζαρίσματος, καθαιρέσεων) από τον τόπο του έργου προς εγκεκριμένο χώρο διάθεσης τους.
- Το κόστος προμήθειας – τοποθέτησης – κατασκευής - εργατικών για τις λοιπές εργασίες
- Το κόστος πιθανών υπερβολών εφόσον αυτοί έχουν δηλωθεί στο Ε.Ε.Ε.Σ, που θα χρησιμοποιηθούν κατά την κατασκευή. Σε αυτή την περίπτωση η αιτιολόγηση θα πρέπει να γίνει και από τον υπερβολάβο (διά του συμμετέχοντα) για τα τμήματα του έργου που θα κατασκευάσει.
- Τυχόν πρωτοτυπία στη μέθοδο κατασκευής που θα επιτρέπει την οικονομικότερη εκτέλεση της.

ΕΜΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ :

➤ Ανάλυση και υπολογισμός κόστους γενικών εξόδων του έργου, τα οποία έχουν υπολογιστεί για την κατάθεση της Οικονομικής Προσφοράς. Ενδεικτικά: τα κόστη γενικών εξόδων των εργοταξίων, τα έξοδα των εγγυητικών επιστολών, τα κόστη ασφαλίσων, κόστη εργαστηριακών δοκιμών. Γενικά, όλα τα «Γενικά Έξοδα του έργου» [που συμπεριέλαβε ο κάθε Οικονομικός Φορέας στον υπολογισμό της Οικονομικής του Προσφοράς, σύμφωνα με τη εγκύκλιο αρ.9 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (αρ. πρωτ. ΔΝΣβ'/οικ.29145/Φ.ΕΓΚΥΚΛ. της 25ης /4/2017 ΑΔΑ : Η6Κ465ΧΘΞ-3Φ5

➤ Το χρονοδιάγραμμα του έργου όπως έχει υπολογίσει ο κάθε Οικονομικός Φορέας να εκτελέσει τις εργασίες, έστω και σε αρχικό στάδιο εκτίμησης. Όπως δηλαδή εκτιμήθηκαν και μελετήθηκαν οι εργασίες και βάσει αυτού έγινε η κατάθεση της προσφοράς.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική