



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 06 Ιουλίου 2021
Αρ. Πρωτ: 181414/1157

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και
Ιονίων Νήσων
Δ/ση Διοίκησης
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28
Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ.: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **817/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **181206/3936/01-07-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **817/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Α) Έγκριση του 2^{ου} Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΚΡΑΤΑΣ – ΖΑΡΟΥΧΛΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΡΥΣΗ ΚΥΝΗΓΟΥ», προϋπολογισμός: 670.000,00€ με Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 001, κ.ε.: 2021ΕΠ00100013. Β) Ανάδειξη οριστικού αναδόχου», για δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 40/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ**
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 05^η Ιουλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 182969/1172/01-07-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Π.Δ.Ε. κ. Γεώργιος Τελώνης.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Γεωργία Αγγελοπούλου και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 817/2021

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **2^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση του 2^{ου} Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΚΡΑΤΑΣ – ΖΑΡΟΥΧΛΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΡΥΣΗ ΚΥΝΗΓΟΥ», προϋπολογισμός: 670.000,00€ με Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 001, κ.ε.: 2021ΕΠ00100013. Β) Ανάδειξη οριστικού αναδόχου».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **181206/3936/01-07-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Α) την υπ' αρ. 88897/18-5-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2070/Β/7-6-2018) με την οποία συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016). Β) την υπ' αρ 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) με την οποία τροποποιείται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την παρ. 2 του άρθρου 40, του Κεφαλαίου ΣΤ', του Ν.4735/12-10-2020 (ΦΕΚ/Α'/197/12.10.2020) με την οποία αντικαθίσταται το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών». Συγκεκριμένα με την παράγραφο 1.ι.ιν "Αποφασίζει για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, την διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δημόσιους υπαλλήλους".
4. Την 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2019-2023.
5. Την υπ. αριθμ. 143/01-09-2019 απόφαση Περιφερειακού συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την περιφερειακή περίοδο 01-09-2019 έως 07-11-2021 (άρθρο 175 παρ. 1, 2 και 3 του Ν.3852/2010)».
6. Την υπ αριθμ. πρωτ. 217911/3717/01-09-2020 (ΦΕΚ 715/ΥΟΔΔ/7-9-2020) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
7. Την 274705/3714/19-9-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ».
8. Την απόφαση με αριθμό ΠΔΕ/ΔΔ/249252/4252/5-10-2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Β/5-10-2020), με θέμα «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους».
9. Τις σχετ. διατάξεις του Ν.4412/2016 "Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών"
10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/13 (ΦΕΚ 26/Α/31-1-2013), καθώς και την υπ' αριθ. 6/17-4-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

11. Την υπ' αριθμ. πρωτ. την 16398/08.02.2021 (ΑΔΑ: ΨΘΜΑ46ΜΤΛΡ-ΧΦΟ) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΚΡΑΤΑΣ – ΖΑΡΟΥΧΛΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΡΥΣΗ ΚΥΝΗΓΟΥ» στη ΣΑΕΠ001 στην οποία αναγράφεται με κωδικό 2021ΕΠ00100013.

12. Την με την αριθ. πρωτ. 50451/1214/24.02.2021 (ΑΔΑ: 9ΙΚ67Λ6-ΔΕΠ) απόφαση έγκρισης μελέτης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΚΡΑΤΑΣ – ΖΑΡΟΥΧΛΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΡΥΣΗ ΚΥΝΗΓΟΥ », στην οποία περιλαμβάνεται και σχέδιο διακήρυξης.

13. Την υπ' αριθ. 240/2021 (ΑΔΑ: ΩΤ877Λ6-17Μ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και η συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΚΡΑΤΑΣ – ΖΑΡΟΥΧΛΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΡΥΣΗ ΚΥΝΗΓΟΥ ».

14. Το από 09-04-2021 Πρακτικό Ι (ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά») της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου του θέματος.

15. Την 542/2021 (ΑΔΑ:ΩΗΥ57Λ6-ΣΝΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι

16. Το από 15-06-2021 Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου.

Σας διαβιβάζουμε το από 15 -06-2021 Πρακτικό Β΄ Φάσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΚΡΑΤΑΣ – ΖΑΡΟΥΧΛΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΡΥΣΗ ΚΥΝΗΓΟΥ», με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 149737, που κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία μας μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στις 30 / 06 /2021 από την πρόεδρο της Επιτροπής του Διαγωνισμού.

Σύμφωνα με το ανωτέρω πρακτικό η Επιτροπή Δημοπρασίας εισηγείται την ανάθεση του έργου του θέματος στο οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» που προσέφερε μέσο ποσοστό έκπτωσης εξήντα ένα τοις εκατό και τέσσερα εκατοστά (61,04%) στις τιμές του εγκεκριμένου τιμολογίου της μελέτης.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε:

Α) Την έγκριση του Πρακτικού Β΄ Φάσης της Δημοπρασίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΚΡΑΤΑΣ – ΖΑΡΟΥΧΛΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΡΥΣΗ ΚΥΝΗΓΟΥ »,

Β) Την κατακύρωση της σύμβασης του διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» που προσέφερε μέσο ποσοστό έκπτωσης εξήντα ένα τοις εκατό και τέσσερα εκατοστά (61,04%) στις τιμές του εγκεκριμένου τιμολογίου της μελέτης.

Το Πρακτικό Β΄ Φάσης έχει ως εξής:

2^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
[σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016]

της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:

«Αποκατάσταση Βατότητας Επαρχιακής Οδού Ακράτας – Ζαρούχλας στη θέση Βρύση Κυνηγού»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 670.000,00 (με ΦΠΑ) / 540.322,58€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 001 Π.Δ.Ε. , ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 2021ΕΠ00100013

Στην Πάτρα στις **15 - 06 -2021**, ημέρα και ώρα **10:30 π.μ.**, στα γραφεία της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας (Μαιζώνος 17, Τ.Κ. 26223, Πάτρα), η Επιτροπή Διαγωνισμού της ανωτέρω δημοπρασίας που ορίστηκε με την υπ. αριθμ.: 240/2021 (ΑΔΑ: ΩΤ877Λ6-17Μ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αποτελούμενη από τους:

1. *Κωνσταντίνα Λαμπροπούλου, ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ως πρόεδρος,*
2. *Κωνσταντίνος Τσάτσος, ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός, μέλος,*
3. *Ιωάννης Γατσούλης, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός, μέλος,*

συγκεντρώθηκε προκειμένου να αποσφραγίσει τα κατατεθειμένα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ στις 03-06-2021 και σε σφραγισμένο φάκελο με αρ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/150789/3383/04-06-2021, σύμφωνα με τους όρους της από 8-3-2021 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ : ΑΔΑΜ : 21PROC008272379 2021-03-11) που εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ.: 240/2021 (ΑΔΑ: ΩΤ877Λ6-17Μ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. και τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει μέχρι σήμερα.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού αφού έλαβε υπόψη της:

- Την Διακήρυξη του έργου (ΑΔΑΜ : 21PROC008272379 2021-03-11).
- Την με αρ. 542/2021 (ΑΔΑ: ΩΗΥ57Λ6-ΣΝΙ) Απόφαση της Οικ. Επιτροπής της ΠΔΕ με θέμα: «Α) Έγκριση 1ου Πρακτικού Ανοικτής διαδικασίας, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση Βατότητας Επαρχιακής Οδού Ακράτας – Ζαρούχλας στη θέση Βρύση Κυνηγού», προϋπολογισμός 670.000,00€ με ΦΠΑ, χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ001/2021ΕΠ00100013). Β) Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου».
- Το από 20-05-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω του συστήματος της ΕΣΗΔΗΣ, με το οποίο κοινοποιήθηκε η με αρ. 542/2010 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. στους συμμετέχοντες του διαγωνισμού.
- Το γεγονός ότι δεν υπεβλήθηκε προδικαστική προσφυγή κατά της με αρ. 542/2021 Απόφασης της Οικ. Επιτροπής της Π.Δ.Ε.
- Το με αρ. πρωτ.: 144557/3265/31-05-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας με θέμα: «Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου: «Αποκατάσταση Βατότητας Επαρχιακής Οδού Ακράτας – Ζαρούχλας στη θέση Βρύση Κυνηγού», οποίο κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» να υποβάλλει εντός 10 ημερών τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του διαγωνισμού
- Η από 3/6/2021 εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή (μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ), των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου.

- Η με αρ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/150789/3383/04-06-2021 αίτηση με την οποία ο προσωρινός ανάδοχος «ΖΗΣΙΜΟΣ ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε.Δ.Ε.» υπέβαλε εμπρόθεσμα σε σφραγισμένο φάκελο τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Ακολούθως η Επιτροπή Διαγωνισμού:

- Αποσφράγισε τα κατατεθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης και μονόγραψε τα έγγραφα – δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν.
- Διαπίστωσε ότι ο προσωρινός ανάδοχος έχει καταθέσει νόμιμα και εμπρόθεσμα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, όπως αυτά ορίζονται στη διακήρυξη του έργου.
- Συνέταξε το Πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού (Πρακτικό II)

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού:

εισηγείται, σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ.6 του Ν.4412/2016, ομόφωνα την κατακύρωση του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση Βατότητας Επαρχιακής Οδού Ακράτας – Ζαρούχλας στη θέση Βρύση Κυνηγού» στον οικονομικό φορέα: «ΖΗΣΙΜΟ ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΔΕ» με προϋπολογισμό προσφοράς 182.723,78 € (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και μέσο ποσοστό έκπτωσης 61,04 %.

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα και αφού υπογράφηκε από την Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού υποβάλλεται στην αναθέτουσα αρχή σε ηλεκτρονικό αρχείο, ως «εσωτερικό» μέσω της λειτουργίας «επικοινωνία» του υποσυστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, προς έγκριση.

Πάτρα, 15 - 06 - 2021

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 181206/3936/01-07-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε..

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει το 2^ο Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΚΡΑΤΑΣ – ΖΑΡΟΥΧΛΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΡΥΣΗ ΚΥΝΗΓΟΥ», προϋπολογισμός: 670.000,00€ με Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 001, κ.ε.: 2021ΕΠ00100013.

Β) Αναδεικνύει ως οριστικό ανάδοχο τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ», που προσέφερε μέσο ποσοστό έκπτωσης 61,04% στις τιμές του εγκεκριμένου τιμολογίου της μελέτης και προϋπολογισμό προσφοράς 182.723,78€ (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική