



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 10 Αυγούστου 2021
Αρ. Πρωτ: 221400/1437

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε.

ΚΟΙΝ.: Οριζόμενα μέλη Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1004/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **216482/3571/03-08-2021** (ορθή επανάληψη 06-08-2021) εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1004/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την υλοποίηση της Πράξης :«ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗΤΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ», προϋπολογισμός: 187.108,80€ με Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: Επενδυτικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Κ.Α.Π.)/Π.Ε. Αιτ/νίας με ενάριθμο: 2021ΚΑΠ0105001», για δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 47/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 9^η Αυγούστου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 220187/1428/05-08-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και προσεκλήθησαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, από την παράταξη «Δυτική Ελλάδα – Δικαίωμα στην Πρόοδο» οι κ.κ. Αγγελόπουλος Γεώργιος, Λύτρας Ιωάννης, Μητρόπουλος Κωνσταντίνος και ο επικεφαλής της παράταξης «Δυτική Ελλάδα Μπροστά» κ. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Π.Δ.Ε. κ. Γεώργιος Τελώνης.

Χρέη γραμματέως άσκησε η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1004/2021

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **2^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την υλοποίηση της Πράξης: «ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗΤΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ», προϋπολογισμός: 187.108,80€ με Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: Επενδυτικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Κ.Α.Π.)/Π.Ε. Αιτ/νίας με ενάρημο: 2021ΚΑΠ0105001» και πρότεινε να συζητηθεί ως κατεπείγον λόγω ότι η συγκεκριμένη προγραμματική σκοπεύει στην συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με σκοπό τον καθορισμό του πλαισίου συνεργασίας των συμβαλλομένων μερών για την εκτέλεση των εργασιών άρσης προσχώσεων και αποκατάστασης των πρानών του υδατορέματος Ερμήτσας, γίνεται δε κατανοητό ότι απαιτούνται στρατηγικές προσαρμογής σε τοπικό, περιφερειακό, επίπεδο, ώστε να προλαμβάνονται οι δυσμενείς επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής και να αποτρέπονται ή να ελαχιστοποιούνται οι ζημιές. Η συγκεκριμένη συνεργασία θα πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα καθώς η διαδικασίες για την ολοκλήρωσή της, από την πλευρά του ΥΠΕΘΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου, απαιτούν περίπου 60 ημέρες. Η καθυστέρηση υλοποίησης της ΠΣ θα οδηγήσει στην υλοποίηση των εργασιών μέσα στο Νοέμβριο, ενέργεια αδύνατη ειδικότερα, ενόψει της κλιματικής αλλαγής που παρατηρείται εντόνως τα τελευταία χρόνια και της επακόλουθης αύξησης των φυσικών καταστροφών, δεν θα μας «επιτραπεί» να αποκαταστήσουμε της υπάρχουσες ζημιές, με σκοπό την θωράκιση της προστασίας της ανθρώπινης ζωής. Είναι γνωστές οι ανυπολόγιστες ζημιές σε τεχνικά έργα στην περιοχή της Ερμήτσας αλλά και των ιδιοκτησιών με συνέπειες οικονομικές αλλά και περιβαλλοντικές. Οι αναλαμβανόμενες εργασίες αναμένεται, να συνδράμουν την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών που προήλθαν από έντονες βροχοπτώσεις στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

Τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα να τεθεί προς συζήτηση, παρά το ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη και ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **216482/3571/03-08-2021** (ορθή επανάληψη 06-08-2021) εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/2010, περί οργανισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (ΦΕΚ 225/Α/27-12-2010) όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 248595/27-12-2016 (ΦΕΚ 4309 Β'/30-12-2016) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελονήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου και την 165633/8.8.2017

- (ΦΕΚ2953/Β'/29-8-2017 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
2. Την 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2019-2023
3. Το Ν. 3852/2010, παράγραφος 1α του άρθρου 100 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 1α του άρθρου 8 του Ν. 4071/2012 και το Ν. 4555/2018 άρθρο 179, σύμφωνα με τον οποίο οι Περιφέρειες μπορούν να συνάπτουν Προγραμματικές Συμβάσεις με φορείς του Δημοσίου ή μεταξύ τους ή και με φορείς του τα δημόσιου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, μεμονωμένα ή από κοινού, για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής καθώς και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους.
4. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Π.Δ. 410/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του ν. 2738/1999, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 225 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Ας) όπως αυτό ισχύει.
6. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει σήμερα.
7. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 112), όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 184) και όπως ισχύει σήμερα.
8. Του ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,» (ΦΕΚ Α209/21-09-2011), όπως ισχύει σήμερα.
9. Του ν. 4258/2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
10. Του ν. 4407/2016 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'134) και ειδικότερα τα άρθρα 5 έως 8 αυτού.
11. Το με αρ. πρωτ ΠΔΕ/ΓΠ/33215/644/8 Φεβρουαρίου 2021 έγγραφο του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
12. Το με αρ. πρωτ ΠΔΕ/ΓΑΥΕ/79376/353/29-03-2021 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
13. Την υπαριθ 944/2021 (ΑΔΑ ΨΒΑ87Λ6-3ΑΥ) απόφαση οικονομικής Επιτροπής με την οποία εντάχθηκε η πράξη «ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗΤΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ», με ψήφιση πίστωσης ΚΑΠ 2021 με ισόποση ανάλωση του ταμειακού αποθεματικού του Επενδυτικού προγράμματος 2021 της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας με κωδικό 2012ΚΑΠ0113000 και εγγραφή στον ΚΑΕ 02.02.071.9771.01.1264 με το εναριθμο 2021ΚΑΠ0105001 και με χρηματοδότηση: Επενδυτικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2021 (ΚΑΠ),.
14. Το κατεπείγον του θέματος καθώς η συγκεκριμένη προγραμματική σκοπεύει στην συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με σκοπό τον καθορισμό του πλαισίου συνεργασίας των συμβαλλομένων μερών για την εκτέλεση των εργασιών άρσης προσχώσεων και αποκατάστασης των πρανών του υδατορέματος Ερμητσας. Όλοι κατανοούμε ότι απαιτούνται στρατηγικές προσαρμογής σε τοπικό, περιφερειακό, επίπεδο, ώστε να προλαμβάνονται οι δυσμενείς επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής και να αποτρέπονται ή να ελαχιστοποιούνται οι ζημιές.
- Η συγκεκριμένη συνεργασία θα πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα καθώς η διαδικασία για την ολοκλήρωσή της, από την πλευρά του ΥΠΕΘΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου, απαιτούν περίπου 60 ημέρες. Η καθυστέρηση υλοποίησης της ΠΣ θα οδηγήσει στην υλοποίηση των εργασιών μέσα στο Νοέμβριο, ενέργεια αδύνατη ειδικότερα, ενόψει της κλιματικής αλλαγής που παρατηρείται εντόνως τα τελευταία χρόνια και της επακόλουθης αύξησης των φυσικών καταστροφών, δεν θα μας «επιτραπει» να αποκαταστήσουμε της υπάρχουσες ζημιές, με σκοπό την θωράκιση της προστασίας της ανθρώπινης ζωής. Όλοι γνωρίζουμε τις ανυπολόγιστες ζημιές σε τεχνικά έργα στην περιοχή της Ερμητσας αλλά και των ιδιοκτησιών με συνέπειες οικονομικές αλλά περιβαλλοντικές.
- Οι αναλαμβανόμενες εργασίες αναμένεται, να συνδράμουν την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών που προήλθαν από έντονες βροχοπτώσεις στην ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας
- Δεδομένου ότι:

Η παρούσα προγραμματική σκοπεύει στην συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με σκοπο τον καθορισμό του πλαισίου συνεργασίας των συμβαλλομένων μερών για την εκτέλεση των εργασιών άρσης προσχώσεων και αποκατάστασης των πρανών του υδατορέματος Ερμήτσας. Οι αναλαμβανόμενες εργασίες είναι τοπικού ενδιαφέροντος και αναμένεται, αφενός να συνδράμουν την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών που προήλθαν από έντονες βροχοπτώσεις στην ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, αφετέρου να αποφέρουν επιχειρησιακό όφελος για τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Η εκτέλεση των εργασιών άρσης προσχώσεων και η αποκατάσταση των πρανών του υδατορέματος Ερμήτσας στοχεύει στην διευκόλυνση της ελεύθερης απορροής των υδάτων του υδατορέματος και την μείωση του πλημμυρικού κινδύνου, σε τμήματα του υδατορέματος που βρίσκονται στις παρακάτω θέσεις:

Α) Θέση «Εκβολή Ρέματος» (με αφετηρία Χ:273493-Υ:4271990 (ΕΓΣΑ'87) και τερματισμό Χ:272528-Υ:4270346 (ΕΓΣΑ'87), μήκους περίπου 2χλμ, από τις όχθες του ρέματος έως την εκβολή του.

Β) Θέση «Παναιτώλιο» στη γέφυρα της Εθνικής Οδού στο σημείο Χ:275823-Υ:4273663 (ΕΓΣΑ'87) και σε μήκος 500μ ανάντι και κατάντι της γέφυρας.

Γ) «Αγ.Ιωάννης Ρηγανάς» με αφετηρία το σημείο Χ:277210-Υ:4275843 (ΕΓΣΑ'87) και σε μήκος ~2χλμ. Το ακριβές σημείο πέρατος θα καθοριστεί επιτόπου του έργου.

Δ) Θέση «Κοκκινοπούλια» με αφετηρία το σημείο Χ:277369-Υ:4277391 (ΕΓΣΑ'87) και σε μήκος ~1χλμ. Το ακριβές σημείο πέρατος θα καθοριστεί επιτόπου του έργου.

Ε) Θέση «Καμαρούλα» με αφετηρία το σημείο Χ:278426-Υ:4279554 (ΕΓΣΑ'87) σε μήκος ~800μ. Το ακριβές σημείο πέρατος θα καθοριστεί επιτόπου του έργου.

ΣΤ) Θέση «Σκουτερά Α» με αφετηρία το σημείο Χ:279957-Υ:4283135 (ΕΓΣΑ'87) σε μήκος ~700μ. Το ακριβές σημείο πέρατος θα καθοριστεί επιτόπου του έργου.

Ζ) Θέση «Σκουτερά Β» με αφετηρία το σημείο Χ:280324-Υ:4285257 (ΕΓΣΑ'87) σε μήκος ~1χλμ. Το ακριβές σημείο πέρατος θα καθοριστεί επιτόπου του έργου.

Η χρηματοδότηση της πράξης προϋπολογισμού 187.108,80 ευρώ θα πραγματοποιηθεί ως εξής: α. Από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (35.688,80 €), όπως αναλύεται στην παράγραφο 4 α του Παραρτήματος «Α». β. Από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο ποσό των εκατόν πενήντα ένα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ευρώ (151.420,00 €), όπως αναλύεται στην παράγραφο 4 β του Παραρτήματος «Α».

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1α του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 8 του Ν. 4071/2012 και το Ν. 4555/2018 άρθρο 179, οι Περιφέρειες μπορούν να συνάπτουν Προγραμματικές Συμβάσεις για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής καθώς και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους.

• ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την υλοποίηση του εν λόγω έργου, τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και το γεγονός ότι με το άρθρο 132 του ν. 4714-2020 «Η παρ. 9 του άρθρου 21 του ν. 4690/2020 (Α' 104) το οποίο αντικαθίσταται ως εξής: «9. Η σύναψη των προγραμματικών συμβάσεων αποφασίζεται από τις οικείες Οικονομικές Επιτροπές.» παρακαλούμε για:

1) την αποδοχή σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την υλοποίηση της Πράξης :« ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗΤΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ», προϋπολογισμού 187.108,80 ευρώ με ΦΠΑ και την έγκριση του συνημμένου σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης,

2) τον ορισμό των εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 6 αυτής και συγκεκριμένα:

• έναν (1) εκπρόσωπο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος ως μέλος με τον αναπληρωτή του και συγκεκριμένα τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Μαυρομάτη Αθανάσιο ως τακτικό μέλος και τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ Κοντογιάννη Γιώργο ως αναπληρωματικό μέλος

3) Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας. για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.

Η Προγραμματική Σύμβαση έχει ως εξής:

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
«ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗ-
ΤΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟ-
ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ»**

Ημερομηνία2021

Περιεχόμενα

Άρθρα

- 1 Προοίμιο
- 2 Αντικείμενο Προγραμματικής Σύμβασης
- 3 Σκοπός και Περιεχόμενο του Έργου
- 4 Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων
- 5 Περιοχή Εκτέλεσης του Έργου
- 6 Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση του Έργου
- 7 Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου
- 8 Αντισυμβατική Συμπεριφορά - Συνέπειες - Ρήτρες
- 9 Επίλυση Διαφορών
- 10 Τροποποίηση και Λύση της Προγραμματικής Σύμβασης
- 11 Διάρκεια - Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης Προγραμματικής Σύμβασης
- 12 Τελικές Διατάξεις

Παραρτήματα

«Α» : Τεχνοοικονομική Έκθεση υπ' αριθμ. 10/2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ¹
«ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗ-
ΤΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙ-
ΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ»

Στην Αθήνα, σήμερα την, ημέρα....., και
 ώρα....., μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων

ΑΦΕΝΟΣ

1. Του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ΑΦΜ 090153025, ΔΟΥ Ψυχικού, που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Μεσογείων 227-231, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νικόλαο Παναγιωτόπουλο, αρμόδιο για την υπογραφή της παρούσας σύμφωνα με την περίπτωση γ' του άρθρου 7 του ν. 4407/2016 (ΦΕΚ τ.Α'134).

ΑΦΕΤΕΡΟΥ

2. Της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ΑΦΜ....., ΔΟΥ, που εδρεύει στην, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη, αρμόδιο για ην υπογραφή της παρούσας σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87).

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/2010, περί οργανισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (ΦΕΚ 225/Α/27-12-2010) όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 248595/27-12-2016 (ΦΕΚ 4309 Β'/30-12-2016) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου και την 165633/8.8.2017 (ΦΕΚ2953/Β'/29-8-2017 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
2. Την 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2019-2023
3. Το Ν. 3852/2010, παράγραφος 1α του άρθρου 100 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκε με

1

Κατά περίπτωση δύναται, κατά την κρίση των συμβαλλομένων, να τεθούν επί πλέον ειδικοί όροι ή πρόσθετα άρθρα

- την παρ. 9 1α του άρθρου 8 του Ν. 4071/2012 και το Ν. 4555/2018 άρθρο 179, σύμφωνα με τον οποίο οι Περιφέρειες μπορούν να συνάπτουν Προγραμματικές Συμβάσεις με φορείς του Δημοσίου ή μεταξύ τους ή και με φορείς του τα δημόσιου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, μεμονωμένα ή από κοινού, για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής καθώς και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους.
4. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Π.Δ. 410/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του ν. 2738/1999, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 225 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Αφ) όπως αυτό ισχύει.
 6. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 112), όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 184) και όπως ισχύει σήμερα.
 7. Του ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,» (ΦΕΚ Α209/21-09-2011), όπως ισχύει σήμερα.
 8. Του ν. 4258/2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
 9. Του ν. 4407/2016 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 134) και ειδικότερα τα άρθρα 5 έως 8 αυτού.
 10. Το με αρ. πρωτ ΠΔΕ/ΓΠ/33215/644/8 Φεβρουαρίου 2021 έγγραφο του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
 11. Το με αρ. πρωτ ΠΔΕ/ΓΑΥΕ/79376/353/29-03-2021 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 12. Την υπαριθ 944/2021 (ΑΔΑ ΨΒΑ87Λ6-3ΑΥ) απόφαση οικονομικής Επιτροπής με την οποία εντάχτηκε η πράξη «ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗΤΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ»,

με ψήφιση πίστωσης ΚΑΠ 2021 με ισόποση ανάλωση του ταμειακού αποθεματικού του Επενδυτικού προγράμματος 2021 της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας με κωδικό 2012ΚΑΠ0113000 και εγγραφή στον ΚΑΕ 02.02.071.9771.01.1264.

13. Την υπ. αρ.(ΑΔΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ,με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.
14. Την με αριθμό Φ.589/ ΦΕΕ με το οποίο εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.

Συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα περιεχόμενα των παρακάτω Άρθρων και των Παραρτημάτων-Προσθηκών, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Προγραμματικής Σύμβασης:

Άρθρο 1 Προοίμιο

1. Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται στο πλαίσιο αξιοποίησης των υλικοτεχνικών δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων, επ' ωφελεία των ιδίων αλλά και του Δημοσίου γενικότερα.

2. Οι αναλαμβανόμενες εργασίες είναι τοπικού ενδιαφέροντος και αναμένεται, αφενός να συνδράμουν την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών που προήλθαν από έντονες βροχοπτώσεις στην ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, αφετέρου να αποφέρουν επιχειρησιακό όφελος για τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Άρθρο 2 Αντικείμενο Προγραμματικής Σύμβασης

Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί ο καθορισμός του πλαισίου συνεργασίας των συμβαλλομένων μερών για την εκτέλεση των εργασιών άρσης προσχώσεων και αποκατάστασης των πρανών του υδατορέματος Ερμήτσας.

Άρθρο 3 Σκοπός και Περιεχόμενο Εργασιών

1. Η εκτέλεση των εργασιών άρσης προσχώσεων και η αποκατάσταση των πρανών του υδατορέματος Ερμήτσας στοχεύει στην διευκόλυνση της ελεύθερης απορροής των υδάτων του υδατορέματος και την μείωση του πλημμυρικού κινδύνου.

2. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν εμφανίζονται στο Παράρτημα «Α».

Άρθρο 4

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων

1. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υποχρεούται, να:

α. Συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στην υλοποίηση των προβλεπομένων από την προγραμματική σύμβαση και να παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια και πληροφόρηση.

β. Εξασφαλίσει για την εκτέλεση των εργασιών, όλες τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις που καθορίζει η ισχύουσα νομοθεσία από το σύνολο των αρμόδιων δημοσίων φορέων και ιδίως της Δασικής και Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και να ενημερώσει σχετικά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

γ. Διερευνήσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς των περιοχών εκτέλεσης των εργασιών. Στην περίπτωση που παρεμβάλλονται ιδιοκτησίες, να εξασφαλίσει την άδεια των ιδιοκτητών είτε να ενεργήσει για την απαλλοτρίωση αυτών και να ενημερώσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

δ. Αναλάβει το κόστος διαμονής και πλήρους σίτισης του προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που θα συμμετέχει στις εργασίες, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 η και 4 β του Παραρτήματος «Α».

ε. Αναλάβει το κόστος προμήθειας των καυσίμων των μηχανημάτων - οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ε και 4 β του Παραρτήματος «Α».

στ. Αναλάβει το κόστος μίσθωσης από ιδιωτικό φορέα, των μηχανημάτων-ανατρεπόμενων οχημάτων που φαίνονται στις παραγράφους 3 θ και 4 β του Παραρτήματος «Α» με τους αντίστοιχους χειριστές-οδηγούς. Η υπόψη χρηματοδότηση θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.

ζ. Επιβαρυνθεί κάθε επιπλέον δαπάνη που δεν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό και προκύπτει από την ανάγκη λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων.

η. Συντηρεί το υδατόρεμα Ερμήτσας, με δικές του δαπάνες και ευθύνη, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

θ. Διαθέσει εκπρόσωπό του ο οποίος θα έχει φυσική παρουσία επί τόπου των εργασιών καθ' όλη την διάρκεια τους και ο οποίος :

(1) Θα υποδεικνύει στο προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας τις καθορισμένες οριογραμμές του υδατορέματος και θα μεριμνά ώστε οι εκτελούμενες εργασίες να μην προκαλούν μεταβολές στις καθορισμένες οριογραμμές του υδατορέματος.

(2) Θα διαχειρίζεται τυχόν διαμαρτυρίες ή αιτήματα πολιτών σε σχέση με τις εκτελούμενες εργασίες και θα μεριμνά ώστε οι υπόψη διαμαρτυρίες ή τα αιτήματα των πολιτών να μην απευθύνονται στο προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

ι. Αναλάβει την φύλαξη των μηχανημάτων κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες.

2. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, υποχρεούται, να:

α. Εκτελέσει τις εργασίες σύμφωνα με την συνημμένη τεχνικοοικονομική έκθεση του Παραρτήματος «Α», κατά τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και στο ευλόγως αναμενόμενο επίπεδο ποιότητας, λαμβανομένων υπόψη των μέσων και του προσωπικού που διαθέτει.

β. Αναλάβει τα κόστη που περιγράφονται στην παράγραφο 4 α του Παραρτήματος «Α».

γ. Κοινοποιεί στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη των εργασιών.

δ. Παραδώσει τις εργασίες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Άρθρο 5 **Περιοχή Εκτέλεσης Εργασιών**

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε τμήματα του υδατορέματος Ερμήτσας της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας που βρίσκονται στις παρακάτω θέσεις:

α. Θέση «Εκβολή Ρέματος» (με αφετηρία Χ:273493-Υ:4271990 (ΕΓΣΑ'87) και τερματισμό Χ:272528-Υ:4270346 (ΕΓΣΑ'87), μήκους περίπου 2χλμ, από τις όχθες του ρέματος έως την εκβολή του.

β. Θέση «Παναιτώλιο» στη γέφυρα της Εθνικής Οδού στο σημείο Χ:275823-Υ:4273663 (ΕΓΣΑ'87) και σε μήκος 500μ ανάντι και κατάντι της γέφυρας.

γ. Θέση «Αγ.Ιωάννης Ρηγανάς» με αφετηρία το σημείο Χ:277210-Υ:4275843 (ΕΓΣΑ'87) και σε μήκος ~2χλμ. Το ακριβές σημείο πέρατος θα καθοριστεί επιτόπου του έργου.

δ. Θέση «Κοκκινοπούλια» με αφετηρία το σημείο Χ:277369-Υ:4277391 (ΕΓ-ΣΑ'87) και σε μήκος ~1χλμ. Το ακριβές σημείο πέρατος θα καθοριστεί επιτόπου του έργου.

ε. Θέση «Καμαρούλα» με αφετηρία το σημείο Χ:278426-Υ:4279554 (ΕΓ-ΣΑ'87) σε μήκος ~800μ. Το ακριβές σημείο πέρατος θα καθοριστεί επιτόπου του έργου.

στ. Θέση «Σκουτερά Α» με αφετηρία το σημείο Χ:279957-Υ:4283135 (ΕΓ-ΣΑ'87) σε μήκος ~700μ. Το ακριβές σημείο πέρατος θα καθοριστεί επιτόπου του έργου.

ζ. Θέση «Σκουτερά Β» με αφετηρία το σημείο Χ:280324-Υ:4285257 (ΕΓ-ΣΑ'87) σε μήκος ~1χλμ. Το ακριβές σημείο πέρατος θα καθοριστεί επιτόπου του έργου.

Άρθρο 6

Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση του Έργου

1. Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδων εκατόν οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (187.108,80 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

2. Το Έργο χρηματοδοτείται:

α. Από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (35.688,80 €), όπως αναλύεται στην παράγραφο 4 α του Παραρτήματος «Α».

β. Από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο ποσό των εκατόν πενήντα ένα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ευρώ (151.420,00 €) με το εναριθμο 2021ΚΑΠ0105001 που προεντάχθηκε στο Πρόγραμμα ΚΑΠ της ΠΕ Αιτ-νίας σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 944/2021 (ΑΔΑ ΨΒΑ87Λ6-3ΑΥ) απόφαση οικονομικής Επιτροπής και με χρηματοδότηση: Επενδυτικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2021 (ΚΑΠ), όπως αναλύεται στην παράγραφο 4 β του Παραρτήματος «Α».

γ. Ειδικότερα για την δαπάνη του κόστους μίσθωσης μηχανημάτων-ανατρεπόμενων οχημάτων που περιγράφεται στην παράγραφο 3 θ του Παραρτήματος «Α» η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υποχρεούται να:

(1) Καταθέσει ποσό εβδομήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα ευρώ (72.540,00€) στη ΔΟΥ υπαγωγής της στον Αριθμό Λογαριασμού Εσόδων (ΑΛΕ):1560988001, με παρατήρηση: ΥΠΕΡ ΥΠΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ/ ΜΟΜΚΑ.

(2) Να διαβιβάσει το πρωτότυπο του παραβόλου του ποσού των εβδομήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα ευρώ (72.540,00€) προς το ΥΠΕ-

ΘΑ/ΓΕΕΘΑ/ΜΟΜΚΑ ή αντιγράφου αυτού μετά βεβαίωσης ότι το πρωτότυπο τηρείται στην υπηρεσία του.

Άρθρο 7 **Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης Εργασιών**

1. Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας, συγκροτείται συλλογικό όργανο παρακολούθησης, με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης Εργασιών (ΚΕΠΕ)», με έδρα την Αθήνα. Η ΚΕΠΕ αποτελείται από τρία τακτικά (3) μέλη με τους αναπληρωτές τους, ως εξής:

α. Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο οποίος ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής, με τον αναπληρωτή του.

β. Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο οποίος ορίζεται ως μέλος, με τον αναπληρωτή του.

γ. Έναν (1) εκπρόσωπο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ο οποίος ορίζεται ως μέλος με τον αναπληρωτή του.

2. Το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της παρούσας, οι συμβαλλόμενοι φορείς ορίζουν τα μέλη της ΚΕΠΕ και τα κοινοποιούν εκατέρωθεν.

3. Η ΚΕΠΕ έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:

α. Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής.

β. Εισηγείται στους συμβαλλόμενους κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την βέλτιστη υλοποίηση της παρούσας.

γ. Ενημερώνεται για την πρόοδο υλοποίηση των εργασιών.

δ. Εισηγείται αιτιολογημένα την τροποποίηση ή λύση της παρούσας, με ειδική αναφορά στους λόγους που επιβάλλουν την τροποποίηση ή λύση.

ε. Εισηγείται αναφορικά με την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων ή με τον τρόπο εφαρμογής της παρούσας.

4. Η Επιτροπή συνέρχεται και συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά την ε-

κτέλεση της Προγραμματικής Σύμβασης. Τα πρακτικά της ΚΕΠΕ κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της ΚΕΠΕ καθορίζονται με αποφάσεις της.

5. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, η ΚΕΠΕ διαπιστώνει την τήρηση όλων των όρων της προγραμματικής σύμβασης και υπογράφεται πρωτόκολλο οριστικής παράδοσης - παραλαβής των εργασιών μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Άρθρο 8

Αντισυμβατική Συμπεριφορά - Συνέπειες - Ρήτρες

1. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις.

2. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στον έτερο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των συνεπειών των αντισυμβατικών ενεργειών εντός ευλόγου χρόνου και σε περίπτωση αδυναμίας της αποκατάστασης, έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση μονομερώς αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.

3. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι των όποιων αξιώσεων τρίτων, σχετιζομένων με το καθεστώς ιδιοκτησίας και τη χρήση των χώρων παρέμβασης, με τη λήψη όλων των κατά νόμο απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων και για βλάβες από οποιαδήποτε αιτία. Σε περίπτωση κατά την οποία τρίτα πρόσωπα εγείρουν αξιώσεις κατά του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και υποχρεωθεί να καταβάλει ποσά για την ως άνω αιτία, το Υπουργείο δύναται να τα αναζητήσει αναγωγικά από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Άρθρο 9

Επίλυση Διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης, επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

Άρθρο 10

Τροποποίηση και Λύση της Προγραμματικής Σύμβασης

1. Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας γίνεται μόνον με έγγραφη κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της ΚΕΠΕ.

2. Η λύση της παρούσας είναι δυνατή:
 - α. Κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών.
 - β. Μονομερώς από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για λόγους δημοσίου συμφέροντος.
3. Η λύση της παρούσας, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου, επέρχεται μετά την παραλαβή και αποπληρωμή των όσων παραδοτέων έχουν ήδη εκτελεστεί, χωρίς καμία άλλη απαίτηση.

Άρθρο 11

Διάρκεια και Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης Προγραμματικής Σύμβασης

1. Έναρξη ισχύος της παρούσας θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της και λήξη η ολοκλήρωση των εργασιών και η παράδοσή τους από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
2. Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της παρούσας παρατίθεται στην παράγραφο 3 γ του Παραρτήματος «Α».

Άρθρο 12

Τελικές Διατάξεις

Η μη άσκηση των δικαιωμάτων ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η παρούσα, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων, που δεν αναγνωρίζονται από την παρούσα.

Τα ανωτέρω συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα συμβαλλόμενα μέρη και σε πίστωσή τους συντάσσεται η παρούσα, η οποία διαβάζεται και υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα, από τα οποία το κάθε συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει από ένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Νικόλαος Παναγιωτόπουλος
Υπουργός Εθνικής Άμυνας

Νεκτάριος Φαρμάκης
Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας



ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΟΕ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ: 10/2021
ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
«ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗΤΣΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΠΕ) ΑΙΤΟΛΩΑΚΑΡ-
ΝΑΝΙΑΣ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ


1. ΓΕΝΙΚΑ	
α. Αντικείμενο	13
β. Υφιστάμενη Κατάσταση	4
γ. Γεωμορφολογία Εδάφους	4
2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΛΥΣΗ	
α. Περιγραφή Εργασιών	4
β. Τεχνικά Έργα	5
3. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	
α. Απαιτούμενα Προσωπικό	6
β. Απαιτούμενο Μέσα	6
γ. Εκτιμώμενος Χρόνος Περάτωσης Έργου	15
δ. Κόστος κίνησης-λειτουργίας οχημάτων-μηχανημάτων	15
ε. Κόστος Καυσίμων	15
στ. Κόστος αποζημιώσεων προσωπικού	7
ζ. Κόστος μετάβασης προσωπικού ΜΟΜΚΑ για επίβλεψη έργου	7
η. Κόστος διαμονής – σίτισης προσωπικού	7
θ. Κόστος μίσθωσης οχημάτων - μηχανημάτων	8
4. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ:	
α. Κοστολόγηση έργου για το ΥΠΕΘΑ ανά ΑΔΕ	8
β. Κοστολόγηση έργου για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας	8
γ. Συνολικός Π/Υ έργου	9

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΠΕ) ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ»

1. ΓΕΝΙΚΑ
- α. Αντικείμενο

Το παρόν τεύχος αποτελεί την τεχνική έκθεση των εργασιών που αφορούν στην άρση των προσχώσεων και στην αποκατάσταση των πρανών σε ορισμένα σημεία της κοίτης του υδατορέματος Ερμητσας στη ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η ελεύθερη απορροή των υδάτων του ρέματος. Οι εργασίες αφορούν σε επέμβαση στις παρακάτω θέσεις που φαίνονται στην Εικόνα 1 και περιγράφονται όπως παρακάτω :



Εικόνα 1. Δορυφορική απεικόνιση θέσεων επέμβασης.

(1) Θέση «Εκβολή Ρέματος» (με αφετηρία Χ:273493-Υ:4271990 (ΕΓΣΑ'87) και τερματισμό Χ:272528-Υ:4270346 (ΕΓΣΑ'87), μήκους περίπου 2km, από τις όχθες του ρέματος έως την εκβολή του.

(2) Θέση «Παναιτώλιο» στη γέφυρα της Εθνικής Οδού στο σημείο Χ:275823-Υ:4273663 (ΕΓΣΑ'87) και σε μήκος 500m ανάντι και κατάντι της γέφυρας.

(3) Θέση «Αγ.Ιωάννης Ρηγανάς» με αφετηρία το σημείο Χ:277210-Υ:4275843 (ΕΓΣΑ'87) και σε μήκος ~2km. Το ακριβές σημείο πέρατος θα καθορισθεί επιτόπου του έργου.

(4) Θέση «Κοκκινοπούλια» με αφετηρία το σημείο Χ:277369-Υ:4277391 (ΕΓΣΑ'87) και σε μήκος ~1km. Το ακριβές σημείο πέρατος θα καθορισθεί επιτόπου του έργου.

(5) Θέση «Καμαρούλα» με αφετηρία το σημείο Χ:278426-Υ:4279554 (ΕΓ-ΣΑ'87) σε μήκος ~800m. Το ακριβές σημείο πέρατος θα καθοριστεί επιτόπου του έργου.

(6) Θέση «Σκουτερά Α» με αφετηρία το σημείο Χ:279957-Υ:4283135 (ΕΓ-ΣΑ'87) σε μήκος ~700m. Το ακριβές σημείο πέρατος θα καθοριστεί επιτόπου του έργου.

(7) Θέση «Σκουτερά Β» με αφετηρία το σημείο Χ:280324-Υ:4285257 (ΕΓ-ΣΑ'87) σε μήκος ~1km. Το ακριβές σημείο πέρατος θα καθοριστεί επιτόπου του έργου.

Β. Υφιστάμενη Κατάσταση

Μετά από πρόσφατη θεομηνία, παρατηρήθηκαν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα τόσο στον ποτ. Εύηνο όσο και στους παρακείμενους παραποτάμους και υδατορέματα της περιοχής με αποτέλεσμα να υπάρξει διάβρωση των φυσικών και τεχνητών πρανών στις όχθες του υδατορέματος «Ερμήτσας», διαπλάτυνση της κοίτης του και κατά τόπους καταστροφή των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας. Επιπλέον έγινε υποσκαφή-υποχώρηση τμημάτων των παρακείμενων αγροτικών ιδιοκτησιών και έχει προκληθεί σε αρκετά σημεία αλλαγή της φυσικής ροής του ρέματος, με ενδεχόμενο σε περίπτωση επανάληψης παρόμοιων φαινομένων να υπάρξει εκ νέου υπερχειλίση και πολλαπλάσια καταστροφή στις παρόχθιες ιδιοκτησίες, υποδομές και εγκαταστάσεις.

γ.Γεωμορφολογία Εδάφους

Η υπόψη περιοχή είναι ημιορεινή (μέγιστο υψόμετρο ~500m και ελάχιστο υψόμετρο ~25m) με ήπιες κλίσεις. Η κοίτη των ποταμών αποτελείται από κροκάλες, αμμοχαλικώδη και λοιπά φερτά υλικά.

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΛΥΣΗ

α. Περιγραφή Εργασιών

Η προτεινόμενη λύση αφορά στην άρση των προσχώσεων του υδατορέματος με εργασίες αποκομιδής των φερτών υλικών από την κοίτη (κορμοί, κλαδιά και λοιπά υλικά) και επαναφορά της κοίτης στην αρχική ροή του ρέματος με την αποκατάσταση των πρανών όπου απαιτείται. Οι εργασίες αποκομιδής των φερτών υλικών θα γίνουν με χρήση φορτωτή γαιών (Φ/Τ) και ανατρεπομένων οχημάτων (ΑΤ/Ο), ενώ η διευθέτηση της κοίτης θα γίνει με χρήση προωθητή γαιών (Π/ΘΓ), εκσκαφέα τάφρων (Ε/Τ) και επικουρικά Φ/Τ και ΑΤ/Ο για την εντός της κοίτης μεταφορά δανείων αδρανών υλικών. Εκτιμάται ότι με την ολοκλήρωση των εργασιών θα επιτευχθεί διευκόλυνση της ελεύθερης απορροής των υδάτων του υδατορέματος και μείωση του πλημμυρικού κινδύνου. Η πρόσβαση των μηχανημάτων ΜΧ εντός του υδατορέματος στα σημεία επέμβασης εξασφαλίζεται από πολλά σημεία.

β. Τεχνικά Έργα

Δεν κρίνεται απαραίτητη η κατασκευή νέων τεχνικών έργων αλλά θα γίνει αποκάλυψη – συντήρηση των υφισταμένων με χρήση μηχανημάτων ΜΧ.

3. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α. Απαιτούμενο Προσωπικό

(1) Ένας (1) επικεφαλής Αξικός.

- (2) Τρεις (3) χειριστές μηχανημάτων ΜΧ.
- (3) Τρεις (3) οδηγοί ρυμουλκού για τη μετάβαση-επιστροφή των μηχανημάτων ΜΧ.
- (4) Δύο (2) οδηγοί οχημάτων.
- β. Απαιτούμενα Μέσα
- (1) Δύο (2) ΠΘ/Γ με μέριμα της Στρατιωτικής Υπηρεσίας (ΣΥ).
- (2) Τρεις (3) Φ/Τ εκ των οποίων οι δύο με μέριμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- (3) Τρία (3) ΑΤ/Ο εκ των οποίων τα δύο με μέριμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- (4) Τρεις (3) Ε/Τ με μέριμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- (5) Τρία (3) Ρ/Μ για τη μεταφορά των ΠΘ/Γ και του Φ/Τ της ΣΥ.

γ. Εκτιμώμενος χρόνος περάτωσης έργου: είκοσι πέντε (25) εργάσιμες ημέρες.

Πίνακας 3.γ: Πίνακας Χρονοδιαγράμματος Έργου

ΗΜΕΡΑ	ΣΑΒ	ΚΥΡ	ΔΕΥ	ΤΡΙ	ΤΕΤ	ΠΕΜ	ΠΑΡ	ΣΑΒ	ΚΥΡ
ΕΡΓΑΣΙΑ			Ε	Ε	Ε	Ε	Ε-		
ΗΜΕΡΑ	ΣΑΒ	ΚΥΡ	ΔΕΥ	ΤΡΙ	ΤΕΤ	ΠΕΜ	ΠΑΡ	ΣΑΒ	ΚΥΡ
ΕΡΓΑΣΙΑ			Ε	Ε	Ε	Ε	Ε-		
ΗΜΕΡΑ	ΣΑΒ	ΚΥΡ	ΔΕΥ	ΤΡΙ	ΤΕΤ	ΠΕΜ	ΠΑΡ	ΣΑΒ	ΚΥΡ
ΕΡΓΑΣΙΑ			Ε	Ε	Ε	Ε	Ε-		
ΗΜΕΡΑ	ΣΑΒ	ΚΥΡ	ΔΕΥ	ΤΡΙ	ΤΕΤ	ΠΕΜ	ΠΑΡ	ΣΑΒ	ΚΥΡ
ΕΡΓΑΣΙΑ			Ε	Ε	Ε	Ε	Ε-		
ΗΜΕΡΑ	ΣΑΒ	ΚΥΡ	ΔΕΥ	ΤΡΙ	ΤΕΤ	ΠΕΜ	ΠΑΡ	ΣΑΒ	ΚΥΡ
ΕΡΓΑΣΙΑ			Ε	Ε	Ε	Ε	Ε-		

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ

 ΑΡΓΙΑ

Ε ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

δ. Κόστος κίνησης-λειτουργίας οχημάτων-μηχανημάτων

Στον Πίνακα 3.δ φαίνεται το συνολικό κόστος οχημάτων και μηχανημάτων της ΣΥ χωρίς τις δαπάνες για καύσιμα (για χρόνο εργασίας των μηχανημάτων 25 εργάσιμων ημερών με 8Ω εργασίας ημερησίως).

Πίνακας 3.δ: Κόστος κίνησης-λειτουργίας οχημάτων-μηχανημάτων (ΑΛΕ 2410204001)

A/A	ΜΕΣΑ	ΠΟΣ	ΗΜΕΡΕΣ /ΩΡΕΣ	ΚΟ- ΣΤΟΣ/ ΩΡΑ	ΚΟ- ΣΤΟΣ/ Km	ΠΑΓΙΟ /ΤΟΝΟ	ΧΛΜ	ΒΑΡΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΠΘ/Γ	2	25x8Ω	54,31€					21.724,00 €
2	Φ/Τ	1	25x8Ω	14,77€					2.954,00€
4	P/M για ΠΘ/Γ(α)	2	2H		0,04€	1,67€	2x2x200	27tn	1.908,36€
5	P/M για Φ/Τ(β)	1	2H		0,04€	1,67€	2x2x200	18tn	636,12€
6	ΑΤ/Ο (γ)	1	25H				30x25		1.219,75€
7	Όχημα 1¼t	1	25H		0,26€		30x25+2x2 50		325,00€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									28.767,23€
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:									
(α) Κοστολόγηση P/M για ΠΘ/Γ:									
Πάγιο κόστος κίνησης (2H κίνησης με πάγιο κόστος 1,67€/ημέρα επί το φορτίο): 1 P/Mx2Hx1,67€ x27t = 90,18€									
Κόστος απόστασης (κόστος ανά τονοχιλιόμετρο επί απόσταση επί φορτίο):0,04€ x 800km x 27)=864,00€									
(β) Κοστολόγηση P/M για Φ/Τ:									
Πάγιο κόστος κίνησης (2H κίνησης με πάγιο κόστος 1,67€/ημέρα επί το φορτίο): 1 P/Mx2Hx1,67€ x18t = 60,12€									
Κόστος απόστασης (κόστος ανά τονοχιλιόμετρο επί απόσταση επί φορτίο):0,04€ x 800km x 18)=576,00€									
(γ) Κοστολόγηση ΑΤ/Ο									
Πάγιο κόστος κίνησης (25H κίνησης με πάγιο κόστος 1,67€/ημέρα επί το φορτίο): 25H x 1,67€ x 17t = 709,75€									
Κόστος απόστασης (κόστος ανά τονοχιλιόμετρο επί απόσταση επί φορτίο): 0,04€ x 30km x 25H x 17t)=510,00€									

ε. Κόστος Καυσίμων

Στον Πίνακα 3.ε φαίνεται η δαπάνη του κόστους καυσίμων των Μηχανημάτων και Οχημάτων:

Πίνακας 3.ε: Κόστος Καυσίμων

Τύπος Οχ-τος/Μηχ- τος	ΠΟΣ	ΗΜΕ- ΡΕΣ	Ω ή km λειτουργί- ας ανά ημέρα	Lt/km ή Lt/hr	Συνολικά Λίτρα
ΠΘ/Γ της ΣΥ	2	25	8Ω	22 Lt/hr	8.800
Φ/Τ της ΣΥ	1	25	8Ω	20 Lt/hr	4.000
Φ/Τ	2	25	12Ω	20 Lt/hr	12.000
P/M	3	2	2X250km	1,0 km/Lt	3.000
ΑΤ/Ο της ΣΥ	1	25	30(+2X250)	1,2 km/Lt	1.000
ΑΤ/Ο	2	25	30	1,0 km/Lt	1.500
Ε/Τ	3	25	12Ω	20 Lt/hr	18.000
Όχημα 1¼t	1	25	30(+2x250)	2,5 km/Lt	500

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΙΤΡΩΝ	48.800
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΤΙΜΗ 1,40€/lt	68.320,00€

στ. Κόστος Αποζημιώσεων Προσωπικού (ΑΛΕ 2420403001)

Στον Πίνακα 3.στ που ακολουθεί φαίνεται η δαπάνη της ημερήσιας αποζημίωσης του προσωπικού:

Πίνακας 3.στ: Κόστος Αποζημίωσης Προσωπικού (ΑΛΕ 2420403001)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ	ΚΟΣΤΟΣ/ΗΜΕΡΑ	ΗΜΕΡΕΣ	ΚΟΣΤΟΣ
	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ		ΕΡΓΑΣΙΑΣ	
6 ΑΤΟΜΑ	29,35 €	6 X 29,35€ = 176,10€	24+8+1/3	5.693,90€
3 ΑΤΟΜΑ (οδηγοί Ρ/Μ)	29,35 €	3X29,35€ = 88,05€	2 X ½	88,05€
Συνολικό κόστος αποζημίωσης προσωπικού				5.781,95€

ζ. Κόστος μετάβασης προσωπικού ΜΟΜΚΑ για επίβλεψη έργων

Στον Πίνακα 3.ζ που ακολουθεί φαίνεται η δαπάνη της μετάβασης και διαμονής προσωπικού της ΜΟΜΚΑ για την επίβλεψη των εργασιών, για περίπου το ένα δεύτερο των ημερών εκτέλεσής τους, ήτοι 10 ημέρες (5 φορές με διανυκτέρευση 2 ημερών κάθε φορά), προκειμένου να ασκείται ο επιχειρησιακός έλεγχος σύμφωνα με το Ν.4407/2016.

Πίνακας 3.ζ: Κόστος Μετακίνησης για Επίβλεψη Έργων ανά ΑΛΕ

Α/Α	ΑΛΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ
1	2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης	5X(2 + 1/3)X29,35€	342,42€
2	2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5 X 2 X 52,82€	528,20€
3	2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5 X 2 X 26,90€	269,00€
Συνολικό κόστος μετακίνησης για επίβλεψη έργου				1.139,62€

η. Κόστος διαμονής-σίτισης προσωπικού

Στον Πίνακα 3.η που ακολουθεί φαίνεται η δαπάνη της διαμονής και σίτισης του προσωπικού της ΣΥ που καλύπτει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας:

Πίνακας 3.η: Κόστος διαμονής-σίτισης προσωπικού από Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	ΚΟΣΤΟΣ	ΚΟΣΤΟΣ/ΗΜΕΡΑ	ΗΜΕΡΕΣ	ΚΟΣΤΟΣ
	ΔΙΑΜΟΝΗΣ-ΣΙΤΙΣΗΣ		ΕΡΓΑΣΙΑΣ	

6 ΑΤΟΜΑ	30,00€+25,00€	6 Χ 55,00€=330,00€	32 ΗΜΕΡΕΣ	10.560,00€
Συνολικό κόστος αποζημίωσης προσωπικού				10.560,00€

θ. Κόστος Μίσθωσης Οχημάτων-Μηχανημάτων

Στον Πίνακα 3.θ φαίνεται το κόστος μίσθωσης Μηχανημάτων και Οχημάτων, με μέριμνα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (χωρίς το κόστος των καυσίμων αυτών)

Πίνακας 3.θ: Κόστος Μίσθωσης Μηχανημάτων από Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Α/Α	Τύπος Οχήματος/Μηχανήματος	ΠΟΣΟ Τ	ΗΜΕΡΕΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΚΟΣΤΟΣ
1	Φ/Τ	2	25	300,00€	15.000,00€
2	Ε/Τ	3	25	400,00€	30.000,00€
3	ΑΤ/Ο	3	25	180,00€	13.500,00€
ΣΥΝΟΛΟ					58.500,00€
ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΦΠΑ 24%					14.040,00€
ΣΥΝΟΛΟ					72.540,00€

4. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ:

α. Κοστολόγηση για το ΥΠΕΘΑ ανά ΑΛΕ

Στον Πίνακα 4.α φαίνονται οι δαπάνες του ΥΠΕΘΑ.

Πίνακας 4.α: Συνολικό Κόστος για ΥΠΕΘΑ ανά ΑΛΕ

Α/Α	ΑΛΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
1	242040400 1	Έξοδα κίνησης προσωπικού	269,00€
2	242040300 1	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	342,42€+5.781,95€=6.124,37€
3	241020400 1	Κόστος κίνησης-λειτουργίας οχ/των-μηχ/των	28.767,23€
4	242040500 1	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	528,20€
Συνολικό κόστος για το ΥΠΕΘΑ			35.688,80€

β. Κοστολόγηση για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Στον Πίνακα 4.β φαίνονται οι δαπάνες καυσίμων, διαμονής-σίτισης προσωπικού και μίσθωσης οχημάτων-μηχανημάτων, τις οποίες καλύπτει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ανέρχονται σε 67.970€+10.560€+72.540€ = **151.420€**

Πίνακας 4.β: Συνολικό κόστος για Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
-----	-----------	------

A		
1	Κόστος καυσίμων	68.320,00€
2	Κόστος διαμονής-σίτισης προσωπικού	10.560,00€
3	Κόστος μίσθωσης οχημάτων-μηχανημάτων	72.540,00€
Συνολικό κόστος για την Περιφέρεια Δυτ.Ελλάδας		151.420,00€

γ. Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου.

ΥΠΕΘΑ	19%	35.688,80€
Περιφέρεια Δυτ.Ελλάδας	81%	151.420,00€
Συνολικός Π/Υ Έργου	100%	187.108,80€

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

-Ο-
ΔΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΜΕΛΕΤΩΝ

-Ο-
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Μιχαήλ Κλούβας
Υποστράτηγος

Αυγουστής Κονδύλης
Διπλ.Αγρ.Τοπ.Μηχανικός

Κων/νος Στροπωνιάτης
Σχης(ΜΧ)

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην κα Γεωργοπούλου Χριστίνα – Προϊσταμένη του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 216482/3571/03-08-2021 (ορθή επανάληψη 06-08-2021) εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε..

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την υλοποίηση της Πράξης: «ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗΤΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ», προϋπολογισμού 187.108,80€ με Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: Επενδυτικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Κ.Α.Π.)/Π.Ε. Αιτ/νίας με ενάριθμο: 2021ΚΑΠ0105001.

Β) Εγκρίνει το επισυναπτόμενο σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Γ) Ορίζει ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τακτικό μέλος στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης εκτέλεσης της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 7 αυτής, τον Περιφερειακό Σύμβουλο Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτη Αθανάσιο, με αναπληρωτή του τον Περιφερειακό Σύμβουλο της ίδιας Π.Ε. της Π.Δ.Ε. κ. Κοντογιάννη Γεώργιο.

Δ) Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα