



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,7 Ιανουαρίου 2014
Αρ. πρωτ. 340752/3433

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας
Διοικητήριο 27100, Πύργος

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1224/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: 1) η υπ'αριθμ. 339463/5894/19-12-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας
2) οι υπ'αριθμ. 629 & 894/2013 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 1224/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση Αποτελέσματος Επαναληπτικής Δημοπρασίας του έργου με τίτλο : «Αποκατάσταση βατότητας δρόμου στο Δ.Δ Κουτσοχέρας, Δήμου Ωλένης και στην περιοχή προς ποτάμι από Κτήμα Σταυρόπουλου», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 43/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 30^η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 346154/3468/24-12-2013 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η οποία δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυέρης Σάββας-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φωτόπουλος Τρύφωνας-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σταυρόπουλος Χρήστος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μπουχάγιερ Αριστείδης- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε αν και νομίμως προσκλήθηκε η Περιφερειακή Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κα Χριστίνα Σταρακά.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1224/2013

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 4^ο θέμα της ημερησίας διάταξης , με τίτλο:

«Έγκριση Αποτελέσματος Επαναληπτικής Δημοπρασίας του έργου με τίτλο : «Αποκατάσταση βατότητας δρόμου στο Δ.Δ Κουτσοχέρας, Δήμου Ωλένης και στην περιοχή προς ποτάμι από Κτήμα Σταυρόπουλου»:

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την αριθμ. 339463/5894/19-12-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Σας στέλνουμε συνημμένα το πρακτικό της διενεργηθείσης την **26/11/2013** επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου: **«Αποκατάσταση βατότητας δρόμου στο Δ.Δ Κουτσοχέρας, Δήμου Ωλένης και στην περιοχή προς ποτάμι από Κτήμα Σταυρόπουλου»**, προϋπολογισμού δαπάνης **42.000,00 €** μετά του Φ.Π.Α, χρηματοδοτούμενου από το πρόγραμμα **ΣΑΕΠ-001 Π.Δ.Ε:2012ΕΠ0010055** (ενάριθμος 2010ΚΑΤΠ1405001) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΚΑΕ 02.03.071.9453β.01), στην οποία ανακηρύχθηκε προσωρινός μειοδότης ο **«ΑΣΤΕΡΗΣ ΤΡΥΦ. ΤΡΥΦΩΝΑΣ»**, με προσφερθείσα έκπτωση **30,00%** και σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με την αριθμ. **84/21.3.2013** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου εντάχθηκε το έργο του τίτλου του θέματος στο πρόγραμμα **ΣΑΕΠ-001 Π.Δ.Ε:2012ΕΠ0010055** (ενάριθμος 2010ΚΑΤΠ1405001).
2. Με την αριθμ. πρωτ. **169769/2603/21.6.2013 (ΑΔΑ:ΒΕΖΧ7Λ6-ΚΒΡ)** Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας, εγκρίθηκε η μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε στις **21.6.2013**.
3. Με την αριθμ. **629/2013** απόφασή της Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, διατυπωθείσα στο πρακτικό **21/2013** αυτής, αποφασίστηκε η έγκριση δημοπράτησης & οι όροι δημοπράτησης του ανωτέρω εν θέματι έργου, με το σύστημα προσφοράς με **«ενιαίο ποσοστό έκπτωσης»**, καθώς και ο ορισμός της επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας, μετά από κλήρωση.
4. Η Περίληψη Διακήρυξης της Δημοπρασίας, με αριθμ.πρωτ.**228637/3694/28.8.2013 (ΑΔΑ:ΒΛ9Ρ7Λ6-ΖΞΞ)** δημοσιεύθηκε, νόμιμα, στο Εθνικό Τυπογραφείο και στον Τύπο.
5. Κατά την αρχικά ορισθείσα ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας, ήτοι την **17/9/2013**, δεν ανακηρύχθηκε προσωρινός μειοδότης δεδομένου ότι δεν έγινε αποδεκτή ουδεμία εκ των δύο κατατεθεισών προσφορών των συμμετεχόντων στην δημοπρασία εργοληπτικών επιχειρήσεων, λόγω του γεγονότος ότι οι προσκομισθείσες φορολογικές ενημερότητες και των δύο εργοληπτικών

επιχειρήσεων δεν ήταν σε ισχύ. Η επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας εισηγήθηκε προς στην Οικονομική Επιτροπή την επαναδημοπράτηση του έργου του τίτλου.

6. Με την αριθμ. **894/2013** απόφασή της Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, διατυπωθείσα στο πρακτικό **29/2013** αυτής, αποφασίστηκε η έγκριση του αποτελέσματος της διενεργηθείσας δημοπρασίας της **17/9/2013**, καθώς και η επαναδημοπράτηση του έργου του τίτλου, με του ίδιους όρους δημοπράτησης και την ίδια Επιτροπή Διεξαγωγής της δημοπρασίας.
7. Η Περίληψη Διακήρυξης της Επαναληπτικής Δημοπρασίας, του έργου του θέματος, με αριθμ.πρωτ.**295879/5049 (ΑΔΑ:ΒΛ117Λ6-ΑΓΘ)** δημοσιεύθηκε, νόμιμα, στο Εθνικό Τυπογραφείο και στον Τύπο.
8. Η διαδικασία κατάθεσης παραλαβής και εξέτασης των προσφορών, έγινε με βάση το **άρθρο 4** της διακήρυξης και ακολούθως αναρτήθηκε η ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής Δημοπρασίας, στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας.
9. Κατά του κύρους της Δημοπρασίας δεν υποβλήθηκε ένσταση.
10. Η επιτροπή Δημοπρασίας εισηγείται την ανάθεση του έργου στον παραπάνω μειοδότη **«ΑΣΤΕΡΗΣ ΤΡΥΦ. ΤΡΥΦΩΝΑΣ»**.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά με την έγκριση του αποτελέσματος Επαναληπτικής Δημοπρασίας του έργου του θέματος».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου

- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Την υπ' αριθμ. 339463/5894/19-12-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ
- Τις υπ' αριθμ. 629 & 894/2013 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ
- Το πρακτικό της επαναληπτικής δημοπρασίας του έργου

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Εγκρίνει το αποτέλεσμα της από 26/11/2013 διενεργηθείσας επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας δρόμου στο Δ.Δ Κουτσοχέρας, Δήμου Ωλένης και στην περιοχή προς ποτάμι από Κτήμα Σταυρόπουλου», προϋπολογισμού δαπάνης 42.000,00 € μετά του Φ.Π.Α, χρηματοδοτούμενου από το πρόγραμμα ΣΑΕΠ-001 Π.Δ.Ε:2012ΕΠ0010055 (ενάριθμος 2010ΚΑΠ1405001) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΚΑΕ 02.03.071.9453β.01).

Β. Ανακηρύσσει ανάδοχο του έργου τον «ΑΣΤΕΡΗ ΤΡΥΦ. ΤΡΥΦΩΝΑ», με προσφερθείσα έκπτωση 30,00%.

Γ. Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ηλείας για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ,
υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου