



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 18-11-2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ, 29 Οκτωβρίου 2014  
Αρ. πρωτ. 274123/2584

**ΠΡΟΣ:** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
Δ/ση Τεχνικών Έργων  
Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντη 1, Πάτρα

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 960/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) η υπ'αριθμ. 132949/4371/9-10-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ  
2) η υπ'αριθμ. 473/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 960/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Ανάκληση της 473/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και επαναπροκήρυξη του έργου «Έγκριση δημοπράτησης – όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΜΕ ΑΡΙΘ. 33 "ΠΑΤΡΑ - ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ - ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Ε.Ο. 74" ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.» Προϋπολογισμό μελέτης : 4.500.000,00 € (με Φ.Π.Α.), Πηγή χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2013 της ΣΑ ΕΠ001, Κωδικό έργου : 2013ΕΠ00100011»», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Σάββας Αυγένης

**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 18-11-2014**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 38/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 21η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 282207/2636/17-10-2014 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αυγέρης Σάββας - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία- - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωσταριάς Δημήτρης - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Παπαναγιώτου Μαρτζάκη Γεώργια - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σύρμος Γεώργιος- - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Κελεπούρης Ανδρέας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η αν. γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Βασιλική Μολφέση, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Πρόεδρος της και στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος κος Σάββας Αυγέρης

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 960/2014

Ακολούθως ο αντιπρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 2ο θέμα της ημερησίας διάταξης , με τίτλο:

«Ανάκληση της 473/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και επαναπροκήρυξη του έργου «Έγκριση δημοπράτησης – όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΜΕ ΑΡΙΘ. 33 "ΠΑΤΡΑ - ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ - ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Ε.Ο. 74" ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.» Προϋπολογισμό μελέτης : 4.500.000,00 € (με Φ.Π.Α.), Πηγή χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2013 της ΣΑ ΕΠ001, Κωδικό έργου : 2013ΕΠ00100011».

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ. 132949/4371/9-10-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«

**Θ Ε Μ Α :** (α) **Ακύρωση της υπ' αρ. 473/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ για την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού του έργου:**

**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΜΕ ΑΡΙΘ. 33 "ΠΑΤΡΑ - ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Ε.Ο. 74" ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.**

Προϋπολογισμός μελέτης : 4.500.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Πηγή χρηματοδότησης : Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2013 της ΣΑ ΕΠ001

Κωδικός ΠΔΕ : 2013ΕΠ00100011 (ΑΔΑ Απόφασης ένταξης στην ΣΑΕΠ 001 : ΒΛ9ΓΦ-ΣΚ3)

(β) **Επαναπροκήρυξη και έγκριση τευχών βάσει της επικαιροποιημένης μελέτης**

(γ) **Επανασύσταση Επιτροπής διαγωνισμού**

- ΣΧΕΤ.:**
- α) Η υπ' αρ. 473/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΣ7Λ6-ΩΙΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ
  - β) Ο Νόμος 4278/2014, άρθρο 59
  - γ) Ο Νόμος 4281/2014, άρθρο 157 παρ.1
  - δ) Η υπ' αρ. 271305/8745/9-10-2014 Απόφαση της ΔΤΕ/ΠΔΕ
  - ε) Το υπ' αρ. 2120/31-12-2013 έγγραφο του ΤΕΕ/Τμ. Δυτ. Ελλάδας
  - στ) Το υπ' αρ. 118/30-1-2014 έγγραφο της ΠΕΣΕΔΕ
  - ζ) Το υπ' αρ. 27113/28-1-2014 έγγραφο του ΣΑΤΕ
  - η) Το υπ' αρ. 27/28-2-2014 έγγραφο της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας

Σε συνέχεια των σχετικών και συνημμένης επικαιροποιημένης μελέτης του έργου του θέματος, σας παρακαλούμε για:

- την **ακύρωση** της (α) σχετικής Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
- την **επαναπροκήρυξη** του ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου του θέματος

Η εν λόγω διαδικασία είναι απαραίτητη προκειμένου να συμπεριληφθούν:

1. Η **άρση περιορισμών συμμετοχής** εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα (κατάργηση ορίων προϋπολογισμού εργοληπτικών πτυχίων), σύμφωνα με το (β) σχετικό.
2. Οι **αλλαγές** στις απαιτούμενες **εγγυήσεις καλής εκτέλεσης**, σύμφωνα με το (γ) σχετικό.
3. **Τροποποιήσεις ποσοτήτων εργασιών**, που καθίσταται αναγκαίο να συμπεριληφθούν στην προμέτρηση & προϋπολογισμό εργασιών της μελέτης, βάσει πρόσθετων αναγκών που έχουν εντοπιστεί.

Σχετικά υπενθυμίζουμε ότι στην Επιτροπή διαγωνισμού, μπορούν να παραμείνουν οι ορισμένοι εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε. σύμφωνα με το (ε) σχετικό έγγραφο, καθώς και των εργοληπτικών συνδέσμων, σύμφωνα με τα (στ) και (ζ) σχετικά.

Αντίθετα, δεν μπορεί να παραμείνουν οι εκπρόσωποι της Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδας που είχαν οριστεί με το (η) σχετικό, δεδομένου ότι έληξε η θητεία τους.

Η Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδας, στην οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για τον ορισμό νέων εκπροσώπων, οι οποίοι θα συμπεριληφθούν στην νέα συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή.

Προτείνεται στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (για την αποφυγή επανάληψης) να συμπεριληφθεί ο όρος ότι, στην επιτροπή διαγωνισμού θα συμμετάσχει και ο ορισθησόμενος εκπρόσωπος της ΠΕΔ, όταν αυτός αρμοδίως ορισθεί»

Στη συνέχεια σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4024/2011, ο αντιπρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Κωσταριά Περιφερειακό Σύμβουλο και μέλος της Επιτροπής και του ζήτησε να εκφωνήσει 8 αριθμούς από κατάσταση με τους υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στα εν λόγω συλλογικά όργανα, της οποίας δεν γνώριζε την αντιστοιχία ονομάτων και αριθμών προκειμένου να προκύψουν τα τέσσερα από τα επτά μέλη της επιτροπής διαγωνισμού με τους αναπληρωτές τους. Η επταμελής επιτροπή θα συμπληρωθεί από τους εκπροσώπους του ΤΕΕ, της ΠΕΔ και Συλλόγου Εργοληπτών μετά από την αποστολή των σχετικών εγγράφων από τους παραπάνω φορείς.

Κατόπιν των παραπάνω τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού έχουν ως εξής:

#### Τακτικά μέλη

(No 8) Καλαντζοπούλου Ιωάννα, ΠΕ Πολ. Μηχανικών, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ, ως πρόεδρος

(No 13) Θανασούλιας Θεόδωρος, ΠΕ Πολ. Μηχανικών, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ

(No 15) Μανδούκου Μελοπομένη, ΤΕ Τοπ. Μηχανικών, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ

(No 22) Παρασκευόπουλος Αντώνιος, ΤΕ Μηχ. Μηχανικών, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ

Καραθανάσης Μάριος του Βασιλείου, Ηλ. Μηχανικός ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ

Μπουσίου Φωτεινή του Γενναίου, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

Εκπρόσωπος της ΠΕΔ (όπως αρμοδίως θα ορισθεί)

**Αναπληρωματικά μέλη**

(No 2) Δροσόπουλος Κωνσταντίνος, ΠΕ Ηλ. Μηχανικών, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ

(No 6) Ρεκούνας Ευάγγελος, ΠΕ Πολ. Μηχανικών, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ

(No 9) Κατσαΐτη Αδαμαντία, ΠΕ Αγρ. Τοπ. Μηχανικών, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ

(No 19) Τσαγκρώνης Δημήτριος, ΤΕ Ηλ. Μηχανικών, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ

Μπουτόπουλος Σταύρος του Γεωργίου, Πολ. Μηχανικός ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ

Μπουρνάζος Απόστολος, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Εκπρόσωπος της ΠΕΔ ( όπως αρμοδίως θα ορισθεί).

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α</sup>/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αναφορικά με την εκλογή αντιπροέδρου

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- την υπ' αριθμ. 473/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ
- την υπ' αριθμ. 132949/4371/9-10-2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
- τη διεξαγωγή της κλήρωσης

### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ανακαλεί την υπ' αρ. 473/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ με θέμα «Έγκριση δημοπράτησης – όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΜΕ ΑΡΙΘ. 33 "ΠΑΤΡΑ - ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ - ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Ε.Ο. 74" ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.» Προϋπολογισμό μελέτης : 4.500.000,00 € (με Φ.Π.Α.), Πηγή χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2013 της ΣΑ ΕΠ001, Κωδικό έργου : 2013ΕΠ00100011.

Β. Επαναπροκηρύσσει και καταρτίζει εκ νέου τους όρους δημοπράτησης και εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης, όπως αυτά υποβάλλονται συνημμένα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, για τη διεξαγωγή διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΜΕ ΑΡΙΘ. 33 "ΠΑΤΡΑ - ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ - ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Ε.Ο. 74" ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.» Προϋπολογισμό μελέτης : 4.500.000,00 € (με Φ.Π.Α.), Πηγή χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2013 της ΣΑ ΕΠ001, Κωδικό έργου : 2013ΕΠ00100011 .

Γ. Συγκροτεί εκ νέου την επιτροπή διαγωνισμού ως εξής:

#### Τακτικά μέλη

(No 8) Καλαντζοπούλου Ιωάννα, ΠΕ Πολ. Μηχανικών, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ, ως πρόεδρος

(No 13) Θανασούλιας Θεόδωρος, ΠΕ Πολ. Μηχανικών, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ

(No 15) Μανδούκου Μελοπομένη, ΤΕ Τοπ. Μηχανικών, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ

(No 22) Παρασκευόπουλος Αντώνιος, ΤΕ Μηχ. Μηχανικών, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ

Καραθανάσης Μάριος του Βασιλείου, Ηλ. Μηχανικός ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ

Μπουσίου Φωτεινή του Γενναίου, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

Εκπρόσωπος της ΠΕΔ (όπως αρμοδίως θα ορισθεί)

#### Αναπληρωματικά μέλη

(No 2) Δροσόπουλος Κωνσταντίνος, ΠΕ Ηλ. Μηχανικών, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ

(No 6) Ρεκούνας Ευάγγελος, ΠΕ Πολ. Μηχανικών, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ

(No 9) Κατσαϊτή Αδαμαντία, ΠΕ Αγρ. Τοπ. Μηχανικών, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ

(No 19) Τσαγκρώνης Δημήτριος, ΤΕ Ηλ. Μηχανικών, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ

Μπουτόπουλος Σταύρος του Γεωργίου, Πολ. Μηχανικός ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ

Μπουρνάζος Απόστολος, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

Εκπρόσωπος της ΠΕΔ (όπως αρμοδίως θα ορισθεί).

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΣΑΒΒΑΣ ΑΥΓΕΡΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Αναπληρώτρια Γραμματέας

Βασιλική Μολφέση