



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 10 Ιουνίου 2019
Αρ. Πρωτ: 169327/1768

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και
Ιονίων Νήσων
Δ/ση Διοίκησης
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28
Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ.: Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1239/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ: 159438/2506/5.6.2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 1239/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση Πρακτικού ΙΙ Διεξαγωγής Δημοπρασίας και Κατακύρωση Αποτελέσματος Δημοπρασίας στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου του έργου με τίτλο: «Συντήρηση – οδική ασφάλεια- επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ηλείας (σε συνέχεια του π.κ.2013ΕΠ00100014), Υποέργο: «Συντήρηση Οδικών Αξόνων και Συνδετήριων Τμημάτων από Κατάκολο - Άγιο Ανδρέα – Σκουροχώρι - Μυρτιά προς Άγιο Ηλία και Δουνέικα - Αμαλιάδα», προϋπολογισμού: 2.600.000,00 € με Φ.Π.Α.», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Γραμματέας της Επιτροπής

Γεράσιμος – Νεκτάριος Μουλίνος

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Μπράμος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 19/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ**
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 6^η Ιουνίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 165142/1721/31.05.2019 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Καρδάρια Ευσταθία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Καπράλος Σπυρίδων - αναπλ. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Γαβριηλίδης Κων/νος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και ο γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Γεράσιμος Νεκτάριος Μουλίνος, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από την συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ. Πετρόπουλος Κων/νος, Παρασκευόπουλος Γεράσιμος και Σύρμος Γεώργιος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **5ο θέμα της προ ημερήσιας διάταξης που το σώμα συμφώνησε ομόφωνα**, με τίτλο: «Έγκριση Πρακτικού ΙΙ Διεξαγωγής Δημοπρασίας και Κατακύρωση Αποτελέσματος Δημοπρασίας στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου του έργου με τίτλο: «Συντήρηση – οδική ασφάλεια- επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ηλείας (σε συνέχεια του π.κ.2013ΕΠ00100014), Υπόέργο: «Συντήρηση Οδικών Αξόνων και Συνδετήριων Τμημάτων από Κατάκολο - Άγιο Ανδρέα – Σκουροχώρι - Μυρτιά προς Άγιο Ηλία και Δουνέικα - Αμαλιάδα», προϋπολογισμού: 2.600.000,00 € με Φ.Π.Α.».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ. **159438/2506/5.6.2019** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Π.Δ.Ε., κατ το σχετικό πρακτικό τα οποία αναφέρουν αναλυτικά τα κάτωθι:

Σας στέλνουμε συνημμένα το Πρακτικό ΙΙ της διενεργηθείσης την 4^η Ιουνίου 2019 ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την ανάθεση κατασκευής του έργου με τίτλο: «Συντήρηση – οδική ασφάλεια- επαρχιακού οδικού δικτύου Ν.Ηλείας (σε συνέχεια του π.κ.2013ΕΠ00100014), Υπόέργο: «Συντήρηση Οδικών Αξόνων και Συνδετήριων Τμημάτων από Κατάκολο-Άγιο Ανδρέα- Σκουροχώρι- Μυρτιά προς Άγιο Ηλία και Δουνέικα- Αμαλιάδα», προϋπολογισμού : 2.600.000,00 € με Φ.Π.Α., χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα του Π.Δ.Ε (2018) της ΣΑΕΠ 501 (ενάρθριμος 2014ΕΠ50100001) και σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με την υπ'αριθμ. **963/2019 (ΑΔΑ:Ψ1Β97Λ6-7ΞΩ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού και αναδείχθηκε « Προσωρινός Ανάδοχος» του έργου της θέματος η κατασκευαστική εταιρεία **«ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, με προσφερθείσα μέση έκπτωση **48,14%**.
2. Με το υπ'αριθμ.πρωτ. **136460/1973/7.5.2019** έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας κοινοποιήθηκε, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, σε όλους τους προσφέροντες η υπ'αριθμ. **963/2019 (ΑΔΑ:Ψ1Β97Λ6-7ΞΩ)** Απόφαση της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε. Κατά της ως άνω Απόφασης δεν υποβλήθηκαν προδικαστικές προσφυγές εντός της ταχθείσας ημερομηνίας.
3. Με το υπ'αριθμ.πρωτ. **ΟΙΚ.152132/2325/20.5.2019** έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας προς την κατασκευαστική εταιρεία **«ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** / Προσωρινός Ανάδοχος έγινε πρόσκληση για υποβολή των υποβολής των δικαιολογητικών του άρθρου **23.2-23.10** της Διακήρυξης με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτών την **30^η Μαΐου 2019**.
4. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, η κατασκευαστική εταιρεία **«ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, υπέβαλε τα δικαιολογητικά του άρθρου **23.2-23.10** της Διακήρυξης στις **27.05.2019** και ώρα **09:10:08**. Τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου κατατέθηκαν και στο πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας στις **27.5.2019** (αριθμ.πρωτ. **159438/2506/27.5.2019** της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας).
5. Κατόπιν της από **31/05/2019** πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού, η Επιτροπή Διεξαγωγής της ηλεκτρονικής δημοπρασίας συνεδρίασε στις **04/06/2019** και προέβη στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου. Η Ε.Δ., αρχικά, έλεγξε το εμπρόθεσμο υποβολής των προσκομισθέντων δικαιολογητικών και, εν συνεχεία, μετά από εκτενή έλεγχο αυτών διαπίστωσε ότι πληρούνται όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις ως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4, παρ.4.2 της Διακήρυξης. Τέλος, προέβη στη σύνταξη του Πρακτικό ΙΙ, στο οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την Κατακύρωση Ανάθεσης κατασκευής της σύμβασης στην κατασκευαστική εταιρεία **«ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**.

Κατόπιν των ανωτέρω και κατ' εφαρμογή της παρ.4.2, του άρθρου 4 της Διακήρυξης σας αποστέλλουμε το Πρακτικό ΙΙ Διεξαγωγής της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της Επιτροπής Διαγωνισμού, με σκοπό να αποφασίσετε σχετικά με την Έγκριση αυτού και την Κατακύρωση Ανάθεσης κατασκευής της σύμβασης στην κατασκευαστική εταιρεία **«ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, με προσφερθείσα μέση έκπτωση **48,14%**, ήτοι οικονομική προσφορά που ανέρχεται στις ένα

εκατομμύριο ογδόντα επτά χιλιάδες τριακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά (1.087.399,60€) χωρίς Φ.Π.Α.

Επίσης, παρακαλούμε όπως εξουσιοδοτήσετε τον κ. Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του ανωτέρου έργου, σύμφωνα με την 6302/60/30-1-2017 Απόφαση (ΦΕΚ 211/τ. Β'/30-1-2017).

Το σχετικό πρακτικό έχει ως εξής:

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ (Έλεγχος δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου)
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Του Υποέργου**

**«Συντήρηση Οδικών Αξόνων και Συνδετήριων Τμημάτων από Κατάκολο-Άγιο Ανδρέα- Σκουροχώρι- Μυρτιά προς Άγιο Ηλία και Δουνέικα- Αμαλιάδα»,
Του Έργου**

**«Συντήρηση – οδική ασφάλεια- επαρχιακού οδικού δικτύου Ν.Ηλείας (σε συνέχεια του π.κ.2013ΕΠ00100014)».
Προϋπολογισμού : 2.600.000,00 € (με Φ.Π.Α.)**

Στον Πύργο, την 4^η Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., οι υπογράφωντες το παρόν:

1) **Αθανασία Παναγιωτοπούλου**, Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός, ως Πρόεδρος

2) **Αιμιλία Χριστάκη**, Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός, ως μέλος

3) **Αναστάσιος Βαμβακάς**, Λοποί Π.Ε., ως μέλος

4) **Νεκτάριος Μίχος**, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, ως μέλος

5) **Ηλιόπουλος Κωνσταντίνος**, Πολιτικός Μηχανικός, ως μέλος

6) **Χρονόπουλος Παναγιώτης του Γεωργίου**, Πολ/κος Μηχανικός, ως μέλος

7) **Τζουλέκης Σπυρίδων του Νικολάου**, Δημ. Σύμβουλος Δήμου Ήλιδας, ως μέλος

που αποτελούμε την Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας, βάσει της υπ'αριθμ. 179/2019 (ΑΔΑ:Ω3Ρ07Λ6-ΡΛΦ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε., του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 80312, αφού λάβαμε υπόψη:

α). Την υπ'αριθμ. 209/2018 (ΑΔΑ:66Μ67Λ6-ΠΡΠ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος ανάθεσης εννέα (9) υποέργων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται το υποέργο με τίτλο: «**Συντήρηση Οδικών Αξόνων και Συνδετήριων Τμημάτων από Κατάκολο-Άγιο Ανδρέα- Σκουροχώρι- Μυρτιά προς Άγιο Ηλία και Δουνέικα- Αμαλιάδα**», του έργου με τίτλο: «**Συντήρηση – οδική ασφάλεια- επαρχιακού οδικού δικτύου Ν.Ηλείας (σε συνέχεια του π.κ.2013ΕΠ00100014)**» με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία άνω των ορίων (άρθρο 5, παρ.α του Ν.4412/2016) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

β). Την υπ'αριθμ. 2902/2018 (ΑΔΑ:Ψ7927Λ6-Ν51) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκαν η Δημοπράτηση και οι όροι δημοπράτησης του ίδιου υποέργου με το σύστημα προσφοράς με «επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» και κριτήριο ανάθεσης την «πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά» με βάση την τιμή.

3). Την από 19/2/2019 Διακήρυξη Ανοικτής Δημοπρασίας του ως άνω έργου (ΑΔΑΜ:19PROC004479868 2019-02-19).

γ). Τον Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,

δ). Το από 12.4.2019 συνταχθέν **Πρακτικό (Ι)**, για τη διενέργεια ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου.

ε). Την υπ' αριθμ. 963/2019 (ΑΔΑ:Ψ1Β97Λ6-7ΞΩ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το **Πρακτικό (Ι)** της Επιτροπής Διεξαγωγής της Δημοπρασίας του έργου και ανακηρύχθηκε η κατασκευαστική εταιρεία «**ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» ως προσωρινός ανάδοχος του έργου.

στ). Το από υπ'αριθ. πρωτ. 136460/1973/7.5.2019 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας με το οποίο κοινοποιήθηκε στους διαγωνιζόμενους, στον ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού μέσα από το μενού «Επικοινωνία», η υπ' αριθμ. 963/2019 (ΑΔΑ:Ψ1Β97Λ6-7ΞΩ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για ενημέρωσή τους και τυχόν υποβολή προδικαστικών προσφυγών.

η). Το γεγονός ότι δεν ασκήθηκαν προδικαστικές προσφυγές κατά της ως άνω Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

θ). Την υπ' αριθμ. πρωτ. **ΟΙΚ.152132/2325/20.5.2019 πρόσκληση** προς τον προσωρινό ανάδοχο για την υποβολή εκ μέρους του, των δικαιολογητικών και των αποδεικτικών νομιμοποίησης τους, που προβλέπονται στο άρθρο 4.2α της διακήρυξης του έργου, προς έλεγχο.

ι).Την υπ' αριθμ. πρωτ. **159438/2506/27.5.2019** αίτηση του προσωρινού αναδόχου «**ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με την οποία συνυπέβαλλε, σε σφραγισμένο φάκελο, τα προς έλεγχο δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου, τα οποία είχε υποβάλει ηλεκτρονικά στο χώρο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με διαγωνισμού με συστημικό αριθμό **80312**, στις **27.05.2019** και ώρα 09:10:08, μέσα από το μενού «Επικοινωνία».

Η Επιτροπή προχώρησε πρωτίστως στον έλεγχο της εμπρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών από τον Προσωρινό Ανάδοχο. Τα ως άνω δικαιολογητικά είχαν υποβληθεί εμπροθέσμως αφού ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτών είχε οριστεί η **30^η Μαΐου 2019** και αυτά υποβλήθηκαν στις **27.5.2019**.

Εν συνεχεία, η Ε.Δ. προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν, συνολικά, από τον προσωρινό ανάδοχο τα οποία είναι τα ακόλουθα :

1. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του κ. Θεμιστοκλή Νικολετόπουλου, με αριθ. πρωτ. 4915/15.4.2019.
2. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του κ. Ανδρέα Νικολετόπουλου, με αριθ. πρωτ. 4916/15.4.2019.
3. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του κ. Γρηγόριου Μαραβα, με αριθ. πρωτ. 7139/12.4.2019.
4. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου της κα. Αναστασίας Θανοπούλου, με αριθ. πρωτ. 12616/12.4.2019.
5. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του κ. Διονυσίου Ψευδού, με αριθ. πρωτ. 4920/15.4.2019.
6. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του κ. Ιωάννη Κουρμπανά, με αριθ. πρωτ. 12626/12.4.2019.
7. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου της κα. Ιωάννας Νικολετοπούλου, με αριθ. πρωτ. 12609/12.4.2019.
8. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του κ. Θεμιστοκλή Νικολετόπουλου, με αριθ. πρωτ. 6528/21.5.2019
9. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του κ. Ανδρέα Νικολετόπουλου, με αριθ. πρωτ. 6562/21.5.2019
10. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του κ. Γρηγόριου Μαραβα, με αριθ. πρωτ. 9246/22.5.2019.
11. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου της κα. Αναστασίας Θανοπούλου, με αριθ. πρωτ. 16805/21.5.2019.
12. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του κ. Διονυσίου Ψευδού, με αριθ. πρωτ. 6561/21.5.2019.
13. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του κ. Ιωάννη Κουρμπανά, με αριθ. πρωτ. 16853/21.5.2019.
14. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου της κα. Ιωάννας Νικολετοπούλου, με αριθ. πρωτ. 16841/21.5.2019.
15. Τις υπ'αριθμ. 66461079/28.3.2019 και 66720353/20.5.2019 Βεβαιώσεις της ΑΑΔΕ με χρόνους ισχύος **28.5.2019** και **20.7.2019**, αντιστοίχως.
16. Την υπ'αριθμ.161031/1.4.2019 Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας του ΕΦΚΑ της εταιρείας **ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, με χρόνο ισχύος μέχρι **30.9.2019**.
17. Την υπ'αριθμ.3055/19.2.2019 Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας των μελών που στελεχώνουν την εταιρεία **ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, με χρόνο ισχύος μέχρι **19.8.2019**.
18. Την υπ'αριθμ.πρωτ.ΕΞ-149292/3.4.2019 Χορήγηση Πιστοποιητικού της παρ.2Γ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.
19. Την υπ'αριθμ.**14.415/24.5.2019** Ένορκη Βεβαίωση περί μη υποβολής α) προστίμου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και β) από τα αρμόδια εκλεκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.
20. Το με αριθμ.240/12.4.2019 Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση της εταιρείας **ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** του Πρωτοδικείου Ηλείας (δημοπρασία).
21. Το με αριθμ.96/12.4.2019 Πιστοποιητικό περί μη αναγκαστικής διαχείρισης της εταιρείας **ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** του Πρωτοδικείου Ηλείας (δημοπρασία).
22. Το με αριθμ.61/12.4.2019 Πιστοποιητικό περί μη τέλεσης υπό εκκαθάριση ή διαδικασία εκκαθάρισης της εταιρείας **ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** του Πρωτοδικείου Ηλείας (δημοπρασία).
23. Το με αριθμ.328/22.5.2019 Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση της εταιρείας **ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** του Πρωτοδικείου Ηλείας (πρόσκληση).
24. Το με αριθμ.126/22.5.2019 Πιστοποιητικό περί μη αναγκαστικής διαχείρισης της εταιρείας **ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** του Πρωτοδικείου Ηλείας (πρόσκληση).
25. Το με αριθμ.89/22.5.2019 Πιστοποιητικό περί μη τέλεσης υπό εκκαθάριση ή διαδικασία εκκαθάρισης της εταιρείας **ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** του Πρωτοδικείου Ηλείας (πρόσκληση).
26. Το υπ'αριθμ.πρωτ.793256.1142635/3.4.2019 Γενικό Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ.
27. Το από 29.3.2019 έγγραφο της ΑΑΔΕ.
28. Την υπ'αριθμ.πρωτ.6039/25045/4.3.2019 Βεβαίωση του ΤΕΕ περί μη καταδίκης σε αδίκημα του κ. Παναγόπουλου Βασιλείου, με χρόνο ισχύος 6 μήνες.

29. Την υπ'αριθμ.πρωτ.6039/131609/4.3.2019 Βεβαίωση του ΤΕΕ περί μη καταδίκης σε αδίκημα του κ. Γρηγόριου Μαραβά, με χρόνο ισχύος 6 μήνες.
30. Την υπ'αριθμ.πρωτ.6107/7.3.2019 Βεβαίωση του ΤΕΕ περί μη καταδίκης σε αδίκημα της κα. Βασιλικής Βυτινιώτη, με χρόνο ισχύος 6 μήνες.
31. Την υπ'αριθμ.πρωτ.6103/7.3.2019 Βεβαίωση του ΤΕΕ περί μη καταδίκης σε αδίκημα του κ. Κων/νου Γιαννόπουλου, με χρόνο ισχύος 6 μήνες.
32. Την υπ'αριθμ.πρωτ.6107/7.3.2019 Βεβαίωση του ΤΕΕ περί μη καταδίκης σε αδίκημα του κ. Κων/νου Κωνσταντή, με χρόνο ισχύος 6 μήνες.
33. Τις από 2.4.2019 και 21.5.2019 Υπεύθυνες Δηλώσεις του κ. Θεμιστοκλή Νικολετόπουλου, Προέδρου και Δευθ/νοντα Συμβούλου της εταιρείας ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22, παρ.Α4 της Διακήρυξης.
34. Τις από 2.4.2019 και 21.5.2019 Υπεύθυνες Δηλώσεις του κ. Θεμιστοκλή Νικολετόπουλου, Προέδρου και Δευθ/νοντα Συμβούλου της εταιρείας ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 74 του Ν.4412/2016.
35. Το από 29.3.2019 Μετοχολόγιο της εταιρείας ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
36. Την από 29.3.2019 Αναλυτική κατάσταση μετόχων και μετοχών της εταιρείας ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
37. Το από 28.3.2019 Πρακτικού του Δ.Σ. της ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
38. Φωτοτυπία ταυτότητας του κ. Θεμιστοκλή Νικολετόπουλου, Προέδρου και Δευθ/νοντα Συμβούλου της εταιρείας ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
39. Το υπ'αριθμ.πρωτ.793256.1142636.3/4/2019 Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης από το Γ.Ε.ΜΗ. εταιρείας ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
40. Την με αριθμό πρωτοκόλλου Δ24/14435/20.11.2018 Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ της Εταιρείας με αριθμό 959, με χρόνο ισχύος μέχρι **20.3.2021**
41. Την με αριθμ.πρωτ. Δ24/ΤΡ15058/29.11.2018 Ενημερότητα Πτυχίου για Συμμετοχή σε Δημοπρασίες Δημοσίων έργων της Επιχείρησης ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με αριθμό ΜΕΕΠ 18232 και χρόνο ισχύος μέχρι **01.6.2019**.
42. Την από 3.8.2018 Βεβαίωση Περαιώσης εργασιών του έργου « Αποκατάσταση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Ανδραβίδας, Βουπρασίας Λεχαιών».
43. Την υπ'αριθμ.πρωτ.6421/28.8.2018 Βεβαίωση Περαιώσης εργασιών του έργου « Αποκατάσταση Επισκευή Δικτύου Υδρευσης Δ.Ε. Φιγαλείας».
44. Την υπ'αριθμ.πρωτ.Β786/1340/27.12.2018 Βεβαίωση της ΣΑΤΕ για την εταιρεία ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με χρόνο ισχύος μέχρι 31.12.2019.
45. Την υπ'αριθμ.πρωτ.Βπ786/1340/27.12.2018 Βεβαίωση μη Πειθαρχικού Παραπτώματος της ΣΑΤΕ για την εταιρεία ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με χρόνο ισχύος μέχρι 31.12.2019.
46. Την από 2.4.2019 (χρόνος δημοπρασίας) Υπεύθυνη Δήλωση του κ. Θεμιστοκλή Νικολετόπουλου, Προέδρου και Δευθ/νοντα Συμβούλου της εταιρείας ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ότι το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια ανεκτέλεστου που τίθενται στο άρθρο 20 παρ.4 του Ν.3669/2008.
47. Τον από 29.3.2019 Πίνακα Ανεκτέλεστου έργων (χρόνος δημοπρασίας) συνοδευόμενο από τις αντίστοιχες Βεβαιώσεις Ανεκτέλεστου για κάθε αναγραφόμενο στον Πίνακα έργο (4 έργα).
48. Την υπ'αριθμ.πρωτ.48/7.2.2019 Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας για το έργο με Α/Α 1 του από 29.3.2019 Πίνακα με χρόνο ισχύος **6.8.2019**.
49. Την υπ'αριθμ.πρωτ.47/7.2.2019 Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας για το έργο με Α/Α 3 του από 29.3.2019 Πίνακα με χρόνο ισχύος **6.8.2019**.
50. Την υπ'αριθμ.πρωτ.32/6.2.2019 Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας για το έργο με Α/Α 2 του από 29.3.2019 Πίνακα με χρόνο ισχύος **5.8.2019**.
51. Την υπ'αριθμ.πρωτ.62/12.3.2019 Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας για το έργο με Α/Α 4 του από 29.3.2019 Πίνακα με χρόνο ισχύος **11.9.2019**.
52. Την από 21.5.2019 (μετά από πρόσκληση) Υπεύθυνη Δήλωση του κ. Θεμιστοκλή Νικολετόπουλου, Προέδρου και Δευθ/νοντα Συμβούλου της εταιρείας ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ότι το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια ανεκτέλεστου που τίθενται στο άρθρο 20 παρ.4 του Ν.3669/2008.

53. Τον από 21.5.2019 Πίνακα Ανεκτέλεστου έργων (μετά από πρόσκληση) συνοδευόμενο από τις αντίστοιχες Βεβαίωσεις Ανεκτέλεστου για κάθε αναγραφόμενο στον Πίνακα έργο (6 έργα).

54. Την υπ'αριθμ.πρωτ.137/3.5.2019 Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας για το έργο με Α/Α 1 του από 21.5.2019 Πίνακα με χρόνο ισχύος **1.11.2019**.

55. Την υπ'αριθμ.πρωτ.117/3.5.2019 Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας για το έργο με Α/Α 2 του από 21.5.2019 Πίνακα με χρόνο ισχύος **1.11.2019**.

56. Την υπ'αριθμ.πρωτ.136/3.5.2019 Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας για το έργο με Α/Α 3 του από 21.5.2019 Πίνακα με χρόνο ισχύος **1.11.2019**.

57. Την υπ'αριθμ.πρωτ.120/17.4.2019 Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας για το έργο με Α/Α 4 του από 21.5.2019 Πίνακα με χρόνο ισχύος **16.10.2019**.

58. Την υπ'αριθμ.πρωτ.124/18.4.2019 Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας για το έργο με Α/Α 5 του από 21.5.2019 Πίνακα με χρόνο ισχύος **17.10.2019**.

59. Την υπ'αριθμ.πρωτ.62/12.3.2019 Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας για το έργο με Α/Α 6 του από 21.5.2019 Πίνακα με χρόνο ισχύος **11.09.2019**.

60. Την από 22.5.2019 Υπεύθυνη Δήλωση του κ. Θεμιστοκλή Νικολετόπουλου, Προέδρου και Δευθ/νοντα Συμβούλου της εταιρείας **ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.3310/20015 (εθνικός λόγος αποκλεισμού).

61. Την από 22.5.2019 Υπεύθυνη Δήλωση του κ. Θεμιστοκλή Νικολετόπουλου, Προέδρου και Δευθ/νοντα Συμβούλου της εταιρείας **ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 της Διακήρυξης.

62. Το από 18.1.2002 Καταστατικό της εταιρείας **ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**.

63. Τα υπ'αριθμ.666/2002, 1756/2004, 1341/2006, 8683/2006 & 9323/2010 ΦΕΚ/ ΕΥΧΗ Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης.

Μετά τον έλεγχο όλων των παραπάνω δικαιολογητικών, η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι:

α). Τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) είναι ακριβή.

β). Έχουν υποβληθεί νομίμως και εμπροθέσμως, τόσο ηλεκτρονικά όσο σε έντυπη μορφή (πρωτότυπα ή αντίγραφα), τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

γ). Από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, νομίμως αποδεικνύεται ότι ο προσωρινός ανάδοχος **πληροί** τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής του στο διαγωνισμό καθώς και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, όπως έχουν καθοριστεί και περιγράφονται στα άρθρα 21, 22 και 23 της οικείας Διακήρυξης.

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού,

1) Κάνει δεκτή την προσφορά του προσωρινού αναδόχου, οικονομικού φορέα **«ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, και

2) Εισηγείται, ομόφωνα, προς την Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Ε. την κατακύρωση ανάθεσης της σύμβασης στην κατασκευαστική εταιρεία **«ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, με οικονομική προσφορά **ένα εκατομμύριο ογδόντα επτά χιλιάδες τριακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά (1.087.399,60€) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι ποσοστό μέσης έκπτωσης σαράντα οκτώ και δεκατέσσερα τοις εκατό (48,14%)**.

Τέλος, η Επιτροπή Διαγωνισμού εξουσιοδότησε την Πρόεδρο της να υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση το παρόν Πρακτικό ΙΙ (ηλεκτρονικό αρχείο) ως «εσωτερικό» μέσω της λειτουργίας «επικοινωνία» του υποσυστήματος, σύμφωνα με την παρ.4.2.δ της διακήρυξης, το οποίο και υπέγραψε ως ακολούθως:

ΠΥΡΓΟΣ 4/06/2019
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017).
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
- Την υπ' αριθμ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
- Την υπ' αριθμ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017 (ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017).
- Την υπ' αριθμ. πρωτ: 159438/2506/5.6.2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Π.Δ.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει το πρακτικό Π Διαξαγωγής της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση – οδική ασφάλεια- επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ηλείας (σε συνέχεια του π.κ.2013ΕΠ00100014), Υποέργο: «Συντήρηση Οδικών Αξόνων και Συνδεδημένων Τμημάτων από

Κατάκολο - Άγιο Ανδρέα – Σκουροχώρι - Μυρτιά προς Άγιο Ηλία και Δουνέικα - Αμαλιάδα», προϋπολογισμού: 2.600.000,00 € με Φ.Π.Α..

Κατακυρώνει την ανάθεση κατασκευής της σύμβασης του ανωτέρου έργου στην κατασκευαστική εταιρεία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΑ», με προσφερθείσα μέση έκπτωση 48,14%, ήτοι οικονομική προσφορά που ανέρχεται στις ένα εκατομμύριο ογδόντα επτά χιλιάδες τριακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά (1.087.399,60€) χωρίς Φ.Π.Α..

Εξουσιοδοτεί τον κ. Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του ανωτέρου έργου, σύμφωνα με την 6302/60/30-1-2017 Απόφαση (ΦΕΚ 211/τ. Β΄/30-1-2017).

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε

Ο Γραμματέας της Επιτροπής

Γεράσιμος – Νεκτάριος Μουλίνος