



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Πάτρα 05 Οκτωβρίου 2020
Αρ. Πρωτ: 238685/1419

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **983/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**238534/6363/21-09-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **983/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Α) Έγκριση του από 18-09-2020 Πρακτικού υπ' αρ. 1 του διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του υποέργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΔΑΣ, Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ, ΕΤΩΝ 2019 - 2020», προϋπολογισμός: 500.000,00€ (με Φ.Π.Α.) /403.225,81€ (χωρίς Φ.Π.Α.), του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΔΕ», πηγή χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), κωδικός ΠΔΕ: 2015ΕΠ50100001, Β) Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου», και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Τσούμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 52/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 28^η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.:244618/1450/24-09-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Νικολακόπουλος Δημήτριος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Γεωργία Αγγελοπούλου, Μαρία - ΗλίζαΚαρακωνσταντή και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 983/2020

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **3^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση του από 18-09-2020 Πρακτικού υπ' αρ. 1 του διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του υποέργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΔΑΣ, Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ, ΕΤΩΝ 2019 - 2020», προϋπολογισμός: 500.000,00€ (με Φ.Π.Α.) /403.225,81€ (χωρίς Φ.Π.Α.), του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΔΕ», πηγή χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), κωδικός ΠΔΕ: 2015ΕΠ50100001, Β) Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**238534/6363/21-09-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τη με αρ.πρωτ.59919/05-06-2019 (ΑΔΑ : 6ΛΡΡ465ΧΙ8-ΨΙΗ) απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία εντάχθηκε/τροποποιήθηκε το έργο του θέματος στη ΣΑΕ 501 του Π.Δ.Ε. 2019 με προϋπολογισμό 9.700.000,00€.
2. Την υπ' αριθμ. 45/30-03-2020 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: Ψ9ΞΞ7Λ6-ΟΝΡ) περί έγκρισης του τρόπου δημοπράτησης του υποέργου του θέματος.
3. Το με αρ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/156744/3144/02-07-2020 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Δ.Ε. περί μη υπαγωγής του έργου σε υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
4. Τη με αρ.πρωτ. 174196/4360/οικ./13-07-2020(ΑΔΑ:ΩΙΦΠ7Λ6-Υ32) Απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. περί έγκρισης της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου του θέματος.
5. Τη με αρ.752/2020 (ΑΔΑ: 6ΗΩΖ7Λ6-ΣΛΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με θέμα την έγκριση των όρων δημοπράτησης και της διακήρυξης διεξαγωγής ανοικτής δημοπρασίας ανάθεσης του υποέργου του θέματος.
6. Τη με αρ. πρωτ. 185014/4642/οικ./23-07-2020 (ΑΔΑ: ΩΞΟΣ7Λ6-60Ν) προκήρυξη σύμβασης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την ανάδειξη αναδόχου για το υποέργο του θέματος (ΑΔΑΜ : 20ΡΟC007075364 2020-07-23).

Παρακαλούμε για:

την έγκριση του από 18-09-2020 Πρακτικού υπ' αρ. 1 του υποέργου του θέματος και την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη - προσωρινό ανάδοχο «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.».

Το Πρακτικό υπ' αρ. 1 έχει ως εξής:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΔΑΣ, Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2019 - 2020»

Α/Α: 90684

Προϋπολογισμός υποέργου: 500.000,00 € (με Φ.Π.Α.) / 403.225,81 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

(ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 20PROC007076000 2020-07-23)

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΔΕ»

Προϋπολογισμός έργου: 9.700.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 501 Π.Δ.Ε. - ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2015ΕΠ50100001

1^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ μέσω ΕΣΗΔΗΣ

[σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016]

Στις 04-09-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 πμ, στα γραφεία της Δ/νσης Έργων Υποδομής του Δήμου Πατρέων στην οδό Παντανάσσης 30 (4^{ος} όρ), στην Πάτρα, συνήλθε η Επιτροπή Διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την υπ' αρ. 815/2020 (ΑΔΑ: ΨΨΞΑ7Λ6-Ρ6Ξ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προκειμένου να πραγματοποιήσει την ηλεκτρονική αποσφράγιση των κατατεθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Παρέστησαν τα κάτωθι μέλη της Επιτροπής του Διαγωνισμού:

1. Αθηνά Αντζουλάτου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Πρόεδρος
2. Αλέξιος Γιακουμάτος, Ηλεκτρολόγος Μηχ. ΤΕ, Τακτικό Μέλος
3. Μάρθα Βεσκούκη, Πολιτικός Μηχ. ΤΕ, Τακτικό Μέλος

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, μετά τη διαπίστωση της απαρτίας από την Πρόεδρο, αφού έλαβε υπόψη την υπ' αρ. 184966/4640/οικ./23-07-2020 Διακήρυξη, καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω Διαγωνισμό, επιβεβαίωσε ότι:

- Ο Διαγωνισμός διεξήχθη ηλεκτρονικά, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής «σύστημα») και είχε λάβει τον αύξοντα αριθμό (α/α) Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Συστήματος: 90684.

- Ως ημερομηνία αποσφράγισης είχε οριστεί σύμφωνα με τη Διακήρυξη η 4^η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.
- Μέχρι την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των εν λόγω προσφορών

Και η Πρόεδρος λαμβάνοντας υπόψη τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράχθηκε από το σύστημα, συνδέθηκε μετά τις 11:00π.μ. στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ανωτέρω Α/Α Συστήματος και διαπιστώθηκε ότι αφενός ο Διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και ότι αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο Διαγωνισμό εννέα (9) προσφορές ως εξής:

Α/Α Συστήματος: 90684
 Τίτλος Έργου/Μελέτης: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-
 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ
 ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΔΑΣ
 ΕΤΩΝ 2019-2020

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Α/Α	Επωνυμία Προσφέροντα	Χρόνος Υποβολής Προσφοράς
1	ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.	28/08/2020 10:40:50
2	ΕΤΕΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ	30/08/2020 20:00:32
3	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.	31/08/2020 09:49:53
4	ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Ε.Ε. με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΚΑΤ Ε.Ε.	31/08/2020 10:05:00
5	ΑΕΤΕΘ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ δ.τ. ΑΕΤΕΘ Α.Ε.	31/08/2020 10:21:47
6	ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	31/08/2020 11:58:34
7	ΜΠΑΡΟΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ	31/08/2020 12:24:55
8	ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ	31/08/2020 12:28:05
9	ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ	31/08/2020 13:22:04

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
 98A7536157FC85A1341C3C9216BDB122

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη, με τη χρήση διαπιστευτηρίων, σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» και η Πρόεδρος ανάρτησε τον σχετικό κατάλογο μειοδοσίας, όπως αυτός παράχθηκε

από το σύστημα, στον Ηλεκτρονικό Χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού» και απέστειλε μήνυμα μέσω του συστήματος προκειμένου να λάβουν γνώση οι συμμετέχοντες.

Ο πίνακας συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας όπως παράχθηκε από το σύστημα έχει ως εξής:

04/09/2020

Σελίδα 1

Α/Α Συστήματος: 90684
 Τίτλος Έργου/Μελέτης: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-
 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ
 ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΔΑΣ,
 Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ, ΕΤΩΝ 2019-
 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Α/Α	Α/Α καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1	163821	ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.	68,33 %
2	164075	ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ	60,67 %
3	162942	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.	59,98 %
4	163855	ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	57,34 %
5	161184	ΑΕΤΕΘ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ δ.τ. ΑΕΤΕΘ Α.Ε.	53,33 %
6	163393	ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ	50,00 %
7	163737	ΜΠΑΡΟΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ	43,62 %
8	162256	ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Ε.Ε. με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΚΑΤ Ε.Ε.	39,34 %
9	163974	ΕΤΕΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ	6,34 %

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
 4E5BB3052D560493261B77D07ED27D56

Στη συνέχεια, η Ε.Δ. έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της Διακήρυξης κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Ελέγχθηκε η ορθή υποβολή των προσφορών και ακολούθως η σωστή συμπλήρωση του ΤΕΥΔ. Οι διαδικασίες ελέγχου των δικαιολογητικών και των οικονομικών προσφορών ολοκληρώθηκαν αυθημερόν.

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών των διαγωνιζομένων προέκυψε ότι:

- ο οικονομικός φορέας «ΕΤΕΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ» δεν υπέβαλε Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ως όφειλε σύμφωνα με το άρθρο 23.1 της εγκεκριμένης Διακήρυξης,
- ο οικονομικός φορέας «ΕΤΕΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ» δεν κατέθεσε εγγυητική επιστολή συμμετοχής ως όφειλε σύμφωνα με το άρθρο 15.1 της εγκεκριμένης Διακήρυξης,

και ως εκ τούτου **ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ** κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας.

Συνεπώς οι οικονομικοί φορείς που πληρούν τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης του διαγωνισμού και γίνονται δεκτοί στη συνέχεια της διαδικασίας είναι οκτώ(8), όπως φαίνεται στον Τελικό Πίνακα Μειοδοσίας:

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

A/A	A/A καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1	163821	ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.	68,33 %
2	164075	ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ	60,67 %
3	162942	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.	59,98 %
4	163855	ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	57,34 %
5	161184	ΑΕΤΕΘ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ δ.τ. ΑΕΤΕΘ Α.Ε.	53,33 %
6	163393	ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ	50,00 %
7	163737	ΜΠΑΡΟΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ	43,62 %
8	162256	ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Ε.Ε. με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΚΑΤ Ε.Ε.	39,34 %

Η Επιτροπή Διαγωνισμού επιβεβαίωσε για τους ανωτέρω οκτώ (8) συμμετέχοντες, την ισχύ: α) όσων εγγυητικών επιστολών συμμετοχής εκδόθηκαν από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ελέγχου εγκυρότητας αριθμού εγγυητικής επιστολής της επίσημης ιστοσελίδας του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. (www.tmede.gr) με βάση την παρ.12 άρθρου 26 του Ν.4075/2012 και β) της εγγυητικής επιστολής που εκδόθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς μέσω αλληλογραφίας, με το υπ' αρ. 311361-1/15-09-2020 έγγραφο επιβεβαίωσης έκδοσης εγγυητικής επιστολής της Τράπεζας Πειραιώς, Κατάστημα Πύργου (α.π. εισερχ. 42312/18.09.2020 Δ. Πατρών για ενημέρωση Προέδρου Επιτροπής).

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, όπου δεν διαπιστώθηκαν ελλείψεις. Επιπλέον, έγινε έλεγχος της ομαλής σχέσης μεταξύ των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης για κάθε προσφορά, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιήθηκε η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του Ν.4412/2016.

Διαπιστώθηκε ότι όλοι οι συμμετέχοντες υπέβαλαν ομαλές προσφορές και ειδικά ο μειοδότης, όπως προκύπτει από το παραγόμενο από το σύστημα έντυπο, ως εξής:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΟ:	90684 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΔΑΣ ΕΤΩΝ 2019-2020			
Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:	163821			
ΕΡΓΟΛΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:				
Ομάδα Εργασιών	Δαπάνη Μελέτης	Ποσοστό Έκπτωσης	Τελική Τιμή	Κατάσταση
ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ	199.634,00	68%	63.882,88	ομαλή
ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ-ΕΚΣΙΚΑΦΕΙΣ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	97.333,26	69%	30.173,31	ομαλή
Σσ	296.967,26	Σπ	94.056,19	
Γ.Ε+Ο.Ε	53.454,11		16.930,11	
Σ.Σ	360.421,37	Σ.Δ.Ε	110.986,30	
((Σ.Σ.Σ.Δ.Ε./Σ.Σ.)=	(Μέχρι 4 δεκαδικά)			
0,68327759	0,6833	Εμ=	68,33%	
Κάτω όριο	1,1*Εμ-0,10=	65,16%		
Άνω όριο	0,9*Εμ+0,10=	71,50%		
Απόκλιση	0,10*(1-Εμ)=	3,17%		

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
1285A149E16156727BE819BEA4443D25

Η οικονομική προσφορά του μειοδότη όπως αυτή κατατέθηκε στο Ηλεκτρονικό Σύστημα έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 163821

Ομάδες	Προσφερόμενη έκπτωση σε ακέραιες μονάδες (%)	
	Ολογράφως	Αριθμητικώς
ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ-ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ-ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ	ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ %	69
ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ	ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ %	68

Ο Προσφέρων
ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
10F793B4DA2BCF9849AC4296482A6FD3

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

Α/Α	Ομάδες Εργασιών	Δαπάνη ομάδας εργασιών κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση σε ευρώ
	ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ-ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ-ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ	97.333,26	69%	30.173,31
	ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ	199.634,00	68%	63.882,88
	Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1:	296.967,26	Π1:	94.056,19
	ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	53.454,11		16.930,11
	Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2:	350.421,37	Π2:	110.986,30
	Μέση Έκπτωση Εμ = (Σ2 - Π2) / Σ2 =		68,33%	
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	52.563,21		16.647,95
	Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	402.984,58	Κατά την προσφορά:	127.634,25
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	241,23		76,40
	Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	403.225,81	Κατά την προσφορά:	127.710,65

Ο Προσφέρων
ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
10F793B4DA2BCF9849AC4296482A6FD3

Το πρακτικό της δημοπρασίας ολοκληρώνεται σήμερα μετά τον έλεγχο της εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των διαγωνιζομένων σύμφωνα με την υπό αριθμ. Δ17γ/9/154/ΦΝ437 Εγκύκλιο 17 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Υστερα από τα ανωτέρω η Ε.Δ. προτείνει:

την ανάδειξη του Οικονομικού Φορέα «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε» με σύνολο δαπάνης έργου κατά την προσφορά του 127.710,65€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση Εμ=68,33%, ως προσωρινού μειοδότη του έργου.

Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα και αφού υπογράφηκε από την Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής υποβάλλεται στην αναθέτουσα αρχή σε ηλεκτρονικό αρχείο, ως «εσωτερικό» μέσω της λειτουργίας «επικοινωνία» του υποσυστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, προς έγκριση.

Πάτρα 18-09-2020

Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.:238534/6363/21-09-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Δ.Ε..

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει το από 18-09-2020 Πρακτικό υπ' αρ. 1 του διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΔΑΣ, Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ, ΕΤΩΝ 2019 - 2020», προϋπολογισμός: 500.000,00€ (με Φ.Π.Α.)/403.225,81€ (χωρίς Φ.Π.Α.), του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΔΕ», πηγή χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), κωδικός ΠΔΕ : 2015ΕΠ50100001.

Β) Αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο τον οικονομικό φορέα «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.», με μέση έκπτωση 68,33% και προσφορά 127.710,65€ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική