



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 11 Μαΐου 2021  
Αρ. Πρωτ: 106092/692

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της  
Π.Δ.Ε.

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **518/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**ΣΧΕΤ.:** Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **105419/2592/23-04-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών & Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **518/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Α) Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΧΑΡΑΥΓΗ – ΡΟΥΠΑΚΙΑ», προϋπολογισμός: 500.000,00€ (με ΦΠΑ), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 001, Κ.Ε. 2021ΕΠ00100014. Β) Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου», για δικές σας ενέργειες.

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 24/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 10<sup>η</sup> Μαΐου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 116419/736/06-05-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Π.Δ.Ε. κ. Γεώργιος Τελώνης.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Αρ. Απόφασης 518/2021**

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **3<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΧΑΡΑΥΓΗ – ΡΟΥΠΑΚΙΑ», προϋπολογισμός: 500.000,00€ (με ΦΠΑ), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 001, Κ.Ε. 2021ΕΠ00100014. Β) Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **105419/2592/23-04-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών & Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

*Έχοντας υπόψη:*

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Α) την υπ' αρ. 88897/18-5-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2070/Β/7-6-2018) με την οποία Συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016). Β) την υπ' αρ 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) με την οποία τροποποιείται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
3. Την παρ. 2 του άρθρου 40, του Κεφαλαίου ΣΤ', του Ν.4735/12-10-2020 (ΦΕΚ/Α'/197/12.10.2020) με την οποία αντικαθίσταται το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών». Συγκεκριμένα με την παράγραφο 1.ι.ιν "Αποφασίζει για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, την διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δημόσιους υπαλλήλους".
4. Την 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2019-2023.
5. Την υπ. Αριθμ. 143/01-09-2019 απόφαση Περιφερειακού συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την περιφερειακή περίοδο 01-09-2019 έως 07-11-2021 (άρθρο 175 παρ. 1, 2 και 3 του Ν.3852/2010)».
6. Την υπ αριθμ. πρωτ. 217911/3717/01-09-2020 (ΦΕΚ 715/ΥΟΔΔ/7-9-2020) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
7. Την 274705/3714/19-9-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ».
8. Την απόφαση με αριθμό ΠΔΕ/ΔΔ/249252/4252/5-10-2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Β/5-10-2020), με θέμα «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους».
9. Την υπ' αριθμ. 215/2021 (ΑΔΑ: 6ΗΔΥ7Λ6-Η1Χ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση των όρων δημοπράτησης, της διακήρυξης διεξαγωγής δημοπρασίας και τον ορισμό επιτροπής δημοπρασίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΧΑΡΑΥΓΗ – ΡΟΥΠΑΚΙΑ», προϋπολογισμού: 500.000€ με ΦΠΑ.

Σας διαβιβάζουμε το 1<sup>ο</sup> Πρακτικό Ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΧΑΡΑΥΓΗ – ΡΟΥΠΑΚΙΑ», προϋπολογισμού: 403.225,81€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Σύμφωνα με το ανωτέρω πρακτικό προσωρινός μειοδότης αναδείχτηκε ο οικονομικός φορέας: ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ, που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα οκτώ και τριάντα εκατοστά (58,30%) στις τιμές του εγκεκριμένου τιμολογίου της μελέτης και συνολικό ποσό προσφοράς 209.278,90€ με ΦΠΑ (168.773,31€ εργασίες & 40.505,59€ ΦΠΑ).

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Πρακτικού Ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή προσωρινού αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΧΑΡΑΥΓΗ – ΡΟΥΠΑΚΙΑ».

Το Πρακτικό 1<sup>ο</sup> έχει ως εξής:

## 1<sup>ο</sup> ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

### ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

#### «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΧΑΡΑΥΓΗ – ΡΟΥΠΑΚΙΑ»

**Προϋπολογισμού δημοπράτησης 500.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)**

Στην Πάτρα την 6<sup>η</sup> του μήνα Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διαγωνισμού (ΕΔ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού από το άρθρο 107 του Ν.4497/2017, η οποία ορίστηκε με την υπ' αρ. 215/2021 (ΑΔΑ: 6ΗΔΥ7Λ6-Η1Χ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:

#### «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΧΑΡΑΥΓΗ – ΡΟΥΠΑΚΙΑ»

η οποία αποτελείται από τους:

1. Σουρούνης Ανδρέας, Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, ως Πρόεδρος
2. Οικονομόπουλος Γεώργιος, Π.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών
3. Τζομάκα Μαρία, Λοιποί Π.Ε.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία καθώς προσήλθαν και τα τρία (3) μέλη της επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το ανωτέρω έργο το οποίο φέρει τον ηλεκτρονικό αριθμό 147701.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού αφού έλαβε γνώση του καταλόγου συμμετεχόντων όπως παράχθηκε από το Υποσύστημα (ΠΙΝΑΚΑΣ 1) κατά σειρά χρόνου υποβολής, προέβη στον έλεγχο των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής όπως κατατέθηκαν (ΠΙΝΑΚΑΣ 2).

Η ΕΔ στην συνέχεια προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά”, όπου διαπιστώθηκε ότι όλοι οι Οικονομικοί Φορείς είχαν υποβάλει σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ως προς την συμπλήρωσή τους και την ηλεκτρονική υπογραφή τους και δημιουργήθηκε από το σύστημα ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας (ΠΙΝΑΚΑΣ 3). Ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας αναρτήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες.

Ακολούθως, η ΕΔ προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα και παρήχθεισαν τα σχετικά ψηφιακά αρχεία. Ο έλεγχος ομαλότητας έδειξε ότι όλες οι προσφορές και ειδικά του προσωρινού μειοδότη, όπως παράχθηκαν από το σύστημα, είναι ομαλές.

Η ΕΔ πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης του πρακτικού της, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 έλεγξε μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΤΜΕΔΕ τη γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής του συνόλου των συμμετεχόντων καθώς όλοι προσκόμισαν εγγυητικές επιστολές συμμετοχής του ΤΜΕΔΕ, οι οποίες βρέθηκαν έγκυρες και σε ισχύ σύμφωνα με τον συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ 4.

Κατόπιν των ανωτέρω γίνονται αποδεκτές οι προσφορές όλων των συμμετεχόντων όπως κατατάχθηκαν βάσει του πίνακα των συμμετεχόντων κατά σειράς μειοδοσίας (ΠΙΝΑΚΑΣ 3)

Η οικονομική προσφορά του προσωρινού μειοδότη όπως αυτή κατατέθηκε στο σύστημα αποτυπώνεται στον (ΠΙΝΑΚΑ 5). Επομένως, προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Τ.Ε., με μέση τεκμαρτή έκπτωση 58,30 % και συνολικό ποσό προσφοράς 168.773,31€ (χωρίς Φ.Π.Α.), που κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάσει την τιμή.

**Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

## ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Ημ/νία Δημιουργίας: 31/03/2021 13:16:22

Σελίδα 1

Α/Α Συστήματος: 147701  
 Τίτλος Έργου/Μελέτης: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΧΑΡΑΥΓΗ  
 ΡΟΥΠΑΚΙΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Α/Α	Επωνυμία Προσφέροντα	Χρόνος Υποβολής Προσφοράς
1	ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Τ.Ε.	30/03/2021 16:17:35
2	ΑΝΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "ΑΝΟΔΟΣ" Α.Τ.Ε.	31/03/2021 10:53:31
3	ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. "ΑΤΕΧΑ"	31/03/2021 11:12:02
4	ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ	31/03/2021 12:20:44
5	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	31/03/2021 12:26:01
6	ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ	31/03/2021 12:29:26
7	ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ	31/03/2021 12:37:49
8	ΑΝΑΞ ΙΚΕ	31/03/2021 12:53:10
9	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. ΚΑΨΗΣ	31/03/2021 12:56:12

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
 FBA85C337C1BC93405AB6FF9BDC3658C

## ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
1	ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ	185985	ΤΜΕΔΕ/e-107615/ 26.3.2021 8.060€ Ισχύει 306 μέρες
2	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	188681	ΤΜΕΔΕ/e-107884/ 29.3.2021 8.060€ Ισχύει 306 μέρες
3	ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ	188776	ΤΜΕΔΕ/e-108034/31.3.2021 8.060€ Ισχύει 310 ημέρες
4	ΑΝΑΞ ΙΚΕ	188605	ΤΜΕΔΕ/e-107999/31.3.2021 8.060€ Ισχύει 309 ημέρες
5	ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕ δ.τ. ΑΤΕΧΑ	186439	ΤΜΕΔΕ/e-107439/ 24.3.2021 8.070€ Ισχύει 306 μέρες
6	ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ	186385	ΤΜΕΔΕ/e-107660/26.3.2021 8.065€ Ισχύει 310 ημέρες
7	ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ	188794	ΤΜΕΔΕ/e-107049/ 22.3.2021 8.100€. Ισχύει 310 μέρες
8	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. ΚΑΨΗΣ	187975	ΤΜΕΔΕ/e-107944/ 30.3.2021 8.060€. Ισχύει 307 μέρες
9	ΑΝΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ δ.τ. ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ	188264	ΤΜΕΔΕ/e-107833/ 29.3.2021 8.060€. Ισχύει 310 μέρες

**ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ**

06/04/2021

Σελίδα 1

Α/Α Συστήματος: 147701  
 Τίτλος Έργου/Μελέτης: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ  
 ΧΑΡΑΥΓΗ ΡΟΥΠΑΚΙΑ

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ**

Α/Α	Α/Α καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1	185985	ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Τ.Ε.	58,30 %
2	188681	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	54,34 %
3	188776	ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ	51,00 %
4	188605	ΑΝΑΣ ΙΚΕ	50,23 %
5	186439	ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. "ΑΤΕΧΑ"	48,14 %
6	186385	ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ	47,34 %
7	188794	ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ	44,66 %
8	187975	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. ΚΑΨΗΣ	43,06 %
9	188264	ΑΝΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "ΑΝΟΔΟΣ" Α.Τ.Ε.	27,97 %

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
 Ε681D80DDDCB7B281C383495456ECBA6



ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ	ΕΓΓΡΑΦΟ ΦΟΡΕΑ	ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ
1	ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ	185985	ΤΜΕΔΕ/e-107615/ 26.3.2021 8.060€ Ισχύει 306 μέρες	V/93702/ 6-4-2021	ΝΑΙ
2	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	188681	ΤΜΕΔΕ/e-107884/ 29.3.2021 8.060€ Ισχύει 306 μέρες	V/93698/ 6-4-2021	ΝΑΙ
3	ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ	188776	ΤΜΕΔΕ/e-108034/31.3.2021 8.060€ Ισχύει 310 ημέρες	V/93711/ 6-4-2021	ΝΑΙ
4	ΑΝΑΞ ΙΚΕ	188605	ΤΜΕΔΕ/e-107999/31.3.2021 8.060€ Ισχύει 309 ημέρες	V/93705/ 6-4-2021	ΝΑΙ
5	ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕ δ.τ. ΑΤΕΧΑ	186439	ΤΜΕΔΕ/e-107439/ 24.3.2021 8.070€ Ισχύει 306 μέρες	V/93718/ 6-4-2021	ΝΑΙ
6	ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ	186385	ΤΜΕΔΕ/e-107660/26.3.2021 8.065€ Ισχύει 310 ημέρες	V/93714/ 6-4-2021	ΝΑΙ
7	ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ	188794	ΤΜΕΔΕ/e-107049/ 22.3.2021 8.100€. Ισχύει 310 μέρες	V/93724/ 6-4-2021	ΝΑΙ
8	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. ΚΑΨΗΣ	187975	ΤΜΕΔΕ/e-107944/ 30.3.2021 8.060€. Ισχύει 307 μέρες	V/93693/ 6-4-2021	ΝΑΙ
9	ΑΝΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ δ.τ. ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ	188264		V/93708/ 6-4-2021	ΝΑΙ

## ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ

Σελίδα 4

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)				
Α/Α	Ομάδες Εργασιών	Δαπάνη ομάδας εργασιών κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση σε ευρώ
	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	23.588,20	59%	9.671,16
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	27.046,50	56%	11.900,46
	ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	8.075,00	59%	3.310,75
	ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	195.020,00	59%	79.958,20
	ΣΗΜΑΝΣΗ ΄ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	42.457,00	56%	18.681,08
	Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1:	296.186,70	Π1:	123.521,65
	ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	53.313,61		22.233,90
	Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2:	349.500,31	Π2:	145.755,55
Μέση Έκπτωση Εμ = ( Σ2 – Π2 ) / Σ2 =			58,30%	
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	52.425,05		21.863,33
	Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	401.925,36	Κατά την προσφορά:	167.618,88
	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ	1.050,00		1.050,00
	Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	402.975,36	Κατά την προσφορά:	168.668,88
	ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%	189,00		78,81
	Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	403.164,36	Κατά την προσφορά:	168.747,69
	ΑΝΑΒΕΩΡΗΣΗ	61,45		25,62
	Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	403.225,81	Κατά την προσφορά:	168.773,31

Ο Προσφέρων  
ΑΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Τ.Ε.

PETROS MANTAS

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από PETROS  
MANTAS  
Ημερομηνία: 2021.03.30 16:07:30 EEST

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
BFECBCC6BEEFF852A3A504589C23F6C3

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012

«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 105419/2592/23-04-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών & Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε..

**ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Α) Εγκρίνει το 1<sup>ο</sup> Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΧΑΡΑΥΓΗ – ΡΟΥΠΑΚΙΑ», προϋπολογισμός: 500.000,00€ (με ΦΠΑ), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 001, Κ.Ε. 2021ΕΠ00100014.

Β) Αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο τον οικονομικό φορέα «ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ», που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 58,30% στις τιμές του εγκεκριμένου τιμολογίου της μελέτης και συνολικό ποσό προσφοράς 209.278,90€ με Φ.Π.Α. (168.773,31€ εργασίες & 40.505,59€ ΦΠΑ).

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική