ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΔΕ
ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2000 - 2006

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Τεχνικό Δελτίο Έργου (Τ.Δ.Ε.) περιόδου 2000-2006                                               (αφορά έργα Γ΄ ΚΠΣ, ΤΣ, Κοινοτικών Πρωτοβουλιών)

	Σ.Α. ΣΤΟ  Γ΄ΚΠΣ , Κ.Π ΚΑΙ ΤΟ Τ.Σ
	:
	

	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ
	:
	

	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

	:
	

	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ  Γ΄ΚΠΣ , Κ.Π ΚΑΙ ΤΟ Τ.Σ
	:
	

	ΤΕΛΙΚΟΣ Π/Υ ΣΤΟ  Γ΄ΚΠΣ , Κ.Π ΚΑΙ ΤΟ Τ.Σ
	:
	

	Π/Υ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΔΕ
	:
	

	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΔΕ
	:
	

	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ 31.12.2014
	:
	

	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ

	:
	

	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ Π/Υ ΣΤΟ ΠΔΕ 2015

	:
	

	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ Σ.Α. ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ
	:
	


	% ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Π/Υ 
(π/υ ένταξης στο Ε.Π/ προτεινόμενου π/υ στο ΠΔΕ 2014)
	

	Το έργο έχει συμπεριληφθεί στην Έκθεση Ολοκλήρωσης
	ΝΑΙ 

	
	ΟΧΙ

	Το έργο προτείνεται για χρηματοδότηση

· από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ 

· από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ 
	


ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
	ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
	:
	

	ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΔΕ
	:
	

	ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
	:
	

	  ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
	:
	 

	  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ
	:
	 

	  ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
	:
	 


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

	ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

	

	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ

(Αναφέρονται συνοπτικά: τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου έργου, με ιδιαίτερη έμφαση στα μετρήσιμα στοιχεία)

	


	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)

	ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
	ΑΝΑΔΟΧΟΣ
	ΣΥΜΒΑΣΗ
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
	ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	ΓΕ 

&

ΟΕ
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
	ΜΕΛΕΤΕΣ -ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΛΠ
	ΦΠΑ
	ΣΥΝΟΛΟ
	ΠΛΗΡΩΜΕΣ 31-12-2013
	ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΝ 1.1.2014
	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡ. ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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	ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
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	ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	ΓΕ & ΟΕ
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
	ΜΕΛΕΤΕΣ -ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΛΠ
	ΦΠΑ
	ΣΥΝΟΛΟ
	ΠΛΗΡΩΜΕΣ 31-12-2013
	ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΝ 1.1.2014
	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡ. ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
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	ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

Για κάθε Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα (εν ισοζυγίω και όχι) και για κάθε συμπληρωματική σύμβαση αναφέρονται συνοπτικά τα ακόλουθα: 

· Αιτιολόγηση των μεταβολών που έγιναν στον Προϋπολογισμό του έργου στο Ε.Π και στο ΠΔΕ.

· Αιτιολόγηση μη επιλέξιμων δαπανών (εάν υπάρχουν).

Στο τέλος αναφέρεται το συνολικό απαιτούμενο ποσό για την ολοκλήρωση του έργου η την ολοκλήρωση του έργου σε στάδιο λειτουργικό και όχι απαραίτητα πλήρως υλοποιημένο με βάση τον αρχικό σχεδιασμό 

	1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

…….


	ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

	· ......................

· Η Υπηρεσία που συνέταξε το παρόν δελτίο βεβαιώνει ότι το έργο με τη χρηματοδότηση του  υπολειπόμενου  ποσού  για την αποπεράτωση ολοκληρώνεται και καθίσταται λειτουργικό.


ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ

· Προεκτιμώμενο κόστος έργου κατά ομοειδείς ομάδες δαπανών

· Φάσεις και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης


	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΚΟΣΤΟΣ
	2014
	2015
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ



	ΟΜΑΔΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
	
	
	

	ΜΕΛΕΤΕΣ
	
	
	

	ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
	
	
	

	· Συγκοινωνιακά
	
	
	

	· Λιμενικά/Αεροδρόμια
	
	
	

	· Υδραυλικά
	
	
	

	· Κτιριακά
	
	
	

	· Εγγειοβελτιωτικά
	
	
	

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ
	
	
	

	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
	
	
	

	ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
	
	
	

	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
	
	
	

	ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
	
	
	


ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
	ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ



	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΟΥ
	ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε.Π*
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

	
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
	
	

	ΦΟΡΕΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ
	
	
	
	

	ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ  
	
	
	
	

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
	
	
	
	

	ΤΗΛΕΦΩΝΟ
	
	
	
	

	FAX
	
	
	
	

	Ε-mail
	
	
	
	

	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
	
	
	
	

	ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
	
	
	
	

	ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
	
	
	
	


Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ
� Στην έννοια του έργου περιλαμβάνονται και η μελέτη, υπηρεσία, ενέργεια 


� Προκύπτει από τη διαφορά ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΔΕ μείον - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ 31.12.2014.  


� Αφορά στον αναγκαίο προϋπολογισμό για την ολοκλήρωση του έργου ή της αυτοτελούς λειτουργικής φάσης


� Συμπληρώνεται μόνο για τα έργα του Ταμείου Συνοχής.
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