



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ**

ΕΡΓΟ:

**«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ,Δ.ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΚΑΙ
Δ.ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΤΗΣ ΠΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΕΤΩΝ
2026-2027»**

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,
ΣΑΝΠ 401, ως 2ο Υποέργο της Πράξης:
“ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΕΤΩΝ 2026-2027” , με Κ.Ε:
2025ΝΠ40100007 και κωδικό ΟΠΣ 5228255**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.500.000,00 €(με ΦΠΑ)

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά σε εργασίες συντήρησης τμημάτων των επαρχιακών οδών ,που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δ. Μεσολογγίου, του Δ.Ξηρομέρου και του Δ. Ακτίου Βόνιτσας ,αρμοδιότητας της ΠΕ Αιτ/νιας, για τα έτη 2026-2027.

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η υλοποίηση άμεσων και βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων για τη συντήρηση, βελτίωση και αποκατάσταση των φθορών και βλαβών του επαρχιακού οδικού δικτύου καθώς και η άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επείγουσών αναγκών με σκοπό την βελτίωση της ασφάλειας και λειτουργικότητας των οδών. Οι εργασίες που προβλέπονται να εκτελεστούν αφορούν κυρίως, στην άμεση αποκατάσταση βλαβών των οδοστρωμάτων και συντήρηση ασφαλτοταπήτων, στην εκτέλεση χωματουργικών-τεχνικών εργασιών και οδοστρώσας, στην αποκατάσταση φθορών της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης ,στην αντικατάσταση των κατεστραμμένων μεταλλικών στηθαίων και λοιπού εξοπλισμού ασφαλείας της οδού, στην αποκατάσταση βλαβών των αποχετευτικών συστημάτων της οδού(φρεάτια, τάφροι ομβρίων, αγωγοί ,κλπ) και καθαρισμό τους εφόσον διαπιστωθεί απόφραξη αυτών ,στον καθαρισμό των πρανών ,ερεισμάτων, ρείθρων κλπ.

Οι εργασίες συντήρησης της παρούσας μελέτης αποσκοπούν αποκλειστικά στην αποκατάσταση φθορών και βλαβών και γενικότερα επιδιώκουν την επαναφορά του επαρχιακού οδικού δικτύου στην αρχική του κατάσταση και την βελτίωσή του και δεν τροποποιούν τα χαρακτηριστικά του.

Συνοπτικά το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει εργασίες:

- ❖ **Χωματοουργικών**, με καθαρισμούς τάφρων, φρεατίων, αγωγών ομβρίων ,πρανών ,ερεισμάτων , τάφρων , άρση καταπτώσεων, εργασίες για την άμεση αντιμετώπιση επειγουσών και απροβλεπτων περιστάσεων κλπ.
- ❖ **Τεχνικών έργων**, περιορισμένης εκτάσεως σε θέσεις βλαβών, με κατασκευή τάφρων, ρείθρων, φρεατίων ,τοίχων (είτε με σκυρόδεμα ,είτε με λιθοπλήρωτα συρματοκιβώτια) ,κατασκευή στραγγιστηρίων όπου κριθεί απαραίτητο, κλπ. Επιπλέον στην γέφυρα Κατοχής προβλέπεται η συντήρηση των αρμών διαστολής και η αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος που έχουν υποστεί διάβρωση.
- ❖ **Οδοστρωσίας**, με τοπικές εξυγιάνσεις για αποκατάσταση καθιζήσεων και ενίσχυση εδαφικού υποβάθρου όπου απαιτείται
- ❖ **Ασφαλτικών**, με κατασκευή ισοπεδωτικής στρώσης και ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας
- ❖ **Σήμανσης και ασφάλειας**, σε περιορισμένη έκταση με εργασίες αντικατάστασης φθαρμένων στηθαίων, πινακίδων, οριοδεικτών και εργασίες διαγράμμισης.

Σχετικά με το είδος και την ποιότητα των υλικών, τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών, τις δειγματοληψίες, δοκιμασίες και ελέγχους όλων των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και των εργασιών που θα εκτελεσθούν, ισχύουν ανάλογα με την περίπτωση όσα ορίζονται στα συμβατικά τεύχη του έργου, καθώς επίσης και στις εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), στα Πρότυπα του ΕΛΟΤ, στους κανονισμούς και νόμους του κράτους, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά, στους συμβατικούς όρους και στα άρθρα του Περιγραφικού Τιμολογίου εργασιών και τέλος σε κάθε άλλη νεότερη διάταξη, νόμο, κανονισμό, απόφαση κλπ. που αντικαθιστά ή συμπληρώνει διατάξεις των προδιαγραφών αυτών.

Για την κάλυψη της δαπάνης διαχείρισης των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), καθώς και λοιπών δαπανών που ενδέχεται να απαιτηθούν κατά την εκτέλεση του έργου και δεν μπορούν να προμετρηθούν ή να προϋπολογισθούν με ακρίβεια κατά το στάδιο της μελέτης, προβλέπεται ιδιαίτερο κονδύλι απολογιστικών εργασιών στον προϋπολογισμό του έργου'.

Δεδομένου ότι ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της παρούσας εργολαβίας δεν επαρκεί για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών συντήρησης του επαρχιακού οδικού δικτύου εντός των διοικητικών ορίων των Δ. Μεσολογγίου, Δ. Ξηρομέρου και του Δ. Ακτίου Βόνιτσας, θα εφαρμοστεί ιεράρχηση παρεμβάσεων βάσει επικινδυνότητας.

Οι θέσεις επέμβασης θα υποδεικνύονται από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, με προτεραιότητα στα σημεία που χρήζουν άμεσης αποκατάστασης και όλες οι εργασίες που θα εκτελεστούν θα γίνουν μόνο μετά από συνεννόηση με τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Υπενθυμίζεται ότι για όλο το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών της εργολαβίας, ο Ανάδοχος θα δεσμευτεί :

- Ότι θα έχει διαρκή επικοινωνία με την Διευθύνουσα Υπηρεσία, προκειμένου να επιβεβαιώνετε διαρκώς η πορεία εκτέλεσης των εργασιών καθώς και ότι θα ειδοποιεί εγκαίρως την Υπηρεσία πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας.
- Αποδέχεται ότι η εκταμίευση του ποσού της σύμβασης θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο των εκτελουμένων εργασιών.

Ιδιαίτερως τονίζεται η ανάγκη τοποθέτησης από τον ανάδοχο, με ευθύνη του και με δαπάνες του, επαρκούς εργοταξιακής σήμανσης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΠ/οικ/502/01.07.2003 Απόφαση του Υπ. ΠΕΧΩΔΕ (Εγκ. 21/2003 – ΦΕΚ Β' /946/9-7-2003 ,στην αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 απόφασης του ΥΠΥΜΕΔΙ (ΦΕΚ 905/Β/2011) περί «Έγκρισης Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων έργων» και σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στο τεύχος 7 των ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ του Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ για την λήψη των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας κατά την διάρκεια των εργασιών.

Το έργο **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ,Δ.ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΚΑΙ Δ.ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΤΗΣ ΠΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΕΤΩΝ 2026-2027»** είναι το 2ο Υποέργο της Πράξης με τίτλο: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΕΤΩΝ 2026-2027” , χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΣΑΝΠ 401 με κ.ε: 2025ΝΠ40100007 και MIS:5228255.

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 23/01/2026

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

**ΖΟΡΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.**

**ΕΛΕΧΘΗΚΕ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 23/01/2026**

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΖΟΡΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 23/01/2026
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ**

**ΜΑΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ**