

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα
adaptivgreece
 With the contribution of the LIFE Programme of the European Union
 αλλάζουμε κλίμα

LIFE της Ευρωπαϊκής



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣΧΑΪΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ:

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE IP Adapt-IP GR - LIFE17 IPC/GR/000006

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

280.000€ με ΦΠΑ

Κωδικός CPV Σύμβασης :

CPV: 45243400 Εργασίες σταθεροποίησης Ακτής

Κωδικός NUTS :

EL632 (ΑΧΑΪΑ)

* Καν. Περ. Τιμ. Εργ. : Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων

ΑΡΘΡΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ			ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΟΥ (Είδος Εργασίας - Σύντομη Περιγραφή Αντικειμένου) ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΟΥ (Είδος Εργασίας - Σύντομη Περιγραφή Αντικειμένου)	Κωδικός Αρθρου Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
Μελέτης	*Καν. Περ. Τιμ. Εργ. Τιμολόγιο	Αρθρο						
			ΟΜΑΔΑ Α (1η) : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ					
1	ΟΔΟ	A-1	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών	ΟΔΟ-1110	m ³	5,63 *	30,00	168,90
2	ΟΔΟ	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m ³	5,95 *	20,00	119,00
3	ΛΙΜ	1.01	Υφαλες καθαίρεσεις τμημάτων κατασκευών λιμενικών έργων χωρίς τη χρήση εκρηκτικών υλών	ΛΙΜ 1112	m ³	21,25 *	20,00	425,00
4	ΛΙΜ	1.03	Έξυλες καθαίρεσεις τμημάτων κατασκευών λιμενικών έργων χωρίς τη χρήση εκρηκτικών υλών	ΛΙΜ 1123	m ³	20,25 *	20,00	405,00
			ΟΜΑΔΑ Α (1η) : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ					1.117,90
			ΟΜΑΔΑ Β (2η) : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ					
5	N ΛΙΜ	3.08	Διαμόρφωση τεχνητής προσάμμωσης	ΛΙΜ 1322	m ³	52,00 *	1.720,00	89.440,00
6	N ΛΙΜ	6.04	Υφαλες κατασκευές με επιμήκεις κυλινδρικούς σακκολίθους σκυροδέματος	ΛΙΜ 4130	m ³	200,00	350,00	70.000,00
			ΟΜΑΔΑ Β (2η) : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ					159.440,00
			ΟΜΑΔΑ Α (1η) : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ					1.117,90
			ΟΜΑΔΑ Β (2η) : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ					159.440,00
			Άθροισμα δαπανών εργασιών					160.557,90
			Γενικά έξοδα και όφελος 18%					28.900,42
			Συνολική Δαπάνη Έργου					189.458,32
			Απρόβλεπτα 15%					28.418,75
			Πρόβλεψη Απολογιστικών					6.000,00
			Όφελος επί Απολογιστικών 18%					1.080,00
			ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ					224.957,07
			Πρόβλεψη αναθεώρησης					849,38
			Συνολική Δαπάνη Έργου (Χωρίς Φ.Π.Α)					225.806,45
			Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 24%					54.193,55
			ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ					280.000,00

Κάτω Αχαΐα/...../2023
 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Πάτρα/...../2023
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ