



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ
ΑΙΤ/ΝΙΑΣ**

**ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 4ΗΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΚΑΤΟΧΗ-
ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙ, ΤΗΣ 38ΗΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΓΟΥΡΙΑ –
ΛΕΣΙΝΙ ΚΑΙ ΤΗΣ 50ΗΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ:
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟ-ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΒΟΥΝΙ-
ΠΗΓΑΔΙΑ»**

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.
(2014ΕΠ50100000)**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.000.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο αφορά στη συντήρηση και βελτίωση της 4^{ης} επαρχιακής οδού, τμήμα: διασταύρωση προς Βαλτί – διασταύρωση με την 50^η ΕΠ.ΟΔΟ: Πεντάλοφος – Στρογγυλλοβούνι – Πηγάδια (ΒΑΛΟΣΤΡΑΤΟ), της 38^{ης} επαρχιακής οδού, ΤΜΗΜΑ : Γέφυρα Γουριάς - Πεντάλοφος και της 50^{ης} Ε.Ο. ΤΜΗΜΑ : 2,5 χιλιόμετρα μετά τα Πηγάδια (Μάνινα Βλιζιανών) – με διασταύρωση δρόμου Κατοχής – Αστακού (ΒΑΛΟΣΤΡΑΤΟ).

Οι εργασίες που προβλέπονται να εκτελεσθούν με την παρούσα εργολαβία αφορούν την συντήρηση και βελτίωση των ασφαλτοστρωμένων οδών και δεν τροποποιούν τα χαρακτηριστικά τους.

Συγκεκριμένα στη 4^η Ε.Ο. θα γίνουν οι εξής εργασίες:

1. Καθαρισμός τάφρων και επένδυση με σκυρόδεμα .
2. Κατασκευή ισοπεδωτικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας .
3. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας .
4. Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας όπου απαιτούνται.
5. Φρεζάρισμα ασφαλτοτάπητα .

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στην 38^η Ε.Ο. είναι οι εξής:

1. Κατασκευή ισοπεδωτικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας .
2. Νέος ασφαλτικός τάπητας .

3. Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση.
4. Φρεζάρισμα ασφαλτοτάπητα .

Τέλος στην 50^η Ε.Ο. θα γίνουν οι εξής εργασίες:

1. Ανακατασκευή οδοστρώματος σε τμήματα καθιζήσεων (με εκσκαφή του κατεστραμμένου τμήματος σε βάθος 0,50 μ. , κατασκευή στρώσης πάχους 0,20μ. από υλικό επίχωσης κατηγορίας E2 έως E3 , κατασκευή υπόβασης μεταβλητού πάχους, κατασκευή βάσης 0,10μ. και κατασκευή ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας 5 εκ.).
2. Κατασκευή νέου οδοστρώματος με κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους, βάσης πάχους 0,10μ. και ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας 5 εκ ,στο τέλος του τμήματος (που έχει εξυγιανθεί πρόσφατα).
3. Καθαρισμός τάφρων και επένδυση με σκυρόδεμα .
4. Κατασκευή ισοπεδωτικής ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας .
5. Ασφαλική στρώση κυκλοφορίας .
6. Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας όπου απαιτούνται.

Επίσης και στους τρεις οδικούς άξονες καθώς και γενικότερα σε επαρχιακούς δρόμους της ευρύτερης περιοχής , θα γίνουν ομοειδείς εργασίες και μικρές τεχνικές παρεμβάσεις ,όπου κρίνει η Υπηρεσία ότι απαιτούνται.

Λόγω της φύσης των εργασιών (εκτέλεση εργασιών σε επαρχιακό οδικό δίκτυο χωρίς διακοπή κυκλοφορίας), ο ανάδοχος θα υποχρεούται να προσκομίσει **άμεσα και με δαπάνες του, εφόσον απαιτείται**, δύο φορητές-κινητές μονάδες σηματοδότησης και δύο ρυμουλκούμενα στοιχεία με φωτεινό παλλόμενο βέλος παράκαμψης.

Υπενθυμίζεται (όπως τονίζεται και στην Ε.Σ.Υ.) ότι προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της συντήρησης των επαρχιακών οδών για όλο το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών της εργολαβίας, ο Ανάδοχος θα δεσμευτεί :

- Ότι θα έχει διαρκή επικοινωνία με την Διευθύνουσα Υπηρεσία, προκειμένου να επιβεβαιώνεται διαρκώς η σειρά και η τοποθεσία εκτέλεσης των εργασιών.

- Ο ανάδοχος θα πρέπει να ειδοποιεί τουλάχιστον δύο ημέρες πριν την κατασκευή των εργασιών προκειμένου να ενημερώνονται τα μέλη παραλαβής αφανών εργασιών ώστε να παρευρίσκονται τουλάχιστον δύο μέλη της στο έργο.
- Αποδέχεται ότι η εκταμίευση του ποσού της σύμβασης θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο των εκτελουμένων εργασιών.

Το έργο είναι ενταγμένο στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜ.ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ της Π.Δ.Ε, στην ΣΑΕΠ 501 , ως 39^ο υποέργο του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (σε συνέχεια του π.κ. 2013ΕΠ00100013)», με Κ.Α: 2014ΕΠ50100000 και με τίτλο: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 4ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΚΑΤΟΧΗ-ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙ, ΤΗΣ 38ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΓΟΥΡΙΑ –ΛΕΣΙΝΙ ΚΑΙ ΤΗΣ 50ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΠΕΝΤΑΛΟΦΟ-ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΒΟΥΝΙ- ΠΗΓΑΔΙΑ».**

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 5.000.000,00 € συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του ΦΠΑ.

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ,01-07-2019

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, 01-07-2019
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ**

ΤΜ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, 01-07-2019**

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Ε.

**ΛΕΥΚΙΜΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΑΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ**

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ**