

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

Προϋπολογισμός σε Ευρώ	500.000,00
Πίστωση	500.000
Κωδικός	2014ΕΠ50100004

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΠΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ	Δημοπράτηση
--	-------------

A/A	Ομάδα	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Δαπάνη Ομάδας κατά τον Προϋπολογισμό μελέτης	ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
1	E	Σήμανση - Ασφάλεια		296.861,00
6		Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά την μελέτη Σσ =	(1)+(2)+(3)+(4)+(5)	296.861,00
7		Προστίθεται για ΓΕ + ΟΕ 18 %	(6) X 18%	53.434,98
8		Συνολική Δαπάνη Έργου κατά την μελέτη ΣΣ=	(6) + (7)	350.295,98
9		Προστίθενται Απρόβλεπτα με (ΓΕ+ΟΕ)	(8) X 15%	52.544,40
10		Σύνολο Σ1	(8) + (9)	402.840,38
13		Προστίθεται Αναθεώρηση με (ΓΕ+ΟΕ) {Εκτίμηση }		385,43
14		Σύνολο Σ2	(12)+(13)	403.225,81
		Σημ. ΦΠΑ , Απρόβλεπτα και Αναθεώρηση, θα επανυπολογισθούν βάσει της έκπτωσης και θα διορθωθούν κατά τον έλεγχο ομαλότητας από την Υπηρεσία		
		ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΠΟΣΑ		
15		Συνολ. Δαπάνη Εργ. με Τιμή Μον + (ΓΕ +ΟΕ)	S - 1	403.225,81
16		Φ.Π.Α. 24%	S - 2	96.774,19
17		ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ Σ (S1 + S2)	Σ(S1+S2)	500.000,00

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Α. ΒΑΓΙΩΤΑ
 Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
 Ο Προϊστάμενος Τμήματος
 Συγκοινωνιακών Έργων

ΠΑΤΡΑ 5/5/2017
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Ο Διευθυντής
 Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας

Παναγιώτης Φλωράτος
 Πολιτικός Μηχανικός

Αριστοτέλης Κορκός
 Αρχιτέκτων Μηχανικός