



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Πάτρα 3 Μαΐου 2019
Αρ.Πρωτ. 102271/1099

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ: Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας
της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **874/2019** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ.: 1) Το υπ'αρ. 102073/881/4-4-2019 Διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ
2) Η υπ'αρ. 101816/1932/4-4-2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ .

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **874/2019** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα « Έγκριση Πρακτικού Β' Φάσης της Δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ – ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ» (18PROC003581506 2018-08-21 για έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή Π.Δ.Ε. Προϋπολογισμού: 1.451.612,90 € (πλέον Φ.Π.Α.). Πιστώσεις από ΣΑΕΠ 001, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 44198/24-04-2018 (ΑΔΑ:60Λ465ΧΙ8-Ω3Π) Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με κωδικό έργου: 2018ΕΠ00100008)» ,για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Γραμματέας της Επιτροπής

Γεράσιμος – Νεκτάριος Μουλίνος

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Μπράμος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 16/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την **22η Απριλίου 2019, ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 12:00μ.**, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: **122070 / 1318 / 18-04-2019** νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής.
2. Αυγέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (Αντιπρόεδρος)
3. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Γαβριηλίδης Κων/νος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καρδάρα Ευσταθία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Καπράλος Σπυρίδων – αναπλ. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και ο γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Γεράσιμος – Νεκτάριος Μουλίνος, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από την συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος και Σύρμος Γεώργιος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **11ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο: «Έγκριση Πρακτικού Β' Φάσης της Δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ – ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ» (18PROC003581506 2018-08-21 για έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή Π.Δ.Ε. Προϋπολογισμού: 1.451.612,90 € (πλέον Φ.Π.Α.). Πιστώσεις από ΣΑΕΠ 001, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 44198/24-04-2018 (ΑΔΑ:60Λ465ΧΙ8-Ω3Π) Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με κωδικό έργου: 2018ΕΠ00100008)».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αρ. **101816/1932/4-4-2019** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Έχοντας υπόψη:

1. Την έγκριση της μελέτης του έργου του θέματος με την αριθ. πρωτ. οικ. 196425/3675/25-6-2018 (ΑΔΑ: 7Θ2Η7Λ6-6ΡΥ) απόφαση του Δ/ντη Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας ΠΔΕ.
2. Την υπ' αριθμ. 67/09-05-2018 (ΑΔΑ: 7ΔΡΖ7Λ6-5ΕΠ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η Δημοπράτηση του έργου του θέματος με ανοικτή δημοπρασία σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016.
3. Την υπ' αριθμ. 1405/2018 (ΑΔΑ: 67ΤΟ7Λ6-ΛΗΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα Έγκριση των όρων δημοπράτησης της διακήρυξης δημοπρασίας και της διεξαγωγής ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ – ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ» (προϋπολογισμού 1.800.000,00€ με ΦΠΑ).
4. Την υπ' αριθμ. 1555/2018 (ΑΔΑ: 6ΠΗ17Λ6-0ΛΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Δημοπρασίας του ως άνω έργου.
5. Την υπ' αριθμ. 2907/2018 (ΑΔΑ: ΨΘΓ67Λ6-ΙΧΖ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Α' Φάσης της Δημοπρασίας του ως άνω έργου.

Σας διαβιβάζουμε το από 29-03-2019 Πρακτικό Β' Φάσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου του θέματος με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 75741, η αποσφράγιση της οποίας έγινε στις 28-09-2018 με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης και κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία μας μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στις 29/03/2019 από τον πρόεδρο της Επιτροπής του Διαγωνισμού.

Σύμφωνα με το ανωτέρω πρακτικό η Επιτροπή Δημοπρασίας εισηγείται την ανάθεση του έργου του θέματος στην εργοληπτική επιχείρηση: «ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Τ.Ε.» που προσέφερε μέση

τεκμαρτή έκπτωση εξήντα ένα τοις εκατό και είκοσι εκατοστά 61,20% στις τιμές του εγκεκριμένου τιμολογίου της μελέτης.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε:

Α) Την έγκριση του Πρακτικού Β' Φάσης της Δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ – ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ».

Β) Την Κατακύρωση της Σύμβασης του Διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση: «ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Τ.Ε.» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση εξήντα ένα τοις εκατό και είκοσι εκατοστά 61,20% στις τιμές του εγκεκριμένου τιμολογίου της μελέτης.

Γ) Την εξουσιοδότηση για την υπογραφή της Σύμβασης στον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, λόγω ύψους προϋπολογισμού.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής, παρέθεσε το από **29-3-2019 Πρακτικό Β' Φάσης** της Δημοπρασίας του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ – ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ**», το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Β' ΦΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ – ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ»

Στοιχεία έργου

Εκτιμώμενη αξία: 1.451.612,90 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

Πηγή Χρηματοδότησης: ΣΑΕΠ 001, Κωδικός 2018ΕΠ00100008.

Αριθμός Προκήρυξης : 227603/4318 (18PROC003581180)

Με την υπ' αριθμ. 2907/2018 (ΑΔΑ: ΨΘΓ67Λ6-ΙΧΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αναδείχθηκε προσωρινός Ανάδοχος για το παραπάνω έργο η «**ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Τ.Ε.**». Κατά της ανωτέρω απόφασης δεν υποβλήθηκε προδικαστική προσφυγή, όπως προκύπτει από το ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Ακολούθως, με την υπ' αριθμ. 7065/76/09-01-2019 πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», κλήθηκε ο προσωρινός Ανάδοχος να υποβάλει εντός προθεσμίας 15 ημερών τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στο άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 παρ. 19 του ν.4497/2017 (Α171)) και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.

Ο προσωρινός Ανάδοχος υπέβαλε ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά την 24-01-2019, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην Αναθέτουσα Αρχή και στη συνέχεια κατέθεσε σφραγισμένο φάκελο με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή προς την Αναθέτουσα Αρχή την 25-01-2019, ο οποίος έλαβε τον αριθμό πρωτ. 25818/426/25-01-2019.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού (εφεξής «Επιτροπή») της παραπάνω δημοπρασίας που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 1555/2018 (ΑΔΑ: 6ΠΗ17Λ6-0ΛΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συνεδρίασε στην Πάτρα στις 11/02/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και, αφού διαπίστωσε την **εμπρόθεσμη κατάθεση των δικαιολογητικών**, πραγματοποίησε τον έλεγχο αυτών.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν είχαν προσκομιστεί οι βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας των ανεκτέλεστων έργων κατά την ημερομηνία υποβολής προσφορών. Ακολούθως, ο πρόεδρος της Επιτροπής μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» ζήτησε την 13/02/2019 από τον προσωρινό ανάδοχο να τα υποβάλει εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών. Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά τόσο ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» την 18/02/2019 όσο και σε έντυπη μορφή με το υπ' αριθμ. πρωτ. 53344/964 έγγραφό του την 19-02-2019 στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής.

Η Επιτροπή, μετά τον έλεγχο και των συμπληρωματικών δικαιολογητικών διαπίστωσε ότι:

- α) τα δηλωθέντα στοιχεία στο ΤΕΥΔ που υπέβαλε με την προσφορά του ο προσωρινός ανάδοχος είναι αληθή και σε συμφωνία με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του φακέλου,
- β) ο φάκελος των δικαιολογητικών είναι πλήρης και άρτιος σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται ομόφωνα υπέρ της κατακύρωσης της σύμβασης στον οικονομικό φορέα **«ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Τ.Ε.»** με έκπτωση **61,20%** (εξήντα ένα τοις εκατό και είκοσι εκατοστά).

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε το παρόν πρακτικό, το υπέγραψε και το παρέδωσε μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό προκειμένου να υποβληθεί προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Πάτρα 29/3/2019

Η Επιτροπή Διαγωνισμού κατά την αποσφράγιση των προσφορών και τον έλεγχο των δικαιολογητικών

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017).
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
- Την υπ' αριθμ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
- Την υπ' αριθμ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017 (ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017).
- Το υπ'αρ. **102073/881/4-4-2019** Διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ
- την υπ'αρ. **101816/1932/4-4-2019** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ
- το από **29-3-2019 Πρακτικό Β' Φάσης** της Επιτροπής Δημοπρασίας.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Εγκρίνει το από **29-3-2019 Πρακτικό Β' Φάσης** της Επιτροπής Δημοπρασίας του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ – ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ**», (18PROC003581506 2018-08-21 ,Προϋπολογισμού: **1.451.612,90 € (πλέον Φ.Π.Α.)**, ΣΑΕΠ 001, κωδικός έργου: 2018ΕΠ00100008.
2. Κατακυρώνει τη Σύμβαση του Διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία «**ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Τ.Ε.**», η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 61,20%, στις τιμές του εγκεκριμένου τιμολογίου της μελέτης.
3. Εξουσιοδοτεί για την υπογραφή της Σύμβασης, τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, λόγω ύψους προϋπολογισμού.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε

Ο Γραμματέας της Επιτροπής

Γεράσιμος – Νεκτάριος Μουλίνος