



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 29 Οκτωβρίου 2019

Αρ. Πρωτ: 306255/2946

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας
της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **2330/2019** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**298148/6257/17-09-2019** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **2330/2019** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση Πρακτικού Α' ΦΑΣΗΣ της Δημοπρασίας του έργου: «Εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Χαράδρου και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού, Π.Ε. Αχαΐας» (19PROC005379809 2019-08-01). Προϋπολογισμού 2.100.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Μολφέση

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 36/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 21^η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30π.μ. στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 303508/2951/17.10.2019 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Γιαννόπουλος Βασίλειος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Φίλιας Ανδρέας – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Μπίλια Μαρία – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Μωραΐτης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε αν και προσκλήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος.

Χρέη γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής άσκησε η Βασιλική Μολφέση, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης ο κ. Καραβίδας Δημήτριος, Γενικός Διευθυντής της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Δ.Ε., ο κ. Κρηνίδης Ηλίας, Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε., ο κ. Βασιλειάδης Λαυρέντιος, Προϊστάμενος του Τμήματος Σχεδιασμού Τουριστικής Στρατηγικής της Π.Δ.Ε., και ο κ. Ζησιμόπουλος Κωνσταντίνος από τη Νομική Υπηρεσία της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 2330/2019

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **33^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, με τίτλο: «Έγκριση Πρακτικού Α' ΦΑΣΗΣ της Δημοπρασίας του έργου: «Εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Χαράδρου και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού, Π.Ε. Αχαΐας» (19PROC005379809 2019-08-01). Προϋπολογισμού 2.100.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **298148/6257/17-09-2019** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε. και το σχετικό πρακτικό, τα οποία αναφέρουν αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη :

1. Την έγκριση της μελέτης του έργου του θέματος με την αριθ. πρωτ. 203417/4024/05-07-2019 (ΑΔΑ: Ψ6Ζ37Λ6-ΔΦΙ) απόφαση του Δ/ντη Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας Π.Δ.Ε.
2. Την υπ' αριθμ. 101/2019 (ΑΔΑ: 6ΡΒΦ7Λ6-Α2Ρ) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση καθορισμού διεξαγωγής της δημοπρασίας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 ως ανοιχτή δημοπρασία του έργου **«Εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Χαράδρου και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού, Π.Ε. Αχαΐας»**
3. Την υπ' αριθμ. 1532/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: 6ΗΔΧ7Λ6-Β42) με θέμα Έγκριση σχεδίου διακήρυξης για την διεξαγωγή 8 υποέργων του έργου, **«Συντήρηση – αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας Π.Ε. Αχαΐας»**.

Σας διαβιβάζουμε το Πρακτικό Α' Φάσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας προϋπολογισμού **2.100.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)** που έγινε στις **09.09.2019** (και οριστικοποιήθηκε στις 09/09/2019) με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης και παρακαλούμε για την κατακύρωση του έργου του θέματος στην εργολαβική επιχείρηση **«ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΑΧΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ»** η οποία προσέφερε τεκμαρτή έκπτωση (εξήντα πέντε τοις εκατό και πενήντα πέντε εκατοστά) 65,55% στις τιμές του εγκεκριμένου τιμολογίου της μελέτης.

Επειδή:

- α) Υπήρξε επαρκής ανταγωνισμός με έξι προσφορές από 58,00% έως 65,55%
- β) Με βάση την εμπειρία της υπηρεσίας από άλλα δημοπρατηθέντα παρόμοια έργα και τα στοιχεία του συγκεκριμένου έργου, η προσφορά δε κρίνεται ασυνήθιστα χαμηλή
- γ) Υπάρχει ανάγκη για επίσπευση των διαδικασιών του έργου για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής
- δ) Ο προσωρινός ανάδοχος έχει εκτελέσει φέτος με επιτυχία παρόμοιο έργο,

κατά την άποψη της υπηρεσίας δεν συντρέχουν οι λόγοι εφαρμογής του άρθρου 88 του Ν.4412/2016.

Το σχετικό πρακτικό έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Α' ΦΑΣΗΣ

Της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:

«Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Χαράδρου και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού, Π.Ε. Αχαΐας» εκτιμώμενης αξίας 2.100.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Πηγή Χρηματοδότησης: ΣΑΕΠ 501, Κωδικός 2015ΕΠ50100002.

Στην Πάτρα στις 9/09/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, η Επιτροπή Διαγωνισμού της παραπάνω δημοπρασίας που

συστάθηκε με την υπ' αριθ. 1708/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: Ω3957Λ6-ΜΘ2), αποτελούμενη από τους:

1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ)
3. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών
4. ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΔ
5. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΣΕΔΕ
6. ΛΕΒΙΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΕ

συνήλθε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού προκειμένου να πραγματοποιήσει την ηλεκτρονική αποσφράγιση των κατατεθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων στην «ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή».

Ο πρόεδρος, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, καθώς προσήλθαν τα έξι από τα επτά μέλη (το μέλος της επιτροπής Νικολίτσα Καρέλα απουσίαζε), κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας. Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα όσα αναφέρονται στην Διακήρυξη του έργου «**Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Χαράδρου και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού, Π.Ε. Αχαΐας**» (19PROC005379809 2019-08-01), αποσφράγισε τους υποφακέλους «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά» για το ανωτέρω έργο το οποίο φέρει τον ηλεκτρονικό αριθμό συστήματος **83982**. Οι συμμετέχοντες κατά σειρά χρόνου υποβολής, όπως παράχθηκε από το σύστημα ήταν:

Ημ/νία Δημιουργίας: 02/09/2019 13:54:00
Σελίδα 1

Α/Α Συστήματος: 83982
Τίτλος Έργου/Μελέτης: 08 Χάραδρος

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Α/Α	Επωνυμία Προσφέροντα	Χρόνος Υποβολής Προσφοράς
1	ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δτ "ΑΤΕΧΑ"	30/08/2019 11:30:33
2	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.	30/08/2019 14:14:38
3	ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ	30/08/2019 17:04:23
4	"Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" δ.τ. "Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε."	02/09/2019 08:26:01
5	Κ/Ξ ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - Β.ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. »	02/09/2019 08:55:28
6	ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΔΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ	02/09/2019 09:16:05
7	ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ δ.τ. ΑΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.	02/09/2019 09:18:37
8	ΑΚΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	02/09/2019 09:38:31
9	ΑΝΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "ΑΝΟΔΟΣ" Α.Τ.Ε.	02/09/2019 09:51:58
10	ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.	02/09/2019 10:23:46

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
CE25E63582BC6508165CE0319D3C6F52

Στη συνέχεια, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, η Επιτροπή ανάρτησε τον πίνακα συμμετεχόντων και τον σχετικό κατάλογο μειοδοσίας, προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. Η σειρά μειοδοσίας όπως παράχθηκε από το σύστημα είναι:

09/09/2019

Σελίδα 1

Α/Α Συστήματος: 83982
 Τίτλος Έργου/Μελέτης: Εργασίες συντήρησης- αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Χάραδρου και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού Π.Ε Αχαΐας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Α/Α	Α/Α καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1	128189	ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ δ.τ. ΑΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.	65,55 %
2	128572	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.	64,89 %
3	128620	ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ	61,72 %
4	130041	ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΔΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ	59,89 %
5	130168	ΑΚΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	59,72 %
6	128172	ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δτ "ΑΤΕΧΑ"	58,00 %
7	128292	Κ/Ε ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ -Β.ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. »	49,62 %
8	129901	"Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" δ.τ. "Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε."	44,28 %
9	129511	ΑΝΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "ΑΝΟΔΟΣ" Α.Τ.Ε.	35,00 %
10	130139	ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.	27,28 %

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
 535209703C982B5061C66B26D28AF46D

1 από 1

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού πραγματοποίησε τον έλεγχο δικαιολογητικών από τον οποίο διαπιστώθηκε ότι όλοι είχαν υποβάλλει ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα έντυπα, έκανε τον έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και προέβη στον έλεγχο ομαλότητας. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 η Επιτροπή έλεγξε τη γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής όλων των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό οι οποίες βρέθηκαν έγκυρες και σε ισχύ. Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε στις 09-09-2019 και η επιτροπή έκανε δεκτούς όλους τους συμμετέχοντες πλην της εταιρίας Καμαριώτης ΑΤΕΕ, η οποία δεν κατέθεσε και εγγράφως εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της, την με αρ. 174374 ΤΜΕΔΕ Λάρισας εγγυητική επιστολή, της οποίας η έκδοση δεν είναι ηλεκτρονική (άρθρο 3.5.6 της διακήρυξης).

Η οικονομική προσφορά του προσωρινού μειοδότη όπως αυτή κατατέθηκε στο σύστημα είναι:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)				
A/A	Ομάδες Εργασιών	Δαπάνη ομάδας εργασιών κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση σε ευρώ
	ΟΜΑΔΑ Α: ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ	902.950,00	65%	316.032,50
	ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	344.695,00	67%	113.749,35
	Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1:	1.247.645,00	Π1:	429.781,85
	ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	224.576,10		77.360,73
	Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2:	1.472.221,10	Π2:	507.142,58
Μέση Έκπτωση Εμ = (Σ2 – Π2) / Σ2 =			65,55%	
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	220.833,17		76.071,39
	Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	1.693.054,27	Κατά την προσφορά:	583.213,97
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	494,12		170,22
	Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	1.693.548,39	Κατά την προσφορά:	583.384,19

Ο Προσφέρων

ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ δ.τ. ΑΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
5E91909DCE7B1BC2A82600935C80960A

Signature Not Verified

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ΕΦΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
Ημερομηνία: 2019.09.02 09:03:33 EEST



Ο έλεγχος ομαλότητας έδειξε όλες τις αποδεκτές προσφορές ως ομαλές και ειδικά του προσωρινού μειοδότη όπως παράχθηκε από το σύστημα που είναι:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΟ:	83982 08 Χάραδρος			
Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:	128189			
ΕΡΓΟΛ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:				
Ομάδα Εργασιών	Δαπάνη Μελέτης	Ποσοστό Έκπτωσης	Τελική Τιμή	Κατάσταση
ΟΜΑΔΑ Α: ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ	902.950,00	65%	316.032,50	ομαλή
ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	344.695,00	67%	113.749,35	ομαλή
Σσ	1.247.645,00	Σπ	429.781,85	
Γ.Ε+Ο.Ε	224.576,10		77.360,73	
Σ.Σ	1.472.221,10	ΣΔΕ	507.142,58	
[(Σ.Σ-Σ.Δ.Ε.)/Σ.Σ.]=(Μέχρι 4 ^ο δεκαδικό)				
0,65552553	0,6555	Εμ=	65,55%	
Κάτω όριο	1,1*Εμ-0,10=	62,11%		
Άνω όριο	0,9*Εμ+0,10=	69,00%		
Απόκλιση	0,10*(1-Εμ)=	3,45%		

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.

C6EF3DEF7F17D9D6996383AFEDC4D00D

1 από 1

Επομένως προσωρινός μειοδότης σύμφωνα με τα παραπάνω είναι η εργοληπτική επιχείρηση «ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΑΧΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» με έκπτωση (εξήντα πέντε τοις εκατό και πενήντα πέντε εκατοστά) 65,55%.

Πάτρα, 9 Σεπτεμβρίου 2019

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3667/τ. Β'/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ. Β'/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 298148/6257/17-09-2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε..

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει το Πρακτικό Α' Φάσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας προϋπολογισμού 2.100.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.) που έγινε στις 09.09.2019 (και οριστικοποιήθηκε στις 09/09/2019) με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης αναδεικνύει προσωρινό ανάδοχο του έργου

«Εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Χαράδρου και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού, Π.Ε. Αχαΐας» την εργολαβική επιχείρηση «ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΑΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» η οποία προσέφερε τεκμαρτή έκπτωση (εξήντα πέντε τοις εκατό και πενήντα πέντε εκατοστά) 65,55% στις τιμές του εγκεκριμένου τιμολογίου της μελέτης.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Βασιλική Μολφέση