



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Πάτρα 17 Φεβρουαρίου 2020
Αρ. Πρωτ: 30550/173

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων
Δ/ση Διοίκησης
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28
Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ.: Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **149/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **30546/431/03-02-2020 (ορθή επανάληψη στις 12-02-2020)** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **149/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση πρακτικού Β ΦΑΣΗΣ της Δημοπρασίας του έργου: «Εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης κοιτόστρωσης χειμάρρου Παναγίτσας, Π.Ε. Αχαΐας» (19PROC005380151 2019-08-01). Προϋπολογισμού 1.500.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.). Πιστώσεις από ΣΑΕΠ 501, σύμφωνα με την τροποποίηση με την 59919/05-06-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΡΡ465ΧΙ8-ΨΙΗ) απόφαση δέσμευσης ποσού 21.050.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Τσούμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 07/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 13^η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 37958/220/07.02.2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος και Μωραΐτης Νικόλαος (δικαιολογημένα απών).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Μολφέση και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 328521/4534/06-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 149/2020

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, με τίτλο: «Έγκριση πρακτικού Β ΦΑΣΗΣ της Δημοπρασίας του έργου: «Εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης κοιτόστρωσης χειμάρρου Παναγίτσας, Π.Ε. Αχαΐας» (19PROC005380151 2019-08-01). Προϋπολογισμού 1.500.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.). Πιστώσεις από ΣΑΕΠ 501, σύμφωνα με την τροποποίηση με την 59919/05-06-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΡΡ465ΧΙ8-ΨΙΗ) απόφαση δέσμευσης ποσού 21.050.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**30546/431/03-02-2020 (ορθή επανάληψη στις 12-02-2020)** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Την έγκριση της μελέτης του έργου του θέματος με την αριθ. πρωτ. 203419/4026/05-07-2019 (ΑΔΑ: 9Ν1Κ7Λ6-ΛΧ5) απόφαση του Δ/ντη Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας Π.Δ.Ε.
 2. Την υπ' αριθμ. 101/2019 (ΑΔΑ: 6ΡΒΦ7Λ6-Α2Ρ) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση καθορισμού διεξαγωγής της δημοπρασίας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 ως ανοιχτή δημοπρασία του έργου «Εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης κοιτόστρωσης χειμάρρου Παναγίτσας, Π.Ε. Αχαΐας ς»
 3. Την υπ' αριθμ. 1532/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: 6ΗΔΧ7Λ6-Β42) με θέμα Έγκριση σχεδίου διακήρυξης για την διεξαγωγή 8 υποέργων του έργου, «Συντήρηση – αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας Π.Ε. Αχαΐας».
- Σας διαβιβάζουμε το Πρακτικό Β' Φάσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας προϋπολογισμού 1.500.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.) που έγινε στις 11.09.2019 (και οριστικοποιήθηκε στις 11/09/2019) με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης και παρακαλούμε για την κατακύρωση του έργου του θέματος στην εργολαβική επιχείρηση «Γεωργ. Θεμ. Λαδόπουλος ΑΤΕ» η οποία προσέφερε τεκμαρτή έκπτωση (εξήντα πέντε τοις εκατό και είκοσι πέντε εκατοστά) **65,25%** στις τιμές του εγκεκριμένου τιμολογίου της μελέτης.

Το πρακτικό έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Β' ΦΑΣΗΣ

Της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:

«Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης κοιτόστρωσης χειμάρρου Παναγίτσας, Π.Ε. Αχαΐας» εκτιμώμενης αξίας 1.500.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Πηγή Χρηματοδότησης: ΣΑΕΠ 501, Κωδικός 2015ΕΠ50100002.

Στην Πάτρα στις 22/11/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, η Επιτροπή Διαγωνισμού της παραπάνω δημοπρασίας που συστάθηκε με την υπ' αριθ. 1708/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: Ω3957Λ6-ΜΘ2), αποτελούμενη από τους:

1. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΤΣΑΪΤΗ ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, ως ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ αντί του τακτικού προέδρου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΡΟΝΤΖΗ, ο οποίος δεν προσήλθε
2. ΤΡΥΦΩΝ ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
3. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ
4. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΡΤΖΑΡΗΣ ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
5. ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ εκπρόσωπος ΤΕΔ
6. ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ εκπρόσωπος ΠΕΣΕΔΕ
7. ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ εκπρόσωπος ΤΕΕ

συνήλθε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού προκειμένου να πραγματοποιήσει να πραγματοποιήσει τον έλεγχο των κατατεθέντων δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη στην «ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή».

Ο αναπληρωτής πρόεδρος, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, καθώς προσήλθαν έξι από τα επτά μέλη, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας. Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα όσα αναφέρονται στην Διακήρυξη του έργου «Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης κοιτόστρωσης χειμάρρου Παναγίτσας, Π.Ε. Αχαΐας» (19PROC005380151 2019-08-01 και το γεγονός ότι δεν ασκήθηκαν από τους συμμετέχοντες προδικαστικές προσφυγές σύμφωνα με το άρθρο 4.3. της Διακήρυξης, διαπίστωσε την έγκαιρη προσκόμιση (εισαγωγή στο σύστημα) των δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη για το ανωτέρω έργο το οποίο φέρει τον ηλεκτρονικό αριθμό συστήματος 83984 καθώς και την υπ' αρ. ΔΤΕ/ΠΕΑ/345903/7119/20.11.2019 κατάθεση σε έντυπη μορφή, σύμφωνα με τα παρακάτω αποδεικτικά επικοινωνίας:

Κανάλι Διαχείρισης > Σύνθετη αναζήτηση > Διαγωνισμός: 83984 > Επικοινωνία (διαγωνισμός 83984) > Αρμόδιος: ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ >

Μήνυμα (Διαγωνισμός 83984)

Θέμα: Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου / Κατακύρωση
Από: ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α Τ Ε
Έως: ΕΣΗΔΗΣ
Ημ/νία: 18/11/2019 14:32:59
Μήνυμα: -----Αρχικό μήνυμα-----Πρόσκληση για υποβολή επικαιροποιημένων δικαιολογητικών

Συνημμένα

Τίτλος	Τύπος	Περιγραφή	Κατηγορία	Τελευταία ενημέρωση από	Τελευταία ενημέρωση
1 ΕΙΜΗ 15-11-2019	Αρχείο		Από οικονομικό φορέα	G.LADOPOULOS@YAHOO.GR	18/11/2019
ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΟ 28-08-2019_signed	Αρχείο		Από οικονομικό φορέα	G.LADOPOULOS@YAHOO.GR	18/11/2019
ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΟ 18-11-2019_signed	Αρχείο		Από οικονομικό φορέα	G.LADOPOULOS@YAHOO.GR	18/11/2019
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO	Αρχείο		Από οικονομικό φορέα	G.LADOPOULOS@YAHOO.GR	18/11/2019
ΜΕΕΠ	Αρχείο		Από οικονομικό φορέα	G.LADOPOULOS@YAHOO.GR	18/11/2019
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥ	Αρχείο		Από οικονομικό φορέα	G.LADOPOULOS@YAHOO.GR	18/11/2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1515 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ_signed	Αρχείο		Από οικονομικό φορέα	G.LADOPOULOS@YAHOO.GR	18/11/2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΜΗ ΠΑ Δ.Σ. 17-7-2018	Αρχείο		Από οικονομικό φορέα	G.LADOPOULOS@YAHOO.GR	18/11/2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΜΗ ΠΑ Δ.Σ. 12-09-2019	Αρχείο		Από οικονομικό φορέα	G.LADOPOULOS@YAHOO.GR	18/11/2019
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙΛΩΣΗΣ Ο/ΠΑ	Αρχείο		Από οικονομικό φορέα	G.LADOPOULOS@YAHOO.GR	18/11/2019

Κανάλι Διαχείρισης > Σύνθετη αναζήτηση > Διαγωνισμός: 83984 > Επικοινωνία (διαγωνισμός 83984) > Αρμόδιος: ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ >

Μήνυμα (Διαγωνισμός 83984)

Θέμα: Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου / Κατακύρωση
Από: ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α Τ Ε
Έως: ΕΣΗΔΗΣ
Ημ/νία: 18/11/2019 14:32:59
Μήνυμα: -----Αρχικό μήνυμα-----Πρόσκληση για υποβολή επικαιροποιημένων δικαιολογητικών

Συνημμένα

Τίτλος	Τύπος	Περιγραφή	Κατηγορία	Τελευταία ενημέρωση από	Τελευταία ενημέρωση	Χρήση
ΠΟΙΝΙΚΑ ΜΗΤΡΩΔΑ	Αρχείο		Από οικονομικό φορέα	G.LADOPOULOS@YAHOO.GR	18/11/2019	Προσωρινό
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ	Αρχείο		Από οικονομικό φορέα	G.LADOPOULOS@YAHOO.GR	18/11/2019	Προσωρινό
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ ΙΚΑ	Αρχείο		Από οικονομικό φορέα	G.LADOPOULOS@YAHOO.GR	18/11/2019	Προσωρινό
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΣΜΕΔΕ	Αρχείο		Από οικονομικό φορέα	G.LADOPOULOS@YAHOO.GR	18/11/2019	Προσωρινό
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ	Αρχείο		Από οικονομικό φορέα	G.LADOPOULOS@YAHOO.GR	18/11/2019	Προσωρινό
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ	Αρχείο		Από οικονομικό φορέα	G.LADOPOULOS@YAHOO.GR	18/11/2019	Προσωρινό
Υ.Δ. ΠΑ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ_signed	Αρχείο		Από οικονομικό φορέα	G.LADOPOULOS@YAHOO.GR	18/11/2019	Προσωρινό
Υ.Δ. ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ_signed	Αρχείο		Από οικονομικό φορέα	G.LADOPOULOS@YAHOO.GR	18/11/2019	Προσωρινό
Υ.Δ. Ν. 4412_signed	Αρχείο		Από οικονομικό φορέα	G.LADOPOULOS@YAHOO.GR	18/11/2019	Προσωρινό
Υ.Δ. ΕΕΡ_signed	Αρχείο		Από οικονομικό φορέα	G.LADOPOULOS@YAHOO.GR	18/11/2019	Προσωρινό

Στη συνέχεια, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, η Επιτροπή πραγματοποίησε τον έλεγχο των δικαιολογητικών και διαπιστώθηκε η πληρότητά τους.

Επομένως ανάδοχος του έργου «Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης κοιτόστρωσης χειμάρρου Παναγίτσας, Π.Ε. Αχαΐας» σύμφωνα με τα παραπάνω είναι η εργοληπτική επιχείρηση «Γεωργ. Θεμ. Λαδόπουλος ΑΤΕ» με έκπτωση (εξήντα πέντε τοις εκατό και είκοσι πέντε εκατοστά) 65,25%.

Πάτρα, 22 Νοεμβρίου 2019

Η επιτροπή Διαγωνισμού κατά την αποσφράγιση των προσφορών

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3667/τ. Β'/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ. Β'/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 30546/431/03-02-2020 (ορθή επανάληψη στις 12-02-2020) εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Εγκρίνει το Πρακτικό Β' Φάσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης κοιτόστρωσης χειμάρρου Παναγίτσας, Π.Ε. Αχαΐας» (19PROC005380151 2019-08-01). Προϋπολογισμού 1.500.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.). Πιστώσεις από ΣΑΕΠ 501, σύμφωνα με την τροποποίηση με την 59919/05-06-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΡΡ465ΧΙ8-ΨΙΗ) απόφαση δέσμευσης ποσού 21.050.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)».
2. Κατακυρώνει το άνω έργο στην εργοληπτική επιχείρηση «Γεωργ. Θεμ. Λαδόπουλος ΑΤΕ» η οποία προσέφερε τεκμαρτή έκπτωση (εξήντα πέντε τοις εκατό και είκοσι πέντε εκατοστά) **65,25%** στις τιμές του εγκεκριμένου τιμολογίου της μελέτης.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Βασιλική Τσούμα