



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 01 Ιουνίου 2021
Αρ. Πρωτ: 140733/875

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **617/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **140670/3645/27-05-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών & Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **617/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Α) Έγκριση «έως ο τελικός πίνακας μειοδοσίας» του από 20-05-2021 Πρακτικού υπ' αρ. 1 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ», προϋπολογισμός μελέτης: 7.750.000,00€ με Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2020ΕΠ50100001.

Β) Έγκριση εφαρμογής του άρθρου 88 του Ν.4412/2016 «Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές» του διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 20-04-2021 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του υποέργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ». Γ) Συγκρότηση γνωμοδοτικού οργάνου», για δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 29/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 31^η Μαΐου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 141588/895/27-05-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Χαροκόπος Αντώνιος- αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Π.Δ.Ε. κ. Γεώργιος Τελώνης.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 617/2021

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **5^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση «έως ο τελικός πίνακας μειοδοσίας» του από 20-05-2021 Πρακτικού υπ' αρ. 1 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ», προϋπολογισμός μελέτης: 7.750.000,00€ με Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2020ΕΠ50100001. Β) Έγκριση εφαρμογής του άρθρου 88 του Ν.4412/2016 «Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές» του διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 20-04-2021 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του υποέργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ». Γ) Συγκρότηση γνωμοδοτικού οργάνου».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **140670/3645/27-05-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών & Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τη με αρ.πρωτ.53168/27-05-2020 (ΑΔΑ:ΩΛ9Π46ΜΤΛΡ-ΗΕΡ) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εντάχθηκε το έργο του θέματος στη ΣΑΕ 501 του Π.Δ.Ε. 2020 με προϋπολογισμό 27.530.000,00€.
2. Τη με αρ. 113/23-07-2020 (ΑΔΑ: 6ΜΒΓ7Λ6-5ΧΥ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας περί έγκρισης του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης του υποέργου του θέματος με την εφαρμογή της ανοικτής διαδικασίας του άρθρου 27 του Ν.4412/2016.
3. Τα άρθρα 88 & 221 (ως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρο 108, Ν.4782/2021) του Ν.4412/2016 που διέπει τον παρόντα διαγωνισμό, ως τα αναφερόμενα στην παρούσα εισήγηση και αποτελούν αιτία σύνταξης αυτής λόγω των ειδικών συνθηκών του και των προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, του παρόντος έργου
4. Το με αρ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/4657/52/12-01-2021 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Δ.Ε. περί μη υπαγωγής του έργου σε υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
5. Τη με αρ.πρωτ. 33453/758/οικ./08-02-2021 (ΑΔΑ: Ω2ΗΦ7Λ6-ΕΓ5) Απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. περί έγκρισης της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου του θέματος.
6. Τη με αρ.254/2021 (ΑΔΑ: Ω85Μ7Λ6-1ΝΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με θέμα την έγκριση των όρων της διακήρυξης διεξαγωγής ανοικτής δημοπρασίας ανάθεσης του υποέργου του θέματος.
7. Τη με αρ. πρωτ. 69635/1781/οικ./17-03-2021 (ΑΔΑ: ΩΤΝ27Λ6-Λ0Σ) προκήρυξη σύμβασης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την ανάδειξη αναδόχου για το υποέργο του θέματος (ΑΔΑΜ : 21PROC008297699 2021-03-17).
8. Το από 20/05/2021 Πρακτικό Ι του διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 20-04-2021 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του υποέργου του θέματος.

Εισηγούμαστε για:

Α) Την έγκριση έως ο τελικός πίνακας μειοδοσίας του από 20-05-2021 Πρακτικού υπ' αρ. 1 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: ««ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ», προϋπολογισμός μελέτης : 7.750.000,00€ με Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), κ.ε.: 2020ΕΠ50100001.

Β) Την εφαρμογή του άρθρου 88 του Ν.4412/2016 «Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές», διότι εκτιμάται η αναγκαιότητα να αιτιολογηθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές των συμμετεχόντων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ως αυτές προκύπτουν από τον Τελικό Πίνακα Μειοδοσίας και συγκεκριμένα να αιτιολογηθεί η οικονομική προσφορά τις μειοδότης Ε.Ε. «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.», λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη διαφορά στο ποσοστό έκπτωσης (8,60%) σε σχέση με τον 2^ο προσφέροντα οικονομικό φορέα και σε σχέση με τις επόμενες/ακόλουθες αυτού προσφορές.

Η εφαρμογή της άνω παραγράφου (Β), είδε προκύψει, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 88, Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ'Α/08-08-2016) ως σε αυτό αναφέρεται ότι:

«1. Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τα έργα, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής.

2. Οι εξηγήσεις της παρ. 1 μπορεί να αφορούν ιδίως:

α) τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής, της διαδικασίας παρασκευής ή των παρεχόμενων υπηρεσιών,

β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την παροχή των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών ή την εκτέλεση του έργου,

γ) την πρωτοτυπία του έργου, των αγαθών ή των υπηρεσιών που προτείνονται από τον προσφέροντα,

δ) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 89,

ε) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του άρθρου 131,

στ) το ενδεχόμενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 89.», και κατά τα λοιπά, ως το σχετικό αναφερόμενο άρθρο 88 του Ν.4412/2016.

Γ) Να γίνει αποδεκτό το γνωμοδοτικό όργανο (εξέτασης αιτιολογήσεων προσφορών), παρ. 3, του άρθρου 221 του Ν.4412, ως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του Ν.4782/2021 και ισχύει, εκ του πίνακα (συνημμένα) επιλογής μελών συγκρότησης γνωμοδοτικού οργάνου εκ υπαλλήλων της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. εγγεγραμμένων στο ΜηΜΕΔ., ήτοι τριμελές.

Παρακαλούμε για την έγκριση των ανωτέρω.

Το από 20-05-2021 Πρακτικό έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Α' ΦΑΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του Υποέργου: «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ**», του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. /Π.Δ.Ε. ΕΤΩΝ 2020-2022**», προϋπολογισμού 7.750.000,00 € (με Φ.Π.Α)/ 6.250.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.)

Στην Πάτρα στις 26/04/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η Επιτροπή Διαγωνισμού της παραπάνω δημοπρασίας που συστάθηκε με την υπ' αριθ. 452/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ:9ΩΗΝ7Λ6-ΩΚΖ), αποτελούμενη από τους:

1. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΤΣΑΪΤΗ Π.Ε. Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ως πρόεδρο,
2. ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΖΙΦΑ Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ως μέλος
3. ΑΔΑΜ ΧΑΜΑΝΤΙ Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ως μέλος

συνήλθε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού προκειμένου να πραγματοποιήσει την ηλεκτρονική αποσφράγιση των κατατεθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής και

οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων στην «ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου ανω των ορίων του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή».

Η πρόεδρος, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, καθώς προσήλθαν και τα τρία μέλη, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας. Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα όσα αναφέρονται στην Διακήρυξη του υποέργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ» (21PROC008297703 2021-03-17), αποσφράγισε τους υποφάκελους «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά» για το ανωτέρω έργο το οποίο φέρει τον ηλεκτρονικό αριθμό συστήματος 117725. Οι συμμετέχοντες κατά σειρά χρόνου υποβολής, όπως παράχθηκε από το σύστημα ήταν:

Ημ/νία Δημιουργίας: 21/04/2021 07:33:41

Σελίδα 1

Α/Α Συστήματος: 117725

Τίτλος Έργου/Μελέτης: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ
ΑΧΕΛΩΟΥ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

A/A	Επωνυμία Προσφέροντα	Χρόνος Υποβολής Προσφοράς
-1	ΣΤΗΡΕΙΣΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	19/04/2021 16:27:51
2	ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.	19/04/2021 17:53:40
3	ΤΕΜΕΚ Α.Τ.Ε.	19/04/2021 20:52:49
4	"Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" δ.τ. "Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε."	20/04/2021 08:10:06
5	ΑΦΟΙ ΚΡΟΥΣΚΟΥ Ο.Ε.	20/04/2021 10:50:54
6	ΑΕΤΕΘ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ δ.τ. ΑΕΤΕΘ Α.Ε.	20/04/2021 10:57:01
7	ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	20/04/2021 11:54:56
8	Ν ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ	20/04/2021 12:22:34
9	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.	20/04/2021 12:51:14
10	ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.	20/04/2021 12:59:12
11	ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	20/04/2021 13:31:44

12	ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ -Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία Μελετών - Κατασκευών - Επιχειρήσεων με διακριτικό τίτλο " ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ"	20/04/2021 13:35:05
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
34F11418C3F6186E4474CB2379270874

Στη συνέχεια, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, η Επιτροπή ανάρτησε τον πίνακα συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας, προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. Η σειρά μειοδοσίας όπως παράχθηκε από το σύστημα είναι:

26/04/2021
Σελίδα 1

Α/Α Συστήματος: 117725
Τίτλος Έργου/Μελέτης: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝΕΡΓΩΝ
ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Α/Α	Α/Α καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1	190622	ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.	65,30 %
2	190650	"Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" δ.τ. "Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε."	56,70 %
3	188921	ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ -Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία Μελετών - Κατασκευών - Επιχειρήσεων με διακριτικό τίτλο " ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ"	56,52 %
4	190610	ΑΕΤΕΘ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ δ.τ. ΑΕΤΕΘ Α.Ε.	54,70 %
5	189053	ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.	54,30 %
6	190471	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.	49,82 %
7	188723	ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	46,82 %
8	189216	ΤΕΜΕΚ Α.Τ.Ε.	45,00 %
9	188105	Ν ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ	43,70 %
10	190464	ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.	40,00 %
11	188783	ΣΤΗΡΙΞΙΣΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	39,61 %
12	190679	ΑΦΟΙ ΚΡΟΥΣΚΟΥ Ο.Ε.	1,00 %

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
88B10DF93F18E9A5F1FE6842785CE846

Σε συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι όλοι είχαν υποβάλλει ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα έντυπα οικονομικής προσφοράς εκτός του οικονομικού φορέα «ΑΦΟΙ ΚΡΟΥΣΚΟΥ Ο.Ε.» που είχε υποβάλει έντυπο Οικονομικής προσφοράς μη ψηφιακά υπογεγραμμένο και χωρίς να αναφέρετε η επωνυμία του οικονομικού φορέα. Στη συνέχεια η Ε.Δ. έκανε τον έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και προέβη στον έλεγχο ομαλότητας, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα. Ο έλεγχος ομαλότητας έδειξε όλες τις αποδεκτές προσφορές ως ομαλές.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 η Επιτροπή έλεγξε τη γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής όλων των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, εκτός του οικονομικού φορέα «ΑΦΟΙ ΚΡΟΥΣΚΟΥ Ο.Ε.» που δεν είχε υποβάλει εγγυητική συμμετοχής, οι οποίες βρέθηκαν έγκυρες και σε ισχύ. Συγκεκριμένα η εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής για την εταιρεία «ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ζητήθηκε με το αρ. πρωτ. ΔΤΕ/ΠΔΕ 103983/2800/26-04-2021 έγγραφο της ΔΤΕ.ΠΔΕ από την τράπεζα Attica bank και επιβεβαιώθηκε με το με αρ. πρωτ. ΔΤΕ/ΠΔΕ 109535/2907/ 26-04-2021 e-mail της τράπεζας. Η εγκυρότητα για τις υπόλοιπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής του ΤΜΕΔΕ επιβεβαιώθηκαν ηλεκτρονικά την 27-04-2021.

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού πραγματοποίησε τον έλεγχο δικαιολογητικών από τον οποίο διαπιστώθηκε ότι :

Ο οικονομικός φορέας «ΑΦΟΙ ΚΡΟΥΣΚΟΥ Ο.Ε.» στο από 20-04-2021 αναρτημένο στο σύστημα φάκελο με τα «δικαιολογητικά συμμετοχής» δεν περιέχονταν τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής :

- εγγυητική επιστολή συμμετοχής,
- το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

επίσης το έντυπο της οικονομικής προσφοράς δεν είναι υπογεγραμμένο ψηφιακά και δεν υπήρχε αναφορά στην επωνυμία του οικονομικού φορέα.

Συνεπώς η επιτροπή Διαγωνισμού ομόφωνα εισηγείται να αποκλεισθεί από το διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 24.2 της διακήρυξης ο οικονομικός φορέας «ΑΦΟΙ ΚΡΟΥΣΚΟΥ Ο.Ε.», ο οποίος έχει προσφέρει την 1% ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με τον πίνακα κατά σειρά Μειοδοσίας.

Ο έλεγχος των υπολοίπων οικονομικών φορέων που φαίνονται στο παρακάτω πίνακα:

Α/Α	Επωνυμία Προσφέροντα
1	ΣΤΗΡΙΞΙΣΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2	ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.
3	ΤΕΜΕΚ Α.Τ.Ε.
4	"Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" δ.τ. "Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε."
6	ΑΕΤΕΘ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ δ.τ. ΑΕΤΕΘ Α.Ε.
7	ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
8	Ν ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ
9	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε
10	ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε
11	ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
12	ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ -Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία Μελετών - Κατασκευών - Επιχειρήσεων με διακριτικό τίτλο " ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ"

έδειξε ότι όλοι είχαν υποβάλλει ορθώς συμπληρωμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε στις 20/05/2021 και βάσει όλων των ανωτέρω, η επιτροπή έκανε δεκτούς όλους τους συμμετέχοντες, εκτός του «ΑΦΟΙ ΚΡΟΥΣΚΟΥ Ο.Ε.» τον οποίο και απόρριψε. Ως εκ τούτου προσωρινός μειοδότης είναι η Τεχνική εταιρεία «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε», όπου η οικονομική προσφορά όπως αυτή κατατέθηκε στο σύστημα είναι:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

Α/Α	Ομάδες Εργασιών	Δαπάνη ομάδας εργασιών κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση σε ευρώ
	ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ-ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ-ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ	1.472.827,00	66%	500.761,18
	ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ	3.386.295,00	65%	1.185.203,25
	Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1:	4.859.122,00	Π1:	1.685.964,43
	ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	874.641,96		303.473,60
	Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2:	5.733.763,96	Π2:	1.989.438,03

Μέση Έκπτωση Εμ = (Σ2 - Π2) / Σ2 =

65,30%

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 9%	516.038,76		179.049,42
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	6.249.802,72	Κατά την προσφορά:	2.168.487,45
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	197,28		68,46
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	6.250.000,00	Κατά την προσφορά:	2.168.555,91

Ο Προσφέρων
ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
500B0DB1F32711182B744591C033B3AB

Επομένως η επιτροπή διαγωνισμού εισηγείται ομόφωνα προσωρινό μειοδότη την Τεχνική Εμπορική εταιρεία «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε» με μέση έκπτωση (Εξήντα πέντε και τριάντα εκατοστά) **65,30 %** και με προϋπολογισμό προσφοράς 2.168.555,91 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε το παρόν πρακτικό, το καθarόγραψε, το υπέγραψε σε τέσσερα (4) αντίγραφα και το παρέδωσε στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.

Πάτρα, 20-05-2021

Η επιτροπή Διαγωνισμού κατά την αποσφράγιση των προσφορών

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μαυρομμάτη Αθανάσιο – Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους Περιφερειακούς Συμβούλους και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σπηλιόπουλο Κωνσταντίνο και κ. Λύτρα Ιωάννη και τους ζήτησε να εκφωνήσουν 6 αριθμούς από κατάσταση με τους υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. (εγγεγραμμένων στο ΜηΜΕΔ) που πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στο εν λόγω συλλογικό όργανο της οποίας δεν γνώριζαν την αντιστοιχία ονομάτων και αριθμών, προκειμένου να προκύψουν τα τρία τακτικά μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου (εξέτασης αιτιολογήσεων προσφορών) με τους αναπληρωματικούς του.

Κατόπιν των παραπάνω τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου έχουν ως εξής:

Τακτικά

- 1) Γάκης Ανδρέας, ως Πρόεδρος
- 2) Σχίζας Αναστάσιος, ως μέλος

3) Χρυσανθακόπουλος Χρύσανθος, ως μέλος

Αναπληρωματικά μέλη

1) Κατσαϊτή Αδαμαντία, ως Αναπληρώτρια Πρόεδρος

2) Παρασκευόπουλος Αντώνιος, ως μέλος

3) Χαμαντί Αδάμ, ως μέλος

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 140670/3645/27-05-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών & Έργων της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε..

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει «έως ο τελικός πίνακας μειοδοσίας» του από 20-05-2021 Πρακτικού υπ' αρ. 1 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ», προϋπολογισμός μελέτης: 7.750.000,00€ με Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2020ΕΠ50100001, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Β) Εγκρίνει την εφαρμογή του άρθρου 88 του Ν.4412/2016 «Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές» του διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 20-04-2021 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του υποέργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ», διότι εκτιμάται η αναγκαιότητα να αιτιολογηθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές των συμμετεχόντων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ως αυτές προκύπτουν από τον Τελικό Πίνακα Μειοδοσίας και συγκεκριμένα να αιτιολογηθεί η οικονομική προσφορά τις μειοδότριας Ε.Ε. «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.», λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη διαφορά στο ποσοστό έκπτωσης (8,60%) σε σχέση με τον 2^ο προσφέροντα οικονομικό φορέα και σε σχέση με τις επόμενες/ακόλουθες αυτού προσφορές.

Η εφαρμογή της άνω παραγράφου (Β), είτε προκύψει, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 88 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ'Α/08-08-2016), ως σε αυτό αναφέρεται ότι:

«1. Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τα έργα, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής.

2. Οι εξηγήσεις της παρ. 1 μπορεί να αφορούν ιδίως:

- α) τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής, της διαδικασίας παρασκευής ή των παρεχόμενων υπηρεσιών,
 - β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την παροχή των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών ή την εκτέλεση του έργου,
 - γ) την πρωτοτυπία του έργου, των αγαθών ή των υπηρεσιών που προτείνονται από τον προσφέροντα,
 - δ) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 89,
 - ε) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του άρθρου 131,
 - στ) το ενδεχόμενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 89.»,
- και κατά τα λοιπά, ως το σχετικό αναφερόμενο άρθρο 88 του Ν.4412/2016.

Γ) Συγκροτεί το γνωμοδοτικό όργανο εξέτασης αιτιολογήσεων προσφορών, σύμφωνα με την παρ. 3, του άρθρου 221 του Ν.4412, ως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του Ν.4782/2021 και ισχύει, από υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., εγγεγραμμένων στο ΜηΜΕΔ, ως εξής:

Τακτικά

- 1) Γάκης Ανδρέας, ως Πρόεδρος
- 2) Σχίζας Αναστάσιος, ως μέλος
- 3) Χρυσανθακόπουλος Χρυσανθος, ως μέλος

Αναπληρωματικά μέλη

- 1) Κατσαΐτη Αδαμαντία, ως Αναπληρώτρια Πρόεδρος
- 2) Παρασκευόπουλος Αντώνιος, ως μέλος
- 3) Χαμαντί Αδάμ, ως μέλος

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική