



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής  
Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

Πάτρα 22 Ιουνίου 2017

Αρ.Πρωτ.:164111/2064

ΠΡΟΣ: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλεία

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **913/2017** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**Σχετ.:** Η υπ'αρ. πρωτ.: 164068/1961/16-6-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Π.Δ.Ε

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **913/2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού και Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Ανακατασκευής Γέφυρας στο χείμαρρο Ρούσκουλα στη Νέα Μανωλάδα», προεκ/νης αμοιβής: 33.982,50 € χωρίς το Φ.Π.Α.», για τις δικές σας ενέργειες.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ****Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Χαραλαμποπούλου Αρετή

Παναγιώτης Μπράμος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 22/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ****ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ  
ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα **την 20η Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ.** συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. **165043/2075/1-6-2017** νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Αγιομυργιαννάκης Μανώλης - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Πετρόπουλος Κων/νος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καρδάρα Ευσταθία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Καπράλος Σπυρίδων- αν.μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ' αριθμ.πρωτ.:οικ.44746/498/15.2.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015, αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν δικαιολογημένα αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ.: Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, Σύρμος Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, και ο Γαβρηλίδης Κων/νος, Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού Δημοσιονομικού Ελέγχου της ΠΔΕ.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Αρ. Απόφασης 913/2017

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 101ο θέμα στην ημερήσια διάταξη, με τίτλο: «Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού και Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Ανακατασκευής Γέφυρας στο χείμαρρο Ρούσκουλα στη Νέα Μανωλάδα», προεκ/νης αμοιβής : 33.982,50 € χωρίς το Φ.Π.Α.».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ: 164068/1961/16.6.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Π.Δ.Ε, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Όπως γνωρίζετε, η ανωτέρω μελέτη έχει ενταχθεί στο Επενδυτικό Πρόγραμμα της Π.Ε. Ηλείας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα των ΚΑΠ, με ενάρθμο έργου 2016ΚΑΠ1408000 και με προϋπολογισμό προεκτιμώμενης αμοιβής 33.982,50 χωρίς Φ.Π.Α.

Επιπλέον, σας γνωστοποιούμε ότι:

1. Με την υπ' αριθμ. **196/2017** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε εγκρίθηκε ο φάκελος έργου, τα τεύχη δημοπράτησης, συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού και εγκρίθηκε η προκήρυξη της μελέτης του θέματος με ανοικτή διαδικασία του άρθρου 117 του Ν.4412/2016.
2. Ως ημερομηνία υποβολής και παραλαβής των φακέλων συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 14 της Προκήρυξης, είχε οριστεί η Μ. Τρίτη 11/4/2017 και ώρα 11:00π.μ.
3. Στο πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας κατατέθηκαν, εμπρόθεσμα, τρεις (3) φάκελοι συμμετοχής από μελετητές/ γραφεία μελετών ή συμπράξεις αυτών, των οποίων οι αιτήσεις έλαβαν αριθμό πρωτοκόλλου βάσει της σειράς κατάθεσής τους.
4. Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού παρέλαβε τους φακέλους των προσφορών, άνοιξε σε δημόσια συνεδρίαση τις προσφορές των διαγωνιζομένων, κατά το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού (χωρίς την παρουσία εκπροσώπων των διαγωνιζομένων), βάσει της σειράς κατάθεσης τους στο πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας.
5. Η Επιτροπή Διαγωνισμού -μετά από εκτενή έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των συμμετεχόντων- διαπίστωσε ότι στο σύνολο τους οι φάκελοι περιλάμβαναν το Τυποποιημένο Έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ), σύμφωνα με το άρθρο 20.1 της Διακήρυξης.
6. Η Επιτροπή Διαγωνισμού, εν συνεχεία, διέκοψε την συνεδρίαση της και ο Πρόεδρος του Διαγωνισμού - στα πλαίσια της ορθής διεξαγωγής της διαδικασίας- με το υπ' αριθμ.πρωτ. **98902/1023/11.4.2017** έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας, προς τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, ζήτησε την προσκόμιση συμπληρωματικών εγγράφων, ως αυτά ορίζονται στο άρθρο 19.3 της διακήρυξης περί **Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας** και στο άρθρο 22.2.3 (ii) της Διακήρυξης περί απόδειξης αυτής. Επιπρόσθετα, με το υπ' αριθμ.πρωτ. **104014/1079/20.4.2017** συμπληρωματικό έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού προς τους συμμετέχοντες ορίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των συμπληρωματικών στοιχείων η **26<sup>η</sup> Απριλίου 2017**.
7. Η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατόπιν της από 28/4/2017 (αριθμ.πρωτ.112738/1197 της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας) νέας προσκλήσεως του Προέδρου της Ε.Δ., συνεδρίασε εκ νέου στις **2/5/2017** και αφού έλεγξε, αρχικώς, την εμπρόθεσμη υποβολή των συμπληρωματικών στοιχείων, προέβη στην αποσφράγιση τους, με ταυτόχρονη μονογραφή αυτών. Από τον εκτενή έλεγχο των συμπληρωματικών στοιχείων, που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.

Ηλείας, η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε δεκτή, για το επόμενο στάδιο αποσφράγισης των Φακέλων των Τεχνικών Προσφορών, μόνο την υποβληθείσα προσφορά του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα με Α/Α 3: **(ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε)** και απέρριψε τις υποβληθείσες προσφορές των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό με Α/Α 1: **ENCODIA Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ** και με Α.Α 2: **(Συμπράττοντα Γραφεία Παπασπυροπούλου Κ.-Λεβεντή Σ.-Βοσκακίς Ε.-Κανονίδης Κ.-Μπογια Φ.)**, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο Πρακτικό Ι, που η 1<sup>η</sup> φάση του ολοκληρώθηκε στις 3/5/2017.

8. Η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατόπιν της από 9/5/2017 (αριθ. πρωτ.**121973/1329/9.5.2017** της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας) νέας πρόσκλησης του προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού, συνεδρίασε στις 15/5/2017 για την αποσφράγιση της Τεχνικής Προσφοράς του μοναδικού συμμετέχοντα που έγινε δεκτός κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής. Εν συνεχεία, κατόπιν κλειστών συνεδριάσεων, ολοκλήρωσε την συνέχιση του Πρακτικού Ι (2<sup>η</sup> φάση), το οποίο και έκλεισε στις 19/5/2017.
9. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. **ΟΙΚ.136060/1480/19.5.2017** έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας το ανωτέρω Πρακτικό Ι εστάλη στην Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Ε. προς έγκριση.
10. Η Οικονομική Επιτροπή, με την υπ' αριθμ.**681/2017 (ΑΔΑ: 71ΤΒ7Λ6-3ΣΤ)** Απόφαση της, ενέκρινε το Πρακτικό Ι (1<sup>η</sup> και 2<sup>η</sup> φάση), το οποίο και, εν συνεχεία, κοινοποιήθηκε, με το υπ' αριθμ.πρωτ.**142229/1579/29.5.2017** έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας, στους οικονομικούς φορείς που συμμετείχαν στην διαγωνιστική διαδικασία, για τυχόν υποβολή ενστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 6 της διακήρυξης. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων ήταν ορίστηκε η **Τρίτη 6/6/2017**. Κατά του ως άνω Πρακτικού Ι **δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις.**
11. Η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατόπιν της από 9/6/2017 (αριθ. πρωτ.**ΟΙΚ.157030/1830/9.6.2017** της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας) νέας πρόσκλησης του προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού, συνεδρίασε στις 15/6/2017 για την αποσφράγιση της Οικονομική Προσφοράς του μοναδικού συμμετέχοντα οικονομικού φορέα που έγινε δεκτός κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής. Εν συνεχεία, ολοκλήρωσε το Πρακτικού ΙΙ, το οποίο και έκλεισε στις 15/06/2017.

Κατόπιν αυτών και κατ' εφαρμογή του άρθρου 4, παρ. 4.6 της Προκήρυξης και του άρθρου 99 παρ. 1α του Ν.4412/2016, σας διαβιβάζουμε το Πρακτικό ΙΙ της Ε.Δ. και παρακαλούμε, ως Προϊσταμένη Αρχή, να αποφασίσετε για την Έγκριση του σχετικού πρακτικού και την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου της μελέτης του θέματος το γραφείο μελετών: **ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.**

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »,
  - την υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016),

- το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
- την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
- την υπ' αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017),
- την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017)) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
- την υπ'αρ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017)
- την υπ' αριθ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την υπ' αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής,
- την υπ'αρ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017),
- την υπ'αρ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017(ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»(ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017),
- την υπ' αριθμ. πρωτ.: 164068/1961/16.6.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Π.Δ.Ε

**ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αναδεικνύει Προσωρινό Ανάδοχο, το γραφείο μελετών: **ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.**, για τη μελέτη με τίτλο: «Μελέτη Ανακατασκευής Γέφυρας στο χείμαρρο Ρούσκουλα στη Νέα Μανωλάδα», προεκ/νης αμοιβής: 33.982,50 € χωρίς το Φ.Π.Α.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε  
Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Χαραλαμποπούλου Αρετή