



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής  
Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

Πάτρα 30 Οκτωβρίου 2018

Αρ. Πρωτ: 323263/4083

Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας  
και Ιονίου

Δ/ση Διοικητικού

ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα

**Για έλεγχο νομιμότητας**

Δ/ση Τεχνικών Έργων  
της ΠΔΕ.

**ΠΡΟΣ:**

**ΚΟΙΝ.:**

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **2267/2018** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**ΣΧΕΤ.:** Την υπ' αριθμ. πρωτ: 322887/8677/οικ./19.10.2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **2267/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του από 18-10-2018 Πρακτικού υπ' αρ. 2 του διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 30-08-2018, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017-2018» ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΔΕ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.512.723,92 € (με Φ.Π.Α.) / 1.219.938,65 € (χωρίς Φ.Π.Α.) ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 2015ΕΠ50100001», για δικές σας ενέργειες.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

**Η Γραμματέας της Επιτροπής**

**Αρετή Χαραλαμποπούλου**

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Παναγιώτης Μπράμος**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 51/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ****ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ****ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 25<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 328946/4169/25.10.2018 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής.
2. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
3. Πετρόπουλος Κων/νος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
4. Καρδάρα Ευσταθία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
5. Καπράλος Σπυρίδων – αναπλ. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
6. Γαβριηλίδης Κων/νος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου κ.Κρηνίδης Ηλίας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ, Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, και Σύρμος Γεώργιος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 2267/2018

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 6<sup>ο</sup> θέμα στην ημερήσια διάταξη, με τίτλο: «Έγκριση του από 18-10-2018 Πρακτικού υπ' αρ. 2 του διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 30-08-2018, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017-2018» ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΔΕ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.512.723,92 € (με Φ.Π.Α.) / 1.219.938,65 € (χωρίς Φ.Π.Α.) ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 2015ΕΠ50100001».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: 322887/8677/οικ./19.10.2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τη με αρ.πρωτ.137280/13-12-2017 (ΑΔΑ : 62Α3465ΧΙ8-9ΥΩ) απόφαση αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία εντάχθηκε/τροποποιήθηκε το έργο του θέματος στη ΣΑΕ 501 του Π.Δ.Ε. 2017 με προϋπολογισμό 9.700.000,00€.
2. Την υπ' αριθμ. 80/04-06-2018 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: 6ΠΦΗ7Λ6-ΑΡΦ) περί έγκρισης του τρόπου ανάθεσης του υποέργου του θέματος.
3. Το με αρ.πρωτ. 196202/3240/02-07-2018 (αρ.πρωτ. Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.205276/5652/03-07-2018) έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Δ.Ε. περί μη υπαγωγής του έργου σε υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
4. Τη με αρ.πρωτ.205028/5647/οικ./03-07-2018 (ΑΔΑ: 6ΔΞΕ7Λ6-ΥΔΓ) Απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. περί έγκρισης της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου του θέματος.
5. Τη με αρ.1272/2018 (ΑΔΑ: 7ΝΩΦ7Λ6-Ε7Ζ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με θέμα «Έγκριση των όρων δημοπράτησης και της διακήρυξης διεξαγωγής ανοικτής δημοπρασίας ανάθεσης του υποέργου του θέματος».
6. Τη με αρ.πρωτ.226084/6183/οικ./20-07-2018 (ΑΔΑ: 64ΤΔ7Λ6-ΘΕΓ) προκήρυξη σύμβασης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την ανάδειξη αναδόχου για το υποέργο του θέματος (ΑΔΑΜ : 18PROC003460426 2018-07-20).
7. Τη με αρ. 1835/2018 (ΑΔΑ: 6ΜΒ37Λ6-ΥΨΑ) Απόφαση της Οικ. Επιτροπής της ΠΔΕ με θέμα «Έγκριση του από 05/09/2018 Πρακτικού Ι του διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 30-08-2018 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του υποέργου του θέματος.

Παρακαλούμε για:

την έγκριση του από 18-10-2018 Πρακτικού υπ' αρ. 2 και την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος του ανωτέρω διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση: «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.», με μέσο ποσοστό έκπτωσης εβδομήντα ένα τοις εκατό (71,00%).

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ**  
**ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ**

[σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016]

της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του υποέργου:  
**«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
 ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018»**

**ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΔΕ»**

Προϋπολογισμός μελέτης : 1.512.723,92 € (με Φ.Π.Α.) / 1.219.938,65€ (χωρίς Φ.Π.Α.)  
 Πηγή χρηματοδότησης : Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2015 της ΣΑ ΕΠ501  
 Κωδικός έργου : 2015ΕΠ50100001

Στην Πάτρα στις **18-10-2018**, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 π.μ., στα γραφεία της Διεύθυνσης Έργων Υποδομής του Δήμου Πατρέων, η Επιτροπή Διαγωνισμού της ανωτέρω δημοπρασίας που συστάθηκε με τη με αρ.1272/2018 (ΑΔΑ : 7ΝΩΦ7Λ6-Ε7Ζ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αποτελούμενη από τους:

1. Χρόνη Γεώργιο, Αγρονόμο – Τοπογράφο Μηχανικό, υπάλληλο του Δήμου Πατρέων, ως πρόεδρο,
2. Βανταράκη Βασίλειο, Πολιτικό Μηχανικό, υπάλληλο του Δήμου Πατρέων, τακτικό μέλος,
3. Παρασκευοπούλου Αλεξάνδρα, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε., υπάλληλο του Δήμου Πατρέων, τακτικό μέλος,
4. Κανδρή Χαράλαμπο, Λοιποί Τ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών, τακτικό μέλος,
5. Φράγκο Φώτιο, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, εκπρόσωπο Τ.Ε.Ε., τακτικό μέλος,
6. Πατούχα Χρήστο, εκπρόσωπο Ο.Τ.Α., τακτικό μέλος, ο οποίος δεν προσήλθε,
7. Ορφανουδάκη Φεώργιο, εκπρόσωπο εργοληπτ. Οργανώσεων, τακτικό μέλος, ο οποίος δεν προσήλθε.

συγκεντρώθηκε προκειμένου να αποσφραγίσει τα κατατεθειμένα δικαιολογητικά κατακύρωσης του υποψηφίου αναδόχου, που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ στις 10-10-2018 και σε σφραγισμένο φάκελο με αρ.πρωτ. Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. 311829/8425/11-10-2018, σύμφωνα με τους όρους της από 20-07-2018 Διακήρυξης που εγκρίθηκε με τη με αρ.1272/2018 (ΑΔΑ : 7ΝΩΦ7Λ6-Ε7Ζ) απόφαση της Οικον.Επιτροπής Π.Δ.Ε. και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Β/3698/16-11-2016) όπως ισχύει μέχρι σήμερα.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

- Τη διακήρυξη του έργου (18PROC003460582 2018-07-20)
- Τη με αρ. 1835/2018 ([ΑΔΑ: 6ΜΒ37Λ6-ΥΨΑ](#)) Απόφαση της Οικ. Επιτροπής της ΠΔΕ με θέμα «Έγκριση του από 05/09/2018 Πρακτικού Ι του διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 30-08-2018 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018»».
- Το με αρ. πρωτ. 281743/7731/οικ./17-09-2018 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. με θέμα «Κοινοποίηση της με αρ. 1835/2018 ([ΑΔΑ: 6ΜΒ37Λ6-ΥΨΑ](#)) Απόφασης της Οικ. Επιτροπής της ΠΔΕ με θέμα «Έγκριση του από 05/09/2018 Πρακτικού Ι του διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 30-08-2018 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018»» με το οποίο κοινοποιήθηκε η με αρ. 1835/2018 Απόφαση της Οικ. Επιτροπής της Π.Δ.Ε. στους συμμετέχοντες του διαγωνισμού.

- Το γεγονός ότι δεν υπεβλήθησαν ενστάσεις κατά της με αρ. 1835/2018 Απόφασης της Οικ. Επιτροπής της Π.Δ.Ε.
- Το με αρ.πρωτ. Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. 299585/8142/οικ./02-10-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. με θέμα «Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018»», με το οποίο κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του διαγωνισμού.
- Τον με αρ.πρωτ. Δ.Τ.Ε. 311829/8425/11-10-2018 σφραγισμένο φάκελο με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που κατέθεσε ο προσωρινός ανάδοχος «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.» σύμφωνα με τη διακήρυξη του έργου (18PROC003460582 2018-07-20).

Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή :

- Αποσφράγισε τα κατατεθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης και μονόγραψε τα έγγραφα – δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν.
- Διαπίστωσε ότι ο προσωρινός ανάδοχος έχει καταθέσει νόμιμα και εμπρόθεσμα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, όπως αυτά ορίζονται στη διακήρυξη του έργου (18PROC003460582 2018-07-20).
- Διαπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά που κατέθεσε ο προσωρινός ανάδοχος είναι αληθή και πληρούν τα κριτήρια που τίθενται από τη διακήρυξη του έργου (18PROC003460582 2018-07-20).
- Συνέταξε το πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού (πρακτικό Νο2)

Έπειτα από τα παραπάνω, η Επιτροπή Διαγωνισμού:

- Διαβιβάζει τον φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης στην Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προς έκδοση απόφασης κατακύρωσης, της οποίας τα έννομα αποτελέσματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (άρθρο 105) επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 έπειτα από σχετική πρόσκληση.
- Εισηγείται, σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ.6 του Ν.4412/2016, ομόφωνα την κατακύρωση του μειοδοτικού διαγωνισμού του υποέργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018» στην εργοληπτική εταιρεία «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.» με προϋπολογισμό προσφοράς 353.782,22€ (χωρίς Φ.Π.Α.) με μέσο ποσοστό έκπτωσης 71,00%.
- Εισηγείται την ανάθεση στη Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. της κοινοποίησης της απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεμοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε το παρόν πρακτικό, το καθарόγραψε, το υπέγραψε σε τέσσερα (4) αντίγραφα και το παρέδωσε στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, προκειμένου να υποβληθεί προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

**Πάτρα 18-10-2018**  
**Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017).
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
- Την υπ' αριθμ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)

- Την υπ' αριθμ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017 (ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017).
- Την υπ' αριθμ. πρωτ: 322887/8677/οικ./19.10.2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ.

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει το από 18-10-2018 Πρακτικό. 2 και κατακυρώνει ως οριστικό ανάδοχο του υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018», του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΔΕ», την εργοληπτική επιχείρηση: «ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.», με μέσο ποσοστό έκπτωσης εβδομήντα ένα τοις εκατό (71,00%).

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Αρετή Χαραλαμποπούλου