



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Πάτρα 17 Ιανουαρίου 2019

Αρ.Πρωτ:8072/54

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας
της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **56/2019** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ:**7825/92/9.1.2019** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **56/2019** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του από 12-09-2018 Πρακτικού Διεξαγωγής δημοπρασίας (Πρακτικό Ι) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΟΓΩΝΙΑΣ - ΠΛΑΓΙΑΣ» Προϋπολογισμού: 6.320.000,00 € (με Φ.Π.Α.) και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη, μετά την απόφαση 2935/2018 της Οικονομικής επιτροπής (με την οποία συμμορφώνεται με την 1043/2018 απόφαση της ΑΕΠΠ).», για δικές σας ενέργειες .

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αρετή Χαραλαμποπούλου

Παναγιώτης Μπράμος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 2/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ****ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 17^η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. 8792/61/10.1.2019 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας – Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
3. Αριστείδου Χαράλαμπος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Καρδάρη Ευσταθία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καπράλος Σπυρίδων-αν.μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ. Πετρόπουλος Κων/νος, Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, Γαβριηλίδης Κων/νος και Σύρμος Γεώργιος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 56/2019

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **42^ο θέμα στην ημερήσια διάταξη**, με τίτλο: «Έγκριση του από 12-09-2018 Πρακτικού Διεξαγωγής δημοπρασίας (Πρακτικό Ι) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΟΓΩΝΙΑΣ - ΠΛΑΓΙΑΣ» Προϋπολογισμού: 6.320.000,00 € (με Φ.Π.Α.) και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη, μετά την απόφαση 2935/2018 της Οικονομικής επιτροπής (με την οποία συμμορφώνεται με την 1043/2018 απόφαση της ΑΕΠΠ).».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ: **7825/92/9.1.2019** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

1. Με την υπ'αριθμ:**1245/2018** (ΑΔΑ:9ΠΝ27Λ6-ΦΟΚ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής της ΠΔΕ αποφασίστηκε η: «Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ ,έγκριση της διακήρυξης και των όρων αυτής καθώς και Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: 'ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΟΓΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΓΙΑΣ'' ,Προϋπολογισμού: 6.320.000,00 € (με Φ.Π.Α.)».

2. Με την Διακήρυξη του έργου του θέματος με κωδικό ΚΗΜΔΗΣ: **18PROC003369868** , ορίστηκε ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών η 31/07/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα:10:00 π.μ.

3. Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός έγινε μέσω ΕΣΗΔΗΣ με Α.Α συστήματος: **74891** και με ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών την 06/08/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.

4. Σύμφωνα με το από 12-09-2018 Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΟΓΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΓΙΑΣ», προϋπολογισμού: 6.320.000,00 € (το οποίο αναρτήθηκε από τον πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού ως <<εσωτερικό>> μέσω της λειτουργίας <<επικοινωνία>> του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στις 18-09-2018, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.η της διακήρυξης) ,κατέθεσαν προσφορά οκτώ (8) οικονομικοί φορείς ,ο δε πίνακας συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας είναι ο εξής:

α/α	Οικονομικός Φορέας	Αριθμός προσφοράς συστήματος	Μέση ποσοστιαία έκπτωση
1	ΑΡΧΙΤΕΧ ΑΤΕ	84559	55,29 %
2	ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε	84090	53,13 %
3	ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ	83434	48,70 %
4	Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ	82222	47,92 %
5	ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.	84860	45,65 %
6	ΑΕΤΕΘ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ δ.τ. ΑΕΤΕΘ Α.Ε.	84827	44,00 %
7	ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΤΕΒΕ ΙΝΤΕΡΚΑΤ	85749	42,91 %
8	ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. - ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ.Α.Τ.Ε	84678	34,08 %

Στη συνέχεια η επιτροπή διαγωνισμού μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών απέρριψε την προσφορά της εταιρείας ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Τ.Ε, καταρτίζοντας τον ακόλουθο πίνακα κατά σειρά μειοδοσίας:

α/α	Οικονομικός Φορέας	Αριθμός προσφοράς συστήματος	Μέση ποσοστιαία έκπτωση
1	ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε	84090	53,13 %
2	ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ	83434	48,70 %
3	Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ	82222	47,92 %
4	ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.	84860	45,65 %
5	ΑΕΤΕΘ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ δ.τ. ΑΕΤΕΘ Α.Ε.	84827	44,00 %
6	ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΤΕΒΕ ΙΝΤΕΡΚΑΤ	85749	42,91 %
7	ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. - ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε	84678	34,08 %

Και εισηγήθηκε την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου τον οικονομικό φορέα: <<ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε.>>, με μέση ποσοστιαία έκπτωση **53,13%**.

5. Με την 2010/2018 απόφασή της η οικονομική επιτροπή : "ενέκρινε το από 12-09-2018 Πρακτικό Διεξαγωγής δημοπρασίας (Πρακτικό Ι) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΟΓΩΝΙΑΣ - ΠΛΑΓΙΑΣ» ,προϋπολογισμού: 6.320.000,00 €, σύμφωνα με το οποίο αναδεικνύεται ως προσωρινός μειοδότης του έργου η εργοληπτική επιχείρηση «ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε.», με μέση ποσοστιαία έκπτωση 53,13%."

6. Η απόφαση 2010/2018 της Οικονομικής επιτροπής κοινοποιήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες ,ηλεκτρονικά μέσω της <<επικοινωνίας>> του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

7. Κατόπιν η εταιρεία <<ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Τ.Ε>> κατέθεσε εμπρόθεσμα μέσω του ΕΣΗΔΗΣ ,προδικαστική προσφυγή κατά της υπ'αριθμ:2010/2018 απόφασης της οικονομικής επιτροπής ΠΔΕ, η οποία κοινοποιήθηκε και στην ΑΕΠΠ.

8. Για την εν λόγω προδικαστική προσφυγή αποφάνθηκε η ΑΕΠΠ με την υπ'αριθμ:1043/2018 απόφασή της με την οποία: "Ακυρώνει την υπ'αριθμ:2010/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Απόσπασμα εκ του αριθμ.47/2018 Πρακτικού Συνεδριάσεως),η οποία εκδόθηκε στο πλαίσιο ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ που προκηρύχθηκε με την ΑΔΑΜ 18PROC003369868 2018-07-04 Διακήρυξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΟΓΩΝΙΑΣ - ΠΛΑΓΙΑΣ» ,με εκτιμώμενη αξία ύψους 5.096.774,19 € πλέον ΦΠΑ 24% κατά το μέρος που απέρριψε την προσφορά της προσφεύγουσας. Ορίζει την επιστροφή του παραβόλου."

9. Στη συνέχεια η οικονομική επιτροπή με την υπ'αριθμ: 2935/2018 απόφασή της: "ακυρώνει την 2010/2018 απόφασή της σύμφωνα με την απόφαση 1043/2018 της ΑΕΠΠ και συμμορφώνεται με τα οριζόμενα σε αυτήν".

Και επειδή

Η αναθέτουσα αρχή πρέπει με πράξη της να αποφασίσει για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στο συγκεκριμένο στάδιο (Πρακτικό Ι) ,μετά και την 1043/2018 απόφαση της ΑΕΠΠ.

Σας επαναδιαβιβάζουμε το από 12-09-2018 Πρακτικό Διεξαγωγής δημοπρασίας (Πρακτικό Ι) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΟΓΩΝΙΑΣ - ΠΛΑΓΙΑΣ» ,προϋπολογισμού: 6.320.000,00 €

Προκειμένου να αποφασίσετε σχετικά με:

1. Την έγκριση του από 12-09-2018 Πρακτικού Διεξαγωγής δημοπρασίας (Πρακτικό Ι) της Επιτροπής Διαγωνισμού ,πλην την απόρριψη της εταιρείας <<ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Τ.Ε.>>(σε συμμόρφωση με την 1043/2018 απόφαση της ΑΕΠΠ).

2. Την κατάρτιση νέου πίνακα κατά σειρά μειοδοσίας ως κατωτέρω:

α/α	Οικονομικός Φορέας	Αριθμός προσφοράς συστήματος	Μέση ποσοστιαία έκπτωση
1	ΑΡΧΙΤΕΧ ΑΤΕ	84559	55,29 %
2	ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε	84090	53,13 %
3	ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ	83434	48,70 %
4	Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ	82222	47,92 %
5	ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.	84860	45,65 %
6	ΑΕΤΕΘ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ δ.τ. ΑΕΤΕΘ Α.Ε.	84827	44,00 %
7	ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΤΕΒΕ ΙΝΤΕΡΚΑΤ	85749	42,91 %
8	ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. - ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ.Α.Τ.Ε	84678	34,08 %

3. Την ανάδειξη ως προσωρινού μειοδότη του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΟΓΩΝΙΑΣ - ΠΛΑΓΙΑΣ» την εργοληπτική επιχείρηση <<ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Τ.Ε.>> με μέση ποσοστιαία έκπτωση 55,29% .

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »,
 - την υπ' αρ. 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) με την οποία τροποποιείται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
 - το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 - την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

- την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017),
- την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017)) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αρ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
- την υπ' αριθ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την υπ' αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- την υπ'αρ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
- την υπ'αρ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017(ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»(ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017)
- Την υπ' αριθμ. πρωτ: **7825/92/9.1.2019** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Εγκρίνει από 12-09-2018 το Πρακτικό Διεξαγωγής δημοπρασίας (Πρακτικό Ι) της Επιτροπής Διαγωνισμού ,πλην την απόρριψη της εταιρείας <<ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Τ.Ε>>(σε συμμόρφωση με την 1043/2018 απόφαση της ΑΕΠΠ).

2. Εγκρίνει την κατάρτιση νέου πίνακα κατά σειρά μειοδοσίας ως κατωτέρω:

α/α	Οικονομικός Φορέας	Αριθμός προσφοράς συστήματος	Μέση ποσοτική έκπτωση
1	ΑΡΧΙΤΕΧ ΑΤΕ	84559	55,29 %
2	ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε	84090	53,13 %
3	ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ	83434	48,70 %
4	Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ	82222	47,92 %
5	ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.	84860	45,65 %

6	ΑΕΤΕΘ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ δ.τ. ΑΕΤΕΘ Α.Ε.	84827	44,00 %
7	ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΤΕΒΕ ΙΝΤΕΡΚΑΤ	85749	42,91 %
8	ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. - ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ.Α.Τ.Ε	84678	34,08 %

3. Αναδεικνύει ως προσωρινό μειοδότη του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΟΓΩΝΙΑΣ - ΠΛΑΓΙΑΣ» την εργοληπτική επιχείρηση <<ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Τ.Ε.>> με μέση ποσοστιαία έκπτωση 55,29% .

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε

Η Γραμματέας

Αρετή Χαραλαμποπούλου