



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 11 Φεβρουαρίου 2019

Αρ. Πρωτ: 37062/361

ΠΡΟΣ: Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Αχαΐας της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **292/2019** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθμ. πρωτ: **36169/282/04.02.2019** έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.

2. Την υπ' αριθμ. πρωτ: **36110/612/04.02.2019** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **292/2019** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Διαβίβαση Πρακτικού της Δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση οδού ΒΙ.ΠΕ. προς Καλαμάκι - Λουσικά» (18PROC004176027 2018-12-12), Προϋπολογισμού 725.806,45. ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), Πιστώσεις από ΣΑΕΠ 501, σύμφωνα με την (τροποποίηση την 76105/12.7.2018 με ΑΔΑ: ΨΠ5Λ465ΧΙ8-Τ93) Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και πρόκειται για υποέργο του αναγραφόμενου με κωδικό 2014ΕΠ50100004 έργου», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Γραμματέας της Επιτροπής

Σταθούλιας Γεώργιος

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Μπράμος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 6/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ****ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 13^η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 43555/438/08.02.2019 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής.
2. Αυγέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (Αντιπρόεδρος)
3. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Καρδάρα Ευσταθία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Γαβριηλίδης Κων/νος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Καπράλος Σπυρίδων - αναπλ. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και ο γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Σταθούλιας Γεώργιος, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από την συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ., Παρασκευόπουλος Γεράσιμος και Σύρμος Γεώργιος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 292/2019

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **53ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, με τίτλο: «Διαβίβαση Πρακτικού ΙΙ της Δημοπρασίας του έργου: «Διαβίβαση Πρακτικού της Δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση οδού ΒΙ.ΠΕ. προς Καλαμάκι - Λουσικά» (18PROC004176027 2018-12-12), Προϋπολογισμού 725.806,45. ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), Πιστώσεις από ΣΑΕΠ 501, σύμφωνα με την (τροποποίηση την 76105/12.7.2018 με ΑΔΑ: ΨΠ5Λ465ΧΙ8-Τ93) Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και πρόκειται για υποέργο του αναγραφόμενου με κωδικό 2014ΕΠ50100004 έργου».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ: **36110/612/04.02.2019** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε και το σχετικό πρακτικό , τα οποία αναφέρουν αναλυτικά τα κάτωθι:

Λαμβάνοντας υπόψη:

Σας διαβιβάζουμε Πρακτικό Α' Φάσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου του θέματος προϋπολογισμού 725.806,45 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) η αποσφράγιση της οποίας έγινε στις 21.01.2019, με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης.

Στη δημοπρασία προσωρινός μειοδότης αναδείχτηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ., "ΑΤΕΧΑ".» η οποία προσέφερε μέσω τεκμαρτή έκπτωση εξήντα εννιά πενήντα τρία εκατοστά 69,53% στις τιμές του εγκεκριμένου τιμολογίου της μελέτης.

Παρακαλούμε να διαβιβάσετε το παραπάνω Πρακτικό Α' Φάσης στην Οικονομική Επιτροπή για λήψη απόφασης σχετικά με την έγκρισή του.

Το σχετικό πρακτικό έχει ως εξής:

1^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ**ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ****«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΒΙΠΕ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙ -ΛΟΥΣΙΚΑ»**

Προϋπολογισμού δημοπράτησης 900.00,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Στην Πάτρα στις 21 Ιανουαρίου 2019 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου & Η/Μ στην οδό Παντανάσσης 30, συνήλθε η Επιτροπή Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, η οποία ορίστηκε με την υπ' αρ. 2065/2018(ΑΔΑ:78ΒΜ7Λ6-ΚΒ7) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε., για τη διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου :

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΒΙΠΕ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙ -ΛΟΥΣΙΚΑ»

η οποία αποτελείται από τους:

1. Θεοδώρα Μπακογιάννη ,ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό του Δήμου Πατρέων, ως πρόεδρο.
2. Αλεξάνδρα Παρασκευοπούλου,ΤΕ Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου Πατρέων,ως τακτικό μέλος.
3. Χαράλαμπο Κανδρή, Λοιποί ΤΕ του Πανεπιστημίου Πατρών, ως τακτικό μέλος

Τα μέλη της επιτροπής κλήθηκαν με την με αριθμ. πρωτ.1995/11-1-2019 ανακοίνωση της προέδρου της Ε.Δ.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής διεξαγωγής της Δημοπρασίας στις 10:00 π.μ., αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία καθώς από τα 3 μέλη προσήλθαν και τα 3, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας και έγινε η ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών του διαγωνισμού για το ανωτέρω έργο το οποίο φέρει τον ηλεκτρονικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 79271.

Οι συμμετέχοντες κατά σειρά χρόνου υποβολής ήταν:

Ημερία Δημοσίευσης: 15/01/2019 10:14:52

Σελίδα 1

Α/Α Συστήματος: 79271
 Τίτλος Έργου/Μελέτης: 79271_ΒΙΠΕ Καλαμάκα-
 Λουσικά

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Α/Α	Επωνυμία Προσφέροντα	Χρόνος Υποβολής Προσφοράς
1	ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. "ΑΤΕΧΑ"	14/01/2019 11:36:04
2	ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ δ.τ. ΑΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.	14/01/2019 12:59:54
3	ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ	14/01/2019 13:10:05
4	ΑΞΙΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ	14/01/2019 17:28:07
5	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	14/01/2019 21:42:49
6	ΑΝΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "ΑΝΟΔΟΣ" Α.Τ.Ε.	15/01/2019 09:20:31
7	ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	15/01/2019 09:28:19
8	ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ	15/01/2019 09:42:18

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
 164DF624C009B4C3A14D9A71997DD568

Αφού διαπιστώθηκε η εγκυρότητα συμμετοχής για όλους τους συμμετέχοντες έγινε ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.

Η σειρά μειοδοσίας όπως παράχθηκε από το σύστημα είναι :

21/01/2019

Σελίδα 1

Α/Α Συστήματος: 79271
 Τίτλος Έργου/Μελέτης: 79271 Συντήρηση οδού
 ΒΠΠΕ προς Καλλιμάρμα-
 Λοιπικά

ΤΑΒΛΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Α/Α	Α/Α καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1	106325	ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δτ "ΑΤΕΧΑ"	69,53 %
2	108883	ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	69,14 %
3	108703	ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ	65,70 %
4	106473	ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ δ.τ. ΑΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ.	65,47 %
5	106697	ΑΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ	63,52 %
6	108751	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	62,22 %
7	106312	ΑΝΘΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "ΑΝΘΩΣ" Α.Τ.Ε.	51,00 %
8	108609	ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ	49,90 %

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
 E4CAD03EBE36E674AD22FF8A525BD65C

Ακολούθως έγινε έλεγχος της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης στις οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και της απαιτούμενης ηλεκτρονικής υπογραφής, όπου δεν διαπιστώθηκε καμία έλλειψη. Μέσω του συστήματος έγινε έλεγχος ομαλότητας των προσφορών και διαπιστώθηκε ότι όλοι οι συμμετέχοντες υπέβαλαν ομαλές προσφορές, όπως προκύπτει και από τα παραγόμενα από το σύστημα έντυπα.

Ημ/νια Δημιουργίας: 21/01/2019 12:46:31

Σελίδα 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΟ:		79271 79271 ΒΙΠΕ Καλαμάκι-Λουσικά		
Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:		106325		
ΕΡΓΟΛ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:				
Ομάδα Εργασιών	Δαπάνη Μελέτης	Ποσοστό Έκπτωσης	Τελική Τιμή	Κατάσταση
Ασφαλικά	440.331,00	69%	136.502,61	ομαλή
Οδοστρώσι	16.558,00	72%	4.636,24	ομαλή
Σήμανση - Ασφάλεια	21.526,00	72%	6.027,28	ομαλή
Τεχνικά Έργα	7.902,20	72%	2.212,62	ομαλή
Χωματουργικά	47.836,20	72%	13.393,86	ομαλή
Σσ	534.152,40	Σπ	162.772,61	
Γ.Ε+Ο.Ε	96.147,43		29.299,07	
Σ.Σ	630.299,83	ΣΔΕ	192.071,68	
[(Σ.Σ-Σ.Δ.Ε.)/Σ.Σ]= (Μέχρι 4 ^ο δεκαδικό)				
	0,69526935	Εμ=	69,53%	
Κάτω όριο	1,1*Εμ-0,10=	66,48%		
Άνω όριο	0,9*Εμ+0,10=	72,58%		
Απόκλιση	0,10*(1-Εμ)=	3,05%		

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΛΗΣ.

Ε9D1EF0B069067D31C121979412F7E71

1 από 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΟ:	79271 79271 ΒΙΠΕ Καλαμάκι-Λουσιικά			
Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:				108683
ΕΡΓΟΛ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:				
Ομάδα Εργασιών	Δαπάνη Μελέτης	Ποσοστό Εκπτώσης	Τελική Τιμή	Κατάσταση
Ασφαλτικά	440.331,00	69%	136.502,61	ομαλή
Οδοστρώσας	16.558,00	70%	4.967,40	ομαλή
Σήμανση - Ασφάλεια	21.526,00	69%	6.673,06	ομαλή
Τεχνικά Έργα	7.902,20	70%	2.370,66	ομαλή
Χωματουργικά	47.835,20	70%	14.350,56	ομαλή
Σσ	534.152,40	Σπ	164.864,29	
Γ.Ε+Ο.Ε	96.147,43		29.675,57	
Σ.Σ	630.299,83	ΣΔΕ	194.539,86	
[(Σ.Σ-Σ.Δ.Ε.)/Σ.Σ.]=	(Μέχρι 4* δεκαδικό)			
0,69135346	0,6914	Εμ=	69,14%	
Κάτω όριο	$1,1 * Εμ - 0,10 =$	66,05%		
Άνω όριο	$0,9 * Εμ + 0,10 =$	72,23%		
Απόκλιση	$0,10 * (1 - Εμ) =$	3,09%		

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
900328D96A1963C05343574FA0ED1883

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΟ:	79271 79271 ΒΙΠΕ Καλαμάκι-Λουσικά			
Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:	108703			
ΕΡΓΟΛ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:				
Ομάδα Εργασιών	Δαπάνη Μελέτης	Ποσοστό Εκπτώσης	Τελική Τιμή	Κατάσταση
Ασφαλτικά	440.331,00	65%	154.115,85	ομαλή
Οδοστρωσία	16.558,00	69%	5.132,98	ομαλή
Σήμανση - Ασφάλεια	21.526,00	69%	6.673,06	ομαλή
Τεχνικά Έργα	7.902,20	69%	2.449,68	ομαλή
Χωματουργικά	47.835,20	69%	14.828,91	ομαλή
Σσ	534.152,40	Σπ	183.200,48	
Γ.Ε+Ο.Ε	96.147,43		32.976,09	
Σ.Σ	630.299,83	ΣΔΕ	216.176,57	
[(Σ.Σ-Σ.Δ.Ε.)/Σ.Σ.] =	(Μέχρι 4 ^ο δεκαδικό)			
0,65702582	0,657	Εμ =	65,70%	
Κάτω όριο	$1,1 * Εμ - 0,10 =$	62,27%		
Άνω όριο	$0,9 * Εμ + 0,10 =$	69,13%		
Απόκλιση	$0,10 * (1 - Εμ) =$	3,43%		

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
B57F5F5BCBF1A968B47FE862D544BD53

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΟ:	79271 79271 ΒΙΠΕ Καλαμάκι-Λουσικά			
Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:	106473			
ΕΡΓΟΛ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:				
Ομάδα Εργασιών	Δαπάνη Μελέτης	Ποσοστό Εκπτώσης	Τελική Τιμή	Κατάσταση
Ασφαλτικά	440.331,00	66%	149.712,54	ομαλή
Οδοστρώσις	16.558,00	63%	6.126,46	ομαλή
Σήμανση - Ασφάλεια	21.526,00	63%	7.964,62	ομαλή
Τεχνικά Έργα	7.902,20	63%	2.923,81	ομαλή
Χωματουργικά	47.835,20	63%	17.699,02	ομαλή
Σο	534.152,40	Σπ	184.426,45	
Γ.Ε+Ο.Ε	96.147,43		33.196,76	
Σ.Σ	630.299,83	ΣΔΕ	217.623,21	
$[(\Sigma. \Sigma - \Sigma. \Delta. \text{Ε.}) / \Sigma. \Sigma.] =$ (Μέχρι 4 ^ο δεκαδικό)				
0,65473065	0,6547	Εμ=	65,47%	
Κάτω όριο	$1,1 * \text{Εμ} - 0,10 =$	62,02%		
Άνω όριο	$0,9 * \text{Εμ} + 0,10 =$	68,92%		
Απόκλιση	$0,10 * (1 - \text{Εμ}) =$	3,45%		

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
586DD051B5F92E8EF8FBDAE686DACC56

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΟ:	79271 79271 ΒΙΠΕ Καλαμάκι-Λουσικά			
Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:	106697			
ΕΡΓΟΛ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:				
Ομάδα Εργασιών	Δαπάνη Μελέτης	Ποσοστό Έκπτωσης	Τελική Τιμή	Κατάσταση
Ασφαλτικά	440.331,00	63%	162.922,47	ομαλή
Οδοστρωσία	16.558,00	67%	5.464,14	ομαλή
Σήμανση - Ασφάλεια	21.526,00	67%	8.093,58	ομαλή
Τεχνικά Έργα	7.902,20	67%	2.607,73	ομαλή
Χωματουργικά	47.835,20	67%	15.785,62	ομαλή
Σσ	534.152,40	ΣΠ	194.873,54	
Γ.Ε+Ο.Ε	96.147,43		35.077,24	
Σ.Σ	630.299,83	ΣΔΕ	229.950,78	
$[(Σ.Σ-Σ.Δ.Ε.)/Σ.Σ.] =$	(Μέχρι 4 ^ο δεκαδικό)			
0,63517239	0,6352	Εμ=	63,52%	
Κάτω όριο	$1,1 * Εμ - 0,10 =$	59,87%		
Άνω όριο	$0,9 * Εμ + 0,10 =$	67,17%		
Απόκλιση	$0,10 * (1 - Εμ) =$	3,65%		

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
F1F827050E3A6A223ACBBDDEC020EFAF

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΟ:	79271 79271 ΒΙΠΕ Καλαμάκι-Λουσικά			
Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:	108751			
ΕΡΓΟΛ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:				
Ομάδα Εργασιών	Δαπάνη Μελέτης	Ποσοστό Εκπτώσης	Τελική Τιμή	Κατάσταση
Ασφαλτικά	440.331,00	62%	167.325,78	ομαλή
Οδοστρωσία	16.558,00	63%	6.126,46	ομαλή
Σήμανση - Ασφάλεια	21.526,00	62%	8.179,88	ομαλή
Τεχνικά Έργα	7.902,20	63%	2.923,81	ομαλή
Χωματοφυρικά	47.835,20	64%	17.220,67	ομαλή
Σα	534.152,40	Σπ	201.776,60	
Γ.Ε+Ο.Ε	96.147,43		36.319,79	
Σ.Σ	630.299,83	ΣΔΕ	238.096,39	
$[(\Sigma \Sigma - \Sigma \Delta \text{Ε.}) / \Sigma \Sigma] =$	<i>(Μέχρι 4° δεκαδικό)</i>			
0,622249	0,6222	Εμ=	62,22%	
Κάτω όριο	$1,1 * \text{Εμ} - 0,10 =$	58,44%		
Άνω όριο	$0,9 * \text{Εμ} + 0,10 =$	66,00%		
Απόκλιση	$0,10 * (1 - \text{Εμ}) =$	3,78%		

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
 BDDE06EDC801E8AC8F49DDFEFD6303B8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΟ:	79271 79271 ΒΙΠΕ Καλαμάκι-Λουσιικά			
Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:	106312			
ΕΡΓΟΛ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:				
Ομάδα Εργασιών	Δαπάνη Μελέτης	Ποσοστό Εκπτώσης	Τελική Τιμή	Κατάσταση
Ασφαλτικά	440.331,00	51%	215.762,19	ομαλή
Οδοστρώσα	16.558,00	51%	8.113,42	ομαλή
Σήμανση - Ασφάλεια	21.526,00	51%	10.547,74	ομαλή
Τεχνικά Έργα	7.902,20	51%	3.872,08	ομαλή
Χωματουργικά	47.835,20	51%	23.439,25	ομαλή
Σο	534.152,40	Σπ	261.734,68	
Γ.Ε+Ο.Ε	96.147,43		47.112,24	
Σ.Σ	630.299,83	ΣΔΕ	308.846,92	
$[(Σ.Σ-Σ.Δ.Ε.)/Σ.Σ.]$	(Μέχρι 4° δεκαδικό)			
0,50999999	0,51	Εμ=	51,00%	
Κάτω όριο	$1,1*Εμ-0,10=$	46,10%		
Άνω όριο	$0,9*Εμ+0,10=$	55,90%		
Απόκλιση	$0,10*(1-Εμ)=$	4,90%		

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
85007911ACC063733319DFA1422C2C90

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΟ:	79271 79271 ΒΙΠΕ Καλαμάκι-Λουσικά			
Λ/Λ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:	108609			
ΕΡΓΟΛ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:				
Ομάδα Εργασιών	Δαπάνη Μελέτης	Ποσοστό Έκπτωσης	Τελική Τιμή	Κατάσταση
Ασφαλτικά	440.331,00	50%	220.165,50	ομαλή
Οδοστρώσας	16.558,00	50%	8.279,00	ομαλή
Σήμανση - Ασφάλεια	21.526,00	50%	10.763,00	ομαλή
Τεχνικά Έργα	7.902,20	49%	4.030,12	ομαλή
Χωματουργικά	47.835,20	49%	24.305,95	ομαλή
Σα	534.152,40	Σπ	267.633,57	
Γ.Ε+Ο.Ε	96.147,43		48.174,04	
Σ.Σ	630.299,83	ΣΔΕ	315.807,61	
$[(\Sigma. \Sigma - \Sigma. \Delta. \text{Ε.}) / \Sigma. \Sigma.] =$ 0,49895654	(Μέχρι 4* δεκαδικό) 0,499	Εμ=	49,90%	
Κάτω όριο	$1,1 * \text{Εμ} - 0,10 =$	44,89%		
Άνω όριο	$0,9 * \text{Εμ} + 0,10 =$	54,91%		
Απόκλιση	$0,10 * (1 - \text{Εμ}) =$	5,01%		

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
8B1D075ABFE45DD61B6E1892C9753921

Σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού, έγινε έλεγχος για τα δικαιολογητικά του άρθρου 24.2 της Διακήρυξης και συγκεκριμένα τα έντυπα ΤΕΥΔ και την εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, όπου διαπιστώθηκε ότι όλοι οι Οικονομικοί Φορείς είχαν υποβάλει σωστά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ως προς την συμπλήρωσή τους και την ηλεκτρονική υπογραφή τους. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ 5 του Ν.4412/2016 η επιτροπή έλεγξε μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΤΜΕΔΕ τη γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, καθώς όλοι προσκόμισαν εγγυητικές επιστολές συμμετοχής από αυτό, σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα (1).

Επιπλέον των ανωτέρω γίνονται αποδεκτές οι προσφορές όλων των συμμετεχόντων, όπως κατατάχθηκαν βάσει του πίνακα των συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας.

Επομένως προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται η εργοληπτική επιχείρηση Ανώνυμος Τεχνική Εταιρεία Χριστόφορος Αλεξόπουλος με δ.τ., «ΑΤΕΧΑ» με μέση έκπτωση 69,53% και συνολικό ποσό προσφοράς 221.175,44 € (χωρίς ΦΠΑ) (α/α ηλεκτρονικής προσφοράς 106325).

Η οικονομική προσφορά του προσωρινού μειοδότη όπως αυτή κατατέθηκε στο Ηλεκτρονικό Σύστημα είναι η κάτωθι σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα (2) .

Η Επιτροπή Διαγωνισμού κατά την αποσφράγιση των προσφορών

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017).
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
- Την υπ' αριθμ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017).
- Την υπ' αριθμ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017 (ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017).
- Την υπ' αριθμ. πρωτ: 36110/612/04.02.2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει το Πρακτικό Α' Φάσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου του θέματος προϋπολογισμού 725.806,45 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) η αποσφράγιση της οποίας έγινε στις 21.01.2019, με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης.

Στη δημοπρασία προσωρινός μειοδότης αναδείχτηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ., "ΑΤΕΧΑ".» η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση εξήντα εννιά πενήντα τρία εκατοστά 69,53% στις τιμές του εγκεκριμένου τιμολογίου της μελέτης.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ****Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε

Ο Γραμματέας της Επιτροπής

Σταθούλιας Γεώργιος