



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 23 Απρίλιος 2019

Αρ. Πρωτ: 106843/1144

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας &
Ιονίων Νήσων
Δ/ση Διοίκησης
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28

Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ.: Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας
της Π.Δ.Ε..

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **866/2019** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: 1.Την υπ' αριθμ. πρωτ: **106586/2009/08.04.2019** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.

2. Το υπ' αριθμ. πρωτ.: **106674/924/08.04.2019** έγγραφο του Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **866/2019** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Διαβίβαση Πρακτικού Β' φάσης της Δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση οδού ΒΙ.ΠΕ. προς Καλαμάκι - Λουσικά» (18PROC004176027/12-12-2018) Προϋπολογισμού 725.806,45 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). Πιστώσεις από ΣΑΕΠ 501, σύμφωνα με την (τροποποίηση την 76105/12.7.2018 με ΑΔΑ: ΨΠ5Λ465ΧΙ8-Τ93) Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και πρόκειται για υποέργο του αναγραφόμενου με κωδικό 2014ΕΠ50100004 έργου.», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Γραμματέας της Επιτροπής

Γεράσιμος – Νεκτάριος Μουλίνος

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Μπράμος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 16/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ**
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 22^η Απριλίου 2019, ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 12:00μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 122070/1318/18.04.2019 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής.
2. Αυγέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (Αντιπρόεδρος)
3. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Γαβριηλίδης Κων/νος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καρδάρα Ευσταθία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Καπράλος Σπυρίδων – αναπλ. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και ο γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Γεράσιμος – Νεκτάριος Μουλίνος, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από την συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος και Σύρμος Γεώργιος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 866/2019

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, με τίτλο: «Διαβίβαση Πρακτικού Β' φάσης της Δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση οδού ΒΙ.ΠΕ. προς Καλαμάκι - Λουσικά» (18PROC004176027/12-12-2018) Προϋπολογισμού 725.806,45 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). Πιστώσεις από ΣΑΕΠ 501, σύμφωνα με την (τροποποίηση την 76105/12.7.2018 με ΑΔΑ: ΨΠ5Λ465ΧΙ8-Τ93) Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και πρόκειται για υποέργο του αναγραφόμενου με κωδικό 2014ΕΠ50100004 έργου.».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ: **106586/2009/08.04.2019** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., και το σχετικό πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, τα οποία αναφέρουν αναλυτικά τα κάτωθι:

Σας διαβιβάζουμε Πρακτικό Β' Φάσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου του θέματος προϋπολογισμού 725.806,45ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) η αποσφράγιση της οποίας έγινε στις 21.01.2019, με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης.

Στη δημοπρασία προσωρινός μειοδότης αναδείχτηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ., "ΑΤΕΧΑ".» η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση εξήντα εννιά πενήντα τρία εκατοστά 69,53% στις τιμές του εγκεκριμένου τιμολογίου της μελέτης.

Παρακαλούμε να διαβιβάσετε το παραπάνω Πρακτικό Β' Φάσης στην Οικονομική Επιτροπή για λήψη απόφασης σχετικά με την έγκρισή του.

Το σχετικό πρακτικό έχει ως εξής:

2^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

« **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΒΙΠΕ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙ -ΛΟΥΣΙΚΑ** »

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από THEODORA
ΕΡΣΟΛΑΝΙ
Ημερομηνία:
2019.04.03

Προϋπολογισμού δημοπράτησης 900.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)
(ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ:18PROC004176027/12-12-2018)

Στην Πάτρα στις 3 του μήνα Απριλίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 π.μ. στα γραφεία της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου & Η/Μ στην οδό Παντανάσσης 30, η Επιτροπή Διαγωνισμού που συστάθηκε με την αρ. 2065/2018 (ΑΔΑ:78ΒΜ7Λ6-ΚΒ7) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε., αποτελούμενη από τους:

1. **ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ** , ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, ως πρόεδρος.
2. **ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ** , Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ ως τακτικό μέλος.
3. **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΚΑΝΔΡΗ**, Λοιποί ΤΕ του Πανεπιστημίου Πατρών , ως τακτικό μέλος.

συνήλθε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού προκειμένου να προβεί σε έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού Αναδόχου που αναδείχθηκε με το 1^ο Πρακτικό της Επιτροπής και το οποίο εγκρίθηκε με την, 292/2019. απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Π.Δ.Ε..

Η πρόεδρος, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, καθώς προσήλθαν τα τρία (3) εκ των τριών μελών , κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας.

Η Επιτροπή, λαμβανοντας υπόψη:

- τα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 της Διακήρυξης
- την υπ' αρ. 75581/1414/12.03.2019 πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής που καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει δικαιολογητικά σε διάστημα 10 ημερών από την λήψη αυτής .
- την ηλεκτρονική κατάθεση των δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο την Πέμπτη 21.03.2019,15:01:14.
- την κατάθεση σφραγισμένου φακέλου με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά προς την Αναθέτουσα Αρχή την Πέμπτη 21.3.2019, ο οποίος έλαβε τον υπ' αρ. πρωτόκολλο 88114/21.3.2019

διαπίστωσε την **εμπρόθεσμη κατάθεση των δικαιολογητικών.**

Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφράγισε και έλεγξε το φάκελο δικαιολογητικών λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στα άρθρα 21, 22 και 23 της Διακήρυξης και διαπίστωσε ότι:

α) τα δηλωθέντα στοιχεία στο ΤΕΥΔ που υπέβαλε με την προσφορά του ο προσωρινός ανάδοχος είναι αληθή και σε συμφωνία με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του φακέλου,

β) ο φάκελος δικαιολογητικών είναι πλήρης και άρτιος σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της κατακύρωσης της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕ δ.τ. 'Α.Τ.Ε.Χ.Α'**» με μέση έκπτωση 69,53 % και συνολικό ποσό προσφοράς 221.175,44€ (χωρίς ΦΠΑ) (α/α προσφοράς 106325), σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.4412/2016.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε το παρόν πρακτικό, το καθarόγραψε, το υπέγραψε σε τέσσερα (4) αντίγραφα και το παρέδωσε στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, προκειμένου να υποβληθεί προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Πάτρα, 3 Απριλίου 2019

**Η Επιτροπή Διαγωνισμού κατά την αποσφράγιση των προσφορών
και τον έλεγχο δικαιολογητικών**

Η Πρόεδρος

Τα μέλη

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017).
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
- Την υπ' αριθμ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
- Την υπ' αριθμ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017 (ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017).
- Την υπ' αριθμ. πρωτ: 119113/1710/17.04.2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει το 2^ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση οδού ΒΙ.ΠΕ. προς Καλαμάκι - Λουσικά» (18PROC004176027/12-12-2018) Προϋπολογισμού 725.806,45 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). Πιστώσεις από ΣΑΕΠ 501, σύμφωνα με την (τροποποίηση την 76105/12.7.2018 με ΑΔΑ: ΨΠ5Λ465ΧΙ8-Τ93) Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και πρόκειται για υποέργο του αναγραφόμενου με κωδικό 2014ΕΠ50100004 έργου.».

Αναδεικνύει οριστικό ανάδοχο του ανωτέρου έργου την εργοληπτική επιχείρηση «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ., "ΑΤΕΧΑ".» η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση εξήντα εννιά πενήντα τρία εκατοστά 69,53% στις τιμές του εγκεκριμένου τιμολογίου της μελέτης.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε

Ο Γραμματέας της Επιτροπής

Γεράσιμος – Νεκτάριος Μουλίνος