



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 1 Νοεμβρίου 2019
Αρ. Πρωτ: 313228/3005

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας
της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **2341/2019** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **313227/6581/23-10-2019** εισήγηση του Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **2341/2019** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του Πρακτικού Α ΦΑΣΗΣ της Δημοπρασίας του έργου: «Έργασίες συντήρησης-αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Βουραϊκού και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού, Π.Ε. Αχαΐας» (19PROC005391867 2019-10-23). Προϋπολογισμού 2.500.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Μολφέση

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 37/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 31^η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ. στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 316043/3030/25.10.2019 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Γιαννόπουλος Βασίλειος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κατσουγκράκης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Νικολακόπουλος Δημήτριος– τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φίλιας Ανδρέας – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μωραΐτης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Χαροκόπος Αντώνιος – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε αν και προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος και Λύτρας Ιωάννης.

Χρέη γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής άσκησε η Βασιλική Μολφέση, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης ο κ. Κρηνίδης Ηλίας, Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε., και ο κ. Καρύδης Αριστείδης από τη Νομική Υπηρεσία της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 2341/2019

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, με τίτλο: «Έγκριση του Πρακτικού Α ΦΑΣΗΣ της Δημοπρασίας του έργου: «Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Βουραϊκού και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού, Π.Ε. Αχαΐας» (19PROC005391867 2019-10-23). Προϋπολογισμού 2.500.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.).».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **313227/6581/23-10-2019** εισήγηση του Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε. και το σχετικό πρακτικό, τα οποία αναφέρουν αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη :

1. Την έγκριση της μελέτης του έργου του θέματος με την αριθ. πρωτ. 203420/4027/05-07-2019 (ΑΔΑ: ΨΨΞΩ7Λ6-Ρ4Τ) απόφαση του Δ/νη Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας Π.Δ.Ε.
2. Την υπ' αριθμ. 101/2019 (ΑΔΑ: 6ΡΒΦ7Λ6-Α2Ρ) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση καθορισμού διεξαγωγής της δημοπρασίας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 ως ανοιχτή δημοπρασία του έργου «**Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Βουραϊκού και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού, Π.Ε. Αχαΐας**»
3. Την υπ' αριθμ. 1532/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: 6ΗΔΧ7Λ6-Β42) με θέμα Έγκριση σχεδίου διακήρυξης για την διεξαγωγή 8 υποέργων του έργου, «**Συντήρηση – αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας Π.Ε. Αχαΐας**».

Σας διαβιβάζουμε το Πρακτικό Α' Φάσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας προϋπολογισμού **2.500.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)** που έγινε στις **12.09.2019** (και οριστικοποιήθηκε στις 14/10/2019) με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης και παρακαλούμε για την κατακύρωση του έργου του θέματος στην εργολαβική επιχείρηση «Γεωργ. Θεμ. Λαδόπουλος ΑΤΕ» η οποία προσέφερε τεκμαρτή έκπτωση (εξήντα οκτώ τοις εκατό και δεκαεννέα εκατοστά) 68,19% στις τιμές του εγκεκριμένου τιμολογίου της μελέτης.

Επειδή:

- α) Υπάρχει ανάγκη για επίσπευση των διαδικασιών του έργου για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής
- β) Ο προσωρινός ανάδοχος εκτελεί φέτος εντός χρονοδιαγράμματος παρόμοιο έργο με μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης,

κατά την άποψη της υπηρεσίας δεν συντρέχουν οι λόγοι εφαρμογής του άρθρου 88 του Ν.4412/2016.

Το σχετικό πρακτικό έχει ως εξής:

1^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ**ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ**

«Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Βουρραϊκού και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού, Π.Ε. Αχαΐας»
 Προϋπολογισμού 2.500.000,00 € με το ΦΠΑ, ΣΑΕΠ501/2015ΕΠ50100002

Στην Πάτρα την **12/09/2019**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **10.30 π.μ.**, συνήλθε η Επιτροπή Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, η οποία ορίστηκε με την αρ. 11/2019 (ΑΔΑ:6ΣΔ97Λ6-ΨΓΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για τη διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:
 «Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Βουρραϊκού και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού, Π.Ε. Αχαΐας»
 η οποία αποτελείται από τους:

Τακτικά μέλη

Γκολφίνος Φιλίππου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, Πρόεδρος
 Θάλεια Τασιοπούλου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
 Κωνσταντίνος Σταυρούλοπουλος ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
 Σοφία Κομπότη ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
 Πελεκούδας Δημήτριος ΤΕΔ
 Μπουσίου Φωτεινή ΠΕΣΕΔΕ
 Μπάκος Δημήτριος ΤΕΕ

Αναπληρωματικά μέλη

Χριστίνα Γεωργοπούλου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,
 Αναπληρωτής πρόεδρος
 Μιχαήλ Ροδόπουλος ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Πέτρος Κουρκούλης ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
 Στυλιανός Μυστακίδης Λοιποί ΠΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
 Βακάλογλου Παντελής ΤΕΔ
 Τσαντόπουλος Χρήστος ΠΕΣΕΔΕ
 Γκοσσοπούλου Ελένη ΤΕΕ

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, μετά τη διαπίστωση της απαρτίας από τον πρόεδρο, (παρόντα τα τέσσερα πρώτα στην σειρά τακτικά μέλη καθώς και ο εκπρόσωπος ΤΕΕ Μπάκος Δημήτριος σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα τακτικών μελών καθώς ο Πελεκούδας Δημήτριος εκπρόσωπος ΤΕΔ και η Μπουσίου Φωτεινή εκπρόσωπος ΠΕΣΕΔΕ, αν και κλήθηκαν νομίμως και εμπρόθεσμα δεν προσήλθαν), έλαβε γνώση του καταλόγου συμμετεχόντων όπως είχε παραχθεί από το Υποσύστημα (Πιν. 1) και προέβει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά». Δημιουργήθηκε ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας (Πιν.2) ο οποίος αναρτήθηκε στον Ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού» για να λάβουν γνώση οι προσφέροντες.

Ακολούθως έγινε έλεγχος της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης στις οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και της απαιτούμενης ηλεκτρονικής υπογραφής όπου δεν διαπιστώθηκε καμία έλλειψη. Μέσα από το υποσύστημα έγινε έλεγχος ομαλότητας και παρήχθησαν τα σχετικά ψηφιακά αρχεία που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι

που συνοδεύει το παρόν πρακτικό. Όλες οι προσφορές ευρέθησαν ομαλές. Ο έλεγχος συνεχίστηκε την ίδια ημέρα και τις επόμενες για τα δικαιολογητικά του άρθρου 24.2 της Διακήρυξης και συγκεκριμένα το ΤΕΥΔ και την εγγυητική συμμετοχής, όπου διαπιστώθηκε ότι:

Όλοι οι Οικονομικοί φορείς είχαν υποβάλλει σωστά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ως προς την συμπλήρωσή τους και την ηλεκτρονική υπογραφή τους.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαπιστώθηκε μετά από ηλεκτρονικό έλεγχο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΤΜΕΔΕ ότι όλες οι εγγυητικές είναι έγκυρες (Πιν.3), καθώς έγιναν δεκτές τόσο αυτές που ήταν σύμφωνες με το ποσό (42.016,00 €) που αναφέρει το άρθρο 15.1 της Διακήρυξης, όσο και αυτές με εγγυητική συμμετοχής ίση ή μεγαλύτερη από 40.322,00 ευρώ, σύμφωνα με σχετικό έγγραφο (διευκρίνιση – διόρθωση) της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, που αναφέρεται σε εκ παραδρομής λάθος ποσού εγγυητικής στο προαναφερθέν άρθρο της Διακήρυξης.

Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή διαγωνισμού ομόφωνα προτείνει:

Την αποδοχή των προσφορών όλων των συμμετεχόντων σύμφωνα με τον Πίνακα 3 και να αναδειχθεί προσωρινός μειοδότης ο οικονομικός φορέας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α Τ Ε με μέση έκπτωση 68,19 % και ποσό προσφοράς 472.477,85 €, που κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (άρθρο 14 διακήρυξης).

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα και υποβάλλεται στην Προϊσταμένη Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την λήψη σχετικής απόφασης περί έγκρισής του.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3667/τ. Β' /03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ. Β' /08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 313227/6581/23-10-2019 εισήγηση του Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει το Πρακτικό Α' Φάσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας προϋπολογισμού 2.500.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.) που έγινε στις 12.09.2019 (και οριστικοποιήθηκε στις 14/10/2019) με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του έργου «Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Βουραϊκού και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού, Π.Ε. Αχαΐας» (19PROC005391867 2019-10-23).

Αναδεικνύει προσωρινό ανάδοχο του παραπάνω έργου την εργολαβική επιχείρηση «Γεωργ. Θεμ. Λαδόπουλος ΑΤΕ» η οποία προσέφερε τεκμαρτή έκπτωση (εξήντα οκτώ τοις εκατό και δεκαεννέα εκατοστά) 68,19% στις τιμές του εγκεκριμένου τιμολογίου της μελέτης.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Βασιλική Μολφέση