



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 17 Ιανουαρίου 2020
Αρ. Πρωτ: 13059/80

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **19/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**13056/166/15-01-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **19/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του από 15-01-2020 Πρακτικού υπ' αρ. 4 του διαγωνισμού: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Δ.Ε. για την περίοδο 2019-2020» του υποέργου: «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σηράγγων, του εθνικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος» του έργου: Συντήρηση - Αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας του Εθνικού Οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Δ.Ε. και Επισκευή – Συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. Προϋπολογισμού:1.988.631,23 € (χωρίς Φ.Π.Α.) / 2.465.902,73 € (με Φ.Π.Α.), Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 501 (κωδικός έργου:2014ΕΠ50100002/03.11)»», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΟΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Τσούμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 2/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 16^η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.:8339/45/10.01.2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Φίλιας Ανδρέας – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Αγγελόπουλος Γεώργιος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Λύτρας Ιωάννης- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μωραΐτης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Κοντογιάννης Γεώργιος – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μπίλια Μαρία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Μολφέση και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:328521/4534/06-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Αρ. Απόφασης 19/2020

Ακολουθώς ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **11^ο θέμα της προ ημερήσιας διάταξης που το σώμα συμφώνησε ομόφωνα** με τίτλο: «Έγκριση του από 15-01-2020 Πρακτικού υπ' αρ. 4 του διαγωνισμού: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Δ.Ε. για την περίοδο 2019-2020» του υποέργου: «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σηράγγων, του εθνικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος» του έργου: Συντήρηση - Αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας του Εθνικού Οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Δ.Ε. και Επισκευή – Συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. Προϋπολογισμού:1.988.631,23 € (χωρίς Φ.Π.Α.) / 2.465.902,73 € (με Φ.Π.Α.), Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 501 (κωδικός έργου:2014ΕΠ50100002/03.11)»».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**13056/166/15-01-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τη με την αριθ. πρωτ. **75801/06.07.2017 (ΑΔΑ: 6Λ6Ο465ΧΙ8-50Ψ) ΑΔΑΜ: 18REQ002642917 2018-02-08** Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης), με την οποία εντάχθηκε και εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του έργου στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2017, στην ΣΑΕΠ 501 με Κ.Ε. 2014ΕΠ50100002.
2. Τη με αριθ. **156/11-09-2018 (ΑΔΑ: 64ΤΚ7Λ6-150ΨΦ4)** Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Δ.Ε., η οποία εγκρίνει τον τρόπο δημοπράτησης και τον τρόπο ανάθεσης της εργολαβίας του θέματος με την εφαρμογή της ανοικτής διαδικασίας του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016.
3. Τη με αρ. πρωτ. **367657/4535/05-12-2018 2632/2018 (ΑΔΑ: 6ΟΟΧ7Λ6-1ΘΟ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με θέμα: «Έγκριση της Διακήρυξης και Προκήρυξης και Ορισμού μελών επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος.
4. Τη με αρ. **2018-188908/15-12-2018 (ΑΔΑ: 75Τ97Λ6-ΥΗΘ, ΑΔΑΜ: 18PROC004216907 2018-12-08)** προκήρυξη σύμβασης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο του θέματος.
5. Την **2697/2019 (ΑΔΑ: 6ΧΑΠ7Λ6-ΟΓΡ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ περί έγκρισης χορήγησης παράτασης ισχύος προσφορών και εγγυητικής επιστολής συμμετοχής
6. Το με αρ. πρωτ. **384670/9525/οικ** έγγραφο της ΔΤΕ/ΠΔΕ με το οποίο κοινοποιείτο η Απόφαση **2697/2019** της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ περί έγκρισης χορήγησης παράτασης ισχύος προσφορών και εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στους διαγωνιζομένους

Παρακαλούμε για:

1. Την ακύρωση της **2404/2019** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ περί κατακύρωσης του διαγωνισμού στην εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΙΑΕΞΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία δεν αποδέχθηκε να ανανεώσει την ισχύ της προσφοράς της,
2. Την έγκριση του από **15-01-2020 Πρακτικού υπ' αρ. 4** και την ανάδειξη ως προσωρινού μειοδότη του αποτελέσματος του ανωτέρω διαγωνισμού την εταιρεία «**Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», με δ.τ **AGT CONSTRUCTIONS Α.Τ.Ε.**».

Το Πρακτικό 4 έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4ο
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

[σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016]

της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της ΔΤΕ/ΠΔΕ:

«Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Εθνικού Οδικού Δικτύου

Π.Δ.Ε. για την περίοδο 2019-2020» του υποέργου: «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σηράγγων, του εθνικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος» του έργου: Συντήρηση - Αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας του Εθνικού Οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Δ.Ε. και Επισκευή - Συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. Προϋπολογισμού: 1.988.631,23 € (χωρίς Φ.Π.Α.)/2.465.902,73 € (με Φ.Π.Α.), Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 501 (κωδικός έργου: 2014ΕΠ50100002/03.11)»

Με την υπ' αριθμ. **2404/2019 (ΑΔΑ: 60ΧΘ7Λ6-13Ρ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, εγκρίθηκε το από 30-10-2019 Πρακτικό υπ' αρ. 3 του διαγωνισμού και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εταιρεία με την επωνυμία:

«ΤΡΙΕΛΞΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Επειδή όμως έληξε ο χρόνος ισχύος των προσφορών των διαγωνιζομένων η Υπηρεσία μετά την έκδοση της Απόφασης **2697/2019 (ΑΔΑ: 6ΧΑΠ7Λ6-ΟΓΡ)** της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ περί έγκρισης χορήγησης παράτασης ισχύος προσφορών και εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, προχώρησε στην πρόσκληση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό με το υπ' αρ. πρωτ. **384670/9525/οικ/19.12.2019** έγγραφό της, (βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του Ν.4608/2019 που συμπληρώνει το Ν.4412/2016) και σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για την αποδοχή ή μη της παράτασης της ισχύος της προσφοράς των διάρκειας εννέα (9) μηνών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης προσαυξανόμενη κατά τριάντα (30) ημέρες για το χρόνο ισχύος της εγγυητικής συμμετοχής των με το χρονικό διάστημα των εννέα (9) μηνών να ξεκινά από 25.10.2019 (ημ/νία λήξης προσφορών) για τη νέα προσφορά και το χρονικό διάστημα των εννέα μηνών και τριάντα ημερών (9μην. και 30 ημ.) να ξεκινά από 2.12.2019 (ημ/νία λήξης εγγυητικών επιστολών) για τη νέα εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν κατά σειρά μειοδοσίας οι συμμετέχουσες εταιρείες

2.	110087	ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ AGT CONSTRUCTIONS A.T.E.»	«Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 59,80%
3.	107700	ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.	58,05%
5.	109968	ΤΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	24,05%

οι οποίες και προχώρησαν στην αποδοχή της παράτασης της ισχύος των προσφορών τους με βάση και τον ακόλουθο πίνακα όπως προκύπτει από το ΕΣΗΔΗΣ

Θέμα ▲	Κατάσταση ▲	Μήνυμα	Αποστολέας ▲	Εταιρεία ▲	Ημ/νία ▲
Δικαιολογητικά προσωρινού α...	Ανάγνωση	-----Αρχικό μήνυμα----- Κοινοποίηση Απόφασης 26...	ΜΑΜΑΚΟΣ, ΞΑΘΟΣ	Α Γ Τ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	13/01/2020 15:16:59
Δικαιολογητικά προσωρινού α...	Ανάγνωση	-----Αρχικό μήνυμα----- Κοινοποίηση Απόφασης 26...	ΜΑΜΑΚΟΣ, ΞΑΘΟΣ	Α Γ Τ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	08/01/2020 18:33:44
Δικαιολογητικά προσωρινού α...	Ανάγνωση	-----Αρχικό μήνυμα----- Κοινοποίηση Απόφασης 26...	ΤΟΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΟΛΗΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ	07/01/2020 20:49:08

Δικαιολογητικά προσωρινού α...	Ανάγνωση	Παράταση Προσφοράς και εγγυητική συμμετοχής	ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ	27/12/2019 11:29:35
--------------------------------	----------	---	-------------------------	---	------------------------

αλλά και τα υπ'αρ. 392202/9683/27.12.2019 (ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.), 4038/40/08.01.2020 (ΤΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) και 11496/135/14.01.2020 (AGT CONSTRUCTIONS Α.Τ.Ε.) έγγραφα που προσκόμισαν στην Υπηρεσία περί αποδοχής της παράτασης της ισχύος των προσφορών τους.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού της ανωτέρω δημοπρασίας που συστάθηκε με τη με αρ. **2632/2018 (ΑΔΑ: 600Χ7Λ6-1ΘΟ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συνεδρίασε στην Πάτρα στις **15-01-2020**, ημέρα Τετάρτη και ώρα **10:00 π.μ.**, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και με βάση τα ανωτέρω,

εισηγείται

ομόφωνα την ανάδειξη ως προσωρινού μειοδότη του αποτελέσματος του ανωτέρω διαγωνισμού την εταιρεία **«Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, με δ.τ **AGT CONSTRUCTIONS Α.Τ.Ε.**».

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε το παρόν πρακτικό, το καθαρόγραψε, το υπέγραψε σε τέσσερα (4) αντίγραφα και το παρέδωσε στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, προκειμένου να υποβληθεί προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Πάτρα, 15/01/2020

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Στολάκη Χρήστο, υπάλληλο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3667/τ. Β'/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ. Β'/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **13056/166/15-01-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Ακυρώνει την αρ. 2404/2019 (ΑΔΑ: 60ΧΘ7Λ6-13Ρ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. περί κατακύρωσης του διαγωνισμού στην εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΙΕΛΞΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία δεν αποδέχθηκε να ανανεώσει την ισχύ της προσφοράς της.
2. Εγκρίνει το από 15-01-2020 Πρακτικού υπ' αρ. 4 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Δ.Ε. για την περίοδο 2019-2020» του υποέργου: «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σηράγγων, του εθνικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος» του έργου: Συντήρηση - Αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας του Εθνικού Οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Δ.Ε. και Επισκευή – Συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε.

3. Αναδεικνύει ως προσωρινό μειοδότη του αποτελέσματος του ανωτέρω διαγωνισμού την εταιρεία «Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ AGT CONSTRUCTIONS A.T.E.».

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Βασιλική Τσούμα