



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 4 Μαΐου 2020
Αρ. Πρωτ: 94920/649

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ.: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **471/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**93964/1778/23-04-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **471/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 2^{ου} Πρακτικού Ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Συντήρηση της Επαρχιακής οδού Διάσελο - Καλέντζι» (ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 19PROC005894185 2019-11-22), Προϋπολογισμού:2.500.000€ (με ΦΠΑ)/2.016.129,03€ (χωρίς ΦΠΑ), ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΣΑΕ 571 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΔΟΥ1540/26.11.2018 (ΑΔΑ: 6ΨΖΦ465ΧΘΞ-3ΤΦ) Απόφαση Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών που αφορά την έγκριση δέσμευσης πίστωσης ποσού 2.500.000€ σε πρόγραμμα και τη χρηματοδότηση του σχετικού έργου με κωδικό 2014ΣΕ57100004 και κατακύρωση της σύμβασης», και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Τσούμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 20/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 27^η Απριλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 95525/654/23.04.2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μωραΐτης Νικόλαος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας και Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρογιάννης Λάμπρος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Μολφέση και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 328521/4534/06-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 471/2020

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **32^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, με τίτλο: «Έγκριση 2^{ου} Πρακτικού Ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Συντήρηση της Επαρχιακής οδού Διάσελο - Καλέντζι» (ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 19PROC005894185 2019-11-22), Προϋπολογισμού:2.500.000€ (με ΦΠΑ)/2.016.129,03€ (χωρίς ΦΠΑ), ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΣΑΕ 571 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΔΟΥ1540/26.11.2018 (ΑΔΑ: 6ΨΖΦ465ΧΘΞ-3ΤΦ) Απόφαση Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών που αφορά την έγκριση δέσμευσης πίστωσης ποσού 2.500.000€ σε πρόγραμμα και τη χρηματοδότηση του σχετικού έργου με κωδικό 2014ΣΕ57100004 και κατακύρωση της σύμβασης».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **93964/1778/23-04-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Την έγκριση της μελέτης του έργου του θέματος με την αριθ. πρωτ. 204873/4069/10.07.2019(ΑΔΑ:ΨΠ007Λ6-ΚΚΓ) απόφαση του Δ/ντη Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας ΠΔΕ.
 2. Την υπ' αριθμ. 262/2018 (ΑΔΑ:ΨΑΔΞ7Λ6-ΥΧΗ)απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση α) καθορισμού επιλογής διαδικασίας διεξαγωγής δημοπρασίας& β) αποδοχής χρηματοδότησης για την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου του έργου: «Συντήρηση της Επαρχιακής οδού Διάσελο - Καλέντζι», αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας».
 3. Την υπ' αριθμ. 1806/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: ΨΣ057Λ6-Ξ7Β)σχετικά με την έγκριση των όρων δημοπράτησης της διακήρυξης δημοπρασίας για τη διεξαγωγή της δημοπρασίαςτου έργου:«Συντήρηση της Επαρχιακής οδού Διάσελο - Καλέντζι»,προϋπολογισμού:2.500.000€ με ΦΠΑ.
 4. Την υπ' αριθμ. 2402/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: Ω8Π47Λ6-ΕΜΤ)με θέμα ορισμός επιτροπής δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση της Επαρχιακής οδού Διάσελο - Καλέντζι», προϋπολογισμού: 2.500.000€ με ΦΠΑ.
 5. Την υπ' αριθμ. 147/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: 91Ν17Λ6-ΡΥΙ) περί «Έγκρισης 1^{ου} Πρακτικού ανοικτής Δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση της Επαρχιακής οδού Διάσελο - Καλέντζι» (ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 19PROC005894185 2019-11-22), προϋπολογισμού: 2.500.000€ με ΦΠΑ».
- Σας διαβιβάζουμε το 2^οΠρακτικό Ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Συντήρηση της Επαρχιακής οδού Διάσελο - Καλέντζι»,που ολοκληρώθηκε στις 10.04.2020 με το οποίοη Επιτροπή Δημοπρασίας εισηγείται την κατακύρωση του έργου του θέματος στην εργοληπτική επιχείρηση: «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ μεδτ «ΑΤΕΧΑ» η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση εξήντα τοις εκατό και είκοσι εκατοστά 60,20% στις τιμές του εγκεκριμένου τιμολογίου της μελέτης και συνολικό ποσό προσφοράς 802.397,09€ χωρίς ΦΠΑ (994.972,39€ με ΦΠΑ 24%).

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε:

- Α) Την έγκριση του 2^{ου}Πρακτικού της Δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση της Επαρχιακής οδού Διάσελο - Καλέντζι»(19PROC005894185 2019-11-22)
- Β) Την Κατακύρωση της Σύμβασης του Διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ μεδτ «ΑΤΕΧΑ» η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση εξήντα τοις εκατό και είκοσι εκατοστά 60,20% στις τιμές του εγκεκριμένου τιμολογίου της μελέτης

Το 2^ο Πρακτικό Ανοικτής Διαδικασίας έχει ως εξής :

2^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΙΑΣΕΛΟ-ΚΑΛΕΝΤΖΙ »

Προϋπολογισμού δημοπράτησης 2.016.129,03€ (χωρίς ΦΠΑ)

(ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 19PROC005894185 2019-11-22)

Στην Πάτρα την 30^η του μήνα Μαρτίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ., στα γραφεία της Δ/σης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ του Δήμου Πατρέων στην οδό Παντανάσσης 30, η Επιτροπή Διαγωνισμού (στο εξής «Επιτροπή») που συστάθηκε με την 2402/2019 (ΑΔΑ: Ω8Π47Λ6-ΕΜΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, για το ανωτέρω έργο το οποίο φέρει τον ηλεκτρονικό αριθμό συστήματος **83590**, αποτελούμενη από τους:

1. **ΖΗΣΙΜΑΤΟ ΜΑΡΙΟ**, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ως Πρόεδρος
2. **ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ**, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ως τακτικό μέλος
3. **ΚΡΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών ως αναπληρωματικό μέλος
4. **ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ**, Λοιποί ΠΕ ως τακτικό μέλος
5. **ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ**, εκπρόσωπο της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδος
6. **ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ**, εκπρόσωπο του ΤΕΕ/ΤΔΕ
7. **ΚΑΚΑΒΑ ΓΕΩΡΓΙΟ**, εκπρόσωπο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.

συνήλθε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού, προκειμένου να προβεί σε έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού Αναδόχου που αναδείχθηκε με το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής και το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 147/2020 (ΑΔΑ: 91Ν17Λ6-ΡΥΙ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ο πρόεδρος, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία καθώς προσήλθαν πέντε (5) μέλη της Επιτροπής (Μ. Ζησιμάτος, Α. Μαστραντωνάκης, Ε. Κρίκη, Γ. Ανδριόπουλος, Π. Μωυσιάδου), κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη:

- τα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 της Διακήρυξης
- την υπ' αρ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/62041/1013/3-3-2020 πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής που καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, εντός 10 ημερών
- την ηλεκτρονική κατάθεση των δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο την 11.3.2020
- την κατάθεση σφραγισμένου φακέλου με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά προς την Αναθέτουσα Αρχή την 12.3.2020, ο οποίος έλαβε τον υπ' αρ. πρωτόκολλο 71755/1223//12.3.2020

διαπίστωσε την **εμπρόθεσμη κατάθεση των δικαιολογητικών.**

Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφράγισε και έλεγξε το φάκελο δικαιολογητικών λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στα άρθρα 21, 22 και 23 της Διακήρυξης και διαπίστωσε ότι:

α) τα δηλωθέντα στοιχεία στο ΤΕΥΔ που υπέβαλε με την προσφορά του ο προσωρινός ανάδοχος είναι αληθή, το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών υποβλήθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή,

β) όσον αφορά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των άρθρων 23.4(α) και 23.5(α) της Διακήρυξης, δηλαδή την βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ και την ενημερότητα πτυχίου, ο προσωρινός ανάδοχος προχώρησε σε διαδικασίες αντικατάστασης του στελέχους Γρηγορίου Γιαννακόπουλου λόγω θανάτου αυτού την 15-1-2020, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εγκυκλίου 1/2020 με αρ. πρωτ. Δ24/οικ/598/16-1-2020 και των άρθρων 97 και 98 του Ν. 3669/2008. Αναλυτικά:

- με το υπ' αρ. Δ24/771/20-1-2020 έγγραφο του, ενημέρωσε την Δ/ση Μητρώων του Υπουργείου Υποδομών για την αποδέσμευση του ανωτέρω στελέχους, εντός της προθεσμίας ενός (1) μηνός από την επέλευση αλλαγής (15-1-2020)

- με τα υπ' αρ. 2190/12-2-2020 και 2191/12-2-2020 έγγραφά του, αιτήθηκε την αντικατάσταση στελέχους στο πτυχίο ΜΕΕΠ και την αλλαγή της ενημερότητας του πτυχίου αυτού, εντός της προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της αλλαγής (20-1-2020)

- ως εκ τούτου το πτυχίο ΜΕΕΠ και η ενημερότητα αυτού ισχύουν για τρεις (3) μήνες μετά την αλλαγή στελέχους, δηλαδή μέχρι 15-4-2020, το οποίο επιβεβαίωσε η Δ/ση Μητρώων του Υπουργείου Υποδομών μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με την Επιτροπή

γ) τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου είναι πλήρη και άρτια σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και αποδεικνύονται βάσει αυτών οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής του οικονομικού φορέα σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης.

Κατόπιν των ανωτέρω παρατηρήσεων και διαπιστώσεων, η Επιτροπή Διαγωνισμού γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της κατακύρωσης της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «ΑΤΕΧΑ» (α/α προσφοράς 137248), με μέση έκπτωση 60,20% και συνολικό ποσό προσφοράς 802.397,09€ χωρίς ΦΠΑ (994.972,39€ με ΦΠΑ 24%).

Πάτρα, 10 Απριλίου 2020

Η Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και

Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3667/τ. Β'/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ. Β'/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 95466/6413/23-04-2020 εισήγηση της Δ/νση Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προμηθειών.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α)Εγκρίνει το 2^οΠρακτικό της Δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση της Επαρχιακής οδού Διάσελο – Καλέντζι» (ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 19PROC005894185 2019-11-22), Προϋπολογισμού:2.500.000€ (με ΦΠΑ)/2.016.129,03€ (χωρίς ΦΠΑ), ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΣΑΕ 571 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΔΟΥ1540/26.11.2018 (ΑΔΑ: 6ΨΖΦ465ΧΘΞ-3ΤΦ) Απόφαση Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών που αφορά την έγκριση δέσμευσης πίστωσης ποσού 2.500.000€ σε πρόγραμμα και τη χρηματοδότηση του σχετικού έργου με κωδικό 2014ΣΕ57100004.

Β) Κατακυρώνει τη Σύμβαση του Διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα « ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ μεδτ «ΑΤΕΧΑ», ο οποίος προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση εξήντα τοις εκατό και είκοσι εκατοστά (60,20%) στις τιμές του εγκεκριμένου τιμολογίου της μελέτης και συνολικό ποσό προσφοράς 802.397,09€ χωρίς ΦΠΑ (994.972,39€ με ΦΠΑ 24%).

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Βασιλική Τσούμα