



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 01 Ιουλίου 2020
Αρ. Πρωτ: 150367/948

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων
Δ/ση Διοίκησης
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28
Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ.: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **678/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**150208/2238/19-06-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **678/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση Πρακτικού ΙΙ (έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) διεξαγωγής Δημοπρασίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΘΟΛΟ-ΦΙΓΑΛΕΙΑ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ» (κωδικός 2019ΕΠ00100007), προϋπολογισμού: 2.700.000,00€ με Φ.Π.Α και ανάδειξη οριστικού αναδόχου», και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Τσούμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 35/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 29^η Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.:156719/977/25-06-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Κατσαρή-Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Βούλγαρη-Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Μολφέση και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:328521/4534/06-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 678/2020

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **15^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση Πρακτικού ΙΙ (έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) διεξαγωγής Δημοπρασίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΘΟΛΟ–ΦΙΓΑΛΕΙΑ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ» (κωδικός 2019ΕΠ00100007), προϋπολογισμού: 2.700.000,00€ με Φ.Π.Α και ανάδειξη οριστικού αναδόχου».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**150208/2238/19-06-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Με την υπ' αριθμ. 23310/22-2-2019 (ΑΔΑ:ΨΣΠΤ465ΧΙ8-ΑΘ7) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, έγινε η ένταξη του έργου του θέματος στο Π.Δ.Ε. στη ΣΑΕΠ001 με κωδικό 2019ΕΠ00100007, στο ποσό των 2.700.000,00 €.
2. Με την υπ' αριθμ. 85/2019 (ΑΔΑ:6Φ187Λ6-Θ6Μ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο τρόπος ανάθεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΘΟΛΟ – ΦΙΓΑΛΕΙΑ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ», με ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων (άρθρο 5 παρ. α του Ν. 4412/2016) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.
3. Με την 1683/2019 (ΑΔΑ: Ω6Ν77Λ6-Ξ46) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εγκρίθηκαν η Δημοπράτηση και οι όροι δημοπράτησης του ανωτέρω έργου με το σύστημα προσφοράς με «επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» και κριτήριο την «πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά» με βάση την τιμή.
4. Με την υπ' αριθμ. 260969/4556/3-12-2014 (ΑΔΑ: ΩΠ4Υ7Λ6-Η1Κ) απόφαση εγκρίθηκε η γεωλογικής και η τοπογραφικής μελέτη και με την υπ' αριθμ. 333424/5117/19-12-2016 (ΑΔΑ: Ω83Ρ7Λ6-Ζ4Γ) απόφαση εγκρίθηκε η οριστικής μελέτης οδοποιίας και η μελέτη Τεχνικών Έργων της μελέτης «Μελέτη Γέφυρας στο δρόμο Θολό – Φιγαλεία στην θέση ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ.
5. Η έγκριση των τευχών δημοπράτησης του έργου, έγινε με την αριθμ. πρωτ. 220625/3660/22-7-2019 (ΑΔΑ: Ω55Η7Λ6-9ΓΦ) Απόφαση της Δ/σης Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας.
6. Με την υπ' αρ. 1989/2019 (ΑΔΑ: ΩΕΔΠ7Λ6-ΕΑΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας.
7. Με το αριθ.πρωτ. 303311/5295/16-10-2019 έγγραφο διαβιβάστηκε η Περίληψη Διακήρυξης για δημοσίευση προς τις εφημερίδες.
8. Η Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας του πιο πάνω έργου αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ:18PROC005693162 2019-10-11)
9. Η διαδικασία ηλεκτρονικής κατάθεσης, παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών έγινε σύμφωνα με το άρθρο 3 & 4 της Διακήρυξης. Μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών η Ε.Δ. έκανε δεκτούς τους δύο διαγωνιζόμενους. Από την συνέχεια του διαγωνισμού απορρίφτηκε από την Επ. Διαγωνισμού ο οικονομικός φορέας (ΑΤΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ δ.τ. ΑΤΛΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.) δεν είχε πληρότητα δικαιολογητικών για τους λόγους που αναφέρονται στο συνημμένο Πρακτικό Ι.
10. Η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγήθηκε την ανάθεση του έργου στην μειοδότη εταιρεία ΑΕΤΕΘ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΩΡΙΚΗΣ δ.τ. ΑΕΤΕΘ Α.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 46,89 %.
11. Με την υπ' αρ. 2752/2019 (ΑΔΑ: 68ΧΠ7Λ6-4Α0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίνεται το Πρακτικό Ι της Ε.Δ.
12. Με το υπ' αριθμ. 389210/6589/13-1-2020 έγγραφό μας προς την Οικ. Επιτροπή της Π.Δ.Ε. ζητήθηκε η τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1989/2019 (ΑΔΑ:ΩΕΔΠ7Λ6-ΕΑΛ) Απόφασης της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε. με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση με ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων του Έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ

ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΘΟΛΟ – ΦΙΓΑΛΕΙΑ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ», λόγω αντικατάστασης των μελών της Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδας.

13.Με αριθ. 60/2020(ΑΔΑ: ΨΗΞΕ7Λ6-104) απόφαση της, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που διατυπώθηκε στο με αριθ. 3/2020 πρακτικό συνεδριάσεως αποφάσισε την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1989/2019 (ΑΔΑ:ΩΕΔΠ7Λ6-ΕΑΛ) Απόφασης της

14.Με το υπ' αριθμ. 3666/21/13-1-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχν. Έργων κοινοποιείται η υπ' αρ. 2752/2019 (ΑΔΑ: 68ΧΠ7Λ6-4Α0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στους συμμετέχοντες.

15.Κατά της 2752/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η διαγωνιζόμενη εταιρεία ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ υπέβαλλε την υπ' αριθμ. 76/24-1-2020 προδικαστική προσφυγή στην ΑΕΠΠ ζητώντας αιτιολόγηση της Οικ. Προσφοράς της μειοδότης εταιρείας ΑΕΤΕΘ Α.Ε. .

16.Με το υπ' αριθμ. 21748/208/30-1-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τ. Έργων κοινοποιήθηκε η προδικαστική προσφυγή στην εταιρεία ΑΕΤΕΘ Α.Ε. (προσωρινός ανάδοχος).

17.Με την υπ' αριθμ. Α50/2020 απόφαση της η ΑΕΠΠ αναστέλλει την περαιτέρω πρόοδο του διαγωνισμού.

18. Με το υπ' αριθμ. 32452/360/6-2-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τ. Έργων κοινοποιήθηκε η Α50/2020 απόφαση της η ΑΕΠΠ στους συμμετέχοντες.

19.Με το υπ' αριθμ. 52506/646/21-2-2020 έγγραφο διαβιβάστηκαν στην ΑΕΠΠ οι απόψεις επί της προσφυγής της Δ/νσης Τ. Έργων .

20.Ως ημερομηνία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίστηκε από την ΑΕΠΠ η 3-3-2020

21.Με την υπ' αριθμ. 286/2020 απόφαση της, η ΑΕΠΠ απορρίπτει την προδικαστική προσφυγή της εταιρείας ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ.

22.Με το υπ' αριθμ. 74426/1065/20-3-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τ. Έργων κοινοποιήθηκε η 286/2020 απόφαση της ΑΕΠΠ στους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό.

23.Με το υπ' αριθμ. 85211/1266/7-4-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τ. Έργων ζητήθηκαν από την ΑΕΤΕΘ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 4.2. της διακήρυξης τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου.

24.Ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά και στην Υπηρεσία με τον από 27-4-2020 φάκελο (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 97909/1403/28-4-2020). Επιπλέον κατέθεσε και ηλεκτρονικά την από 22-4-2020 αίτηση της η εταιρεία ΑΕΤΕΘ Α.Ε. ζητά παράταση προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου λόγω αδυναμίας έκδοσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τις υπηρεσίες λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

25.Με το υπ' αριθμ. 96650/1390/30-4-2020 έγγραφο η Δ/νση Τ. Έργων γνωστοποίησε στον προσωρινό ανάδοχο ότι σύμφωνα με την από 13-4-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 84/Α/13-4-2020)/ ΜΕΡΟΣ Η: Διατάξεις για Δημόσιες Συμβάσεις, Άρθρο 41^ο παρ. μπορεί να καταθέσει την απαιτούμενη Υπεύθυνη δήλωση σε αντικατάσταση των δικαιολογητικών που αδυνατείτε να εκδώσετε λόγω του κορωνοϊού COVID-19.

26.Ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε την από 30-4-2020 υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνει ότι δεσμεύονται να προσκομίσουν τα νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

27.Ο πρόεδρος της Ε.Δ. ενημερώθηκε για την κατάθεση των δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο

28.Η Επιτροπή Διαγωνισμού μετά από πρόσκληση του προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού, συνεδρίασε στις 20-5-2020 για τον έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών και από τον εκτενή έλεγχο αυτών διαπίστωσε ότι πληρούνται όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις ως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4, παρ.4.2 της Διακήρυξης και συνέταξε το Πρακτικό ΙΙ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ» και εισηγήθηκε για την έγκριση του και την Κατακύρωση της Ανάθεσης της σύμβασης του έργου του θέματος στην κατασκευαστική εταιρεία: «ΑΕΤΕΘ Α.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης 46,89%.

Μετά τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με την έγκρισή του Πρακτικού ΙΙ (έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) διεξαγωγής της δημοπρασίας του έργου του θέματος και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.

Το Πρακτικό ΙΙ έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ(έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου)

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΘΟΛΟ – ΦΙΓΑΛΕΙΑ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ»
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 2.700.000,00€ (με ΦΠΑ)

Στον Πύργο, την 20^η του μηνός ΜΑΙΟΥ 2020, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ οι παρακάτω υπογράφωντες το παρόν:

1. Άγγελος Τσίκας ΠΕ Πολ/κων Μηχανικών - Δήμος Πύργου,
2. Φώτης Χατζόπουλος ΠΕ Ηλεκ/γων Μηχανικών - Δήμος Πηνειού
3. Γεωργία Σπεντζάρη Π.Ε Δασολογίας και φυσικού Περιβάλλοντος του Δασαρχείου Αμαλιάδας
4. Αθανάσιος Κουής ΠΕ Δασολογίας και φυσικού Περιβάλλοντος του Δασαρχείου Πύργου
5. Αλεξοπούλου Μαργαρίτα Πολ/κος Μηχανικός εκπρ/πος ΤΕΕ
6. Νικόλαος Διάκος Μηχ/γος Ηλεκ/γος Μηχανικός εκπρ/πος Σ.Ε.Δ.Ε. Ηλείας
7. Ευστάθιος Καννής Δημ. Σύμβουλος Δήμου Πύργου εκπρ/πος των ΟΤΑ

που αποτελούν την Επιτροπή Διαγωνισμού για τη διεξαγωγή του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 86009,1, σύμφωνα με την υπ' αρ. 1989/2019 [ΑΔΑ: ΩΕΔΠ7Λ6-ΕΑΛ] Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας, αφού έλαβαν υπόψη τους :

- α) το Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα,
- β) την υπ' αρ. 85/2019 (ΑΔΑ: 6ΦΙ87Λ6-Θ6Μ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Δ.Ε. για την έγκριση κατασκευής του ανωτέρω έργου και καθορισμό ως τρόπου εκτέλεσης του, την ανοικτή δημοπρασία,
- γ) την Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας του πιο πάνω έργου (ΑΔΑΜ:18PROC005693162 2019-10-11)
- δ) συνήλθαμε σε απαρτία στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας, προκειμένου να προπούμε στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο.

Η Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.2.β. του τεύχους της οικείας διακήρυξης, αφού πρωτίστως έλεγξε την από 28-4-2020 υποβολή του φακέλου από τον «προσωρινό ανάδοχο» (αριθμ. πρωτ. 97909/1403/28-4-2020 της Δ/σης Τεχνικών Έργων) ως προς το εμπρόθεσμο υποβολής αυτού, αποσφράγισε το φάκελο των υποβληθέντων Δικαιολογητικών. Στον «προσωρινό ανάδοχο» είχε σταλεί ηλεκτρονικά η από 7-4-2020 (αριθμ.πρωτ. 85211/1266/7-4-2020 της Δ/σης Τεχνικών Έργων) πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών.

Μετά τον εκτενή και διεξοδικό έλεγχο του υποβληθέντος φακέλου των δικαιολογητικών, διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου «Α.Ε.Τ.Ε.Θ. Α.Ε.» στον διαγωνισμό, με ποσοστό έκπτωσης 46,89% σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της οικείας Διακήρυξης και ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του από την διαδικασία κατακύρωσης του διαγωνισμού του ανωτέρω έργου σε αυτόν.

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού, κλείνει τη σύνταξη του παρόντος ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ (ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ «ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ») το οποίο υπογράφεται εις τριπλούν από όλα τα μέλη της.

Πύργος 15./6 /2020

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3667/τ. Β'/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ. Β'/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.:150208/2238/19-06-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1.Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ (έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) διεξαγωγής Δημοπρασίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΘΟΛΟ-ΦΙΓΑΛΕΙΑ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ» (κωδικός 2019ΕΠ00100007), προϋπολογισμού: 2.700.000,00€ με Φ.Π.Α.

2.Αναδεικνύει οριστικό ανάδοχο την κατασκευαστική εταιρεία «ΑΕΤΕΘ Α.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 46,89%.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Βασιλική Τσούμα