



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

Πάτρα 27 Οκτωβρίου 2020  
Αρ. Πρωτ: 279693/1643

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου,  
Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων  
Δ/νση Διοίκησης  
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28  
Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ.: Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της  
Π.Δ.Ε.

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1116/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**ΣΧΕΤ.:** Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**279688/6056/26-10-2020** εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1116/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση Πρακτικού Β ΦΑΣΗΣ της Δημοπρασίας του έργου: «Εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Μεγανίτη και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού, Π.Ε. Αχαΐας» (19PROC005380629 2019-08-01), προϋπολογισμού 1.000.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), πιστώσεις από ΣΑΕΠ 501, με ενάρθμο 2015ΕΠ50100002 σύμφωνα με την τροποποίηση με την 59919/05-06-2019 (ΑΔΑ:6ΛΡΡ465ΧΙ8-ΨΙΗ) απόφαση δέσμευσης ποσού 21.050.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)», για δικές σας ενέργειες.

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 58/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ****ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 26<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 277477/1637/22-10-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φίλιας Ανδρέας – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Λύτρας Ιωάννης- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μωραΐτης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Κοντογιάννης Γεώργιος – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε αν και προσκλήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Γεωργία Αγγελοπούλου και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Αρ. Απόφασης 1116/2020**

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **1<sup>ο</sup> θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση Πρακτικού Β ΦΑΣΗΣ της Δημοπρασίας του έργου: «Εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Μεγανίτη και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού, Π.Ε. Αχαΐας» (19PROC005380629 2019-08-01), προϋπολογισμού 1.000.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), πιστώσεις από ΣΑΕΠ 501, με ενάρθρο 2015ΕΠ50100002 σύμφωνα με την τροποποίηση με την 59919/05-06-2019 (ΑΔΑ:6ΛΡΡ465ΧΙ8-ΨΙΗ) απόφαση δέσμευσης ποσού 21.050.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)» και πρότεινε να συζητηθεί ως κατεπείγον λόγω της ανάγκης ολοκλήρωσης της διαδικασίας της δημοπρασίας του έργου και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα να τεθεί προς συζήτηση, παρά το ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη και ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**279688/6056/26-10-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

*Έχοντας υπόψη :*

1. Την έγκριση της μελέτης του έργου του θέματος με την αριθ. πρωτ. 203424/4031/05-07-2019 (ΑΔΑ: ΨΕΦΓ7Λ6-ΡΧ3) απόφαση του Δ/ντη Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας Π.Δ.Ε.
  2. Την υπ' αριθμ. 101/2019 (ΑΔΑ: 6ΡΒΦ7Λ6-Α2Ρ) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση καθορισμού διεξαγωγής της δημοπρασίας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 ως ανοιχτή δημοπρασία του έργου «Εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Μεγανίτη και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού, Π.Ε. Αχαΐας»
  3. Την υπ' αριθμ. 1532/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: 6ΗΔΧ7Λ6-Β42) με θέμα Έγκριση σχεδίου διακήρυξης για την διεξαγωγή 8 υποέργων του έργου, «Συντήρηση – αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας Π.Ε. Αχαΐας».
  4. Την υπ' αριθμ. 968/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: 9Ω4Π7Λ6-ΘΥΧ) με θέμα Έγκριση Πρακτικού Α ΦΑΣΗΣ της Δημοπρασίας του έργου: «Εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Μεγανίτη και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού, Π.Ε. Αχαΐας»
  5. Την μη υποβολή ενστάσεων επί της ανωτέρω 968/2020 απόφασης από τους συμμετέχοντες
  6. Το Β πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού
- Σας διαβιβάζουμε το Β' Πρακτικό της ηλεκτρονικής δημοπρασίας προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ (με Φ.Π.Α.) που έγινε στις 22.10.2020 και παρακαλούμε για την κατακύρωση του έργου «Εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Μεγανίτη και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού, Π.Ε. Αχαΐας» (19PROC005380629 2019-08-01), Προϋπολογισμού 1.000.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), πιστώσεις από ΣΑΕΠ 501 (2015ΕΠ50100002), με βάση την εισήγηση του ανωτέρω πρακτικού, στην εργολαβική επιχείρηση «**ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ**» η οποία προσέφερε τεκμαρτή έκπτωση (εβδομήντα δύο τοις εκατό και είκοσι τέσσερα εκατοστά) 72,24% στις τιμές του εγκεκριμένου τιμολογίου της μελέτης.

Το Πρακτικό Β' Φάσης έχει ως εξής:

# ΠΡΑΚΤΙΚΟ Β' ΦΑΣΗΣ

Της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:

**«Εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Μεγανίτη και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού, Π.Ε. Αχαΐας»** εκτιμώμενης αξίας 1.00.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Πηγή Χρηματοδότησης: ΣΑΕΠ 501, Κωδικός 2015ΕΠ50100002.

Στην Πάτρα στις 22/10/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, η Επιτροπή Διαγωνισμού της παραπάνω δημοπρασίας που συστάθηκε με την υπ' αριθ. 1708/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: Ω3957Λ6-ΜΘ2), αποτελούμενη από τους:

1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΒΙΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Λοιποί ΤΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
3. ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

συνήλθε, για τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν εντύπως και ηλεκτρονικά από το μειοδότη (προσωρινός ανάδοχος) «ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ» του παραπάνω έργου, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης (19PROC005380629 2019-08-01).

Η πρόεδρος, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, καθώς προσήλθαν και τα τρία μέλη, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας. Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα όσα αναφέρονται στην Διακήρυξη του ανωτέρου έργου, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα:

1. Την με 968/2020 (ΑΔΑ : 9Ω4Π7Λ6-ΘΥΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής όπου εγκρίνεται το Α ΙΙ πρακτικό της επιτροπής δημοπράτησης και ορίζεται ως προσωρινός μειοδότης του έργου η εργοληπτική επιχείρηση «ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ»
2. Την κοινοποίηση μέσω ΕΣΗΔΗΣ στις 23/09/2020 12:31:38 της ανωτέρων 698/2020 απόφασης σε όλους τους συμμετέχοντες του διαγωνισμού
3. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις εντός της νόμιμης προθεσμίας
4. Την πρόσκληση μέσω ΕΣΗΔΗΣ στις 06/10/2020 09:36:23 με το υπ' αρ. πρωτ. 256017/5511/6.10.2020 έγγραφο της Δ/νσας Υπηρεσίας για προσκόμιση δικαιολογητικών από τον προσωρινό μειοδότη εντός 10 ημερών.
5. Την εμπρόθεσμη κατάθεση μέσω ΕΣΗΔΗΣ στις 13/10/2020 13:22:58 και στην υπηρεσία με αρ. πρωτ. 267708/5837/15.10.2020 εντύπως των δικαιολογητικών από τον μειοδότη ως ακολούθως :

Τίτλος ^	Τύπος ^	Περιγραφή ^	Κατηγορία ^	Τελ.ενημέρωση από ^	Τελευταία ενημέρωση ^
ΠΟΙΝΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ	Αρχείο	ΠΟΙΝΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ	Από Οικονομικό Φορέα	DOSEKATE@YAHOO.GR	13/10/2020
ΕΦΚΑ ΕΡΓΩΝ	Αρχείο	ΕΦΚΑ ΕΡΓΩΝ	Από Οικονομικό Φορέα	DOSEKATE@YAHOO.GR	13/10/2020
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ -ΕΦΚΑ ΕΤΑΙ...	Αρχείο	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ -ΕΦΚΑ ΕΤΑΙ...	Από Οικονομικό Φορέα	DOSEKATE@YAHOO.GR	13/10/2020
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΕΕ-ΤΜΕΔΕ	Αρχείο	ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΕΕ-ΤΜΕΔΕ	Από Οικονομικό Φορέα	DOSEKATE@YAHOO.GR	13/10/2020
ΥΔ ΑΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕ...	Αρχείο	ΥΔ ΑΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕ...	Από Οικονομικό Φορέα	DOSEKATE@YAHOO.GR	13/10/2020
ΥΔ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ	Αρχείο	ΥΔ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ	Από Οικονομικό Φορέα	DOSEKATE@YAHOO.GR	13/10/2020
ΒΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΙΩ...	Αρχείο	ΒΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΙΩ...	Από Οικονομικό Φορέα	DOSEKATE@YAHOO.GR	13/10/2020
ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΑΔΕ	Αρχείο	ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΑΔΕ	Από Οικονομικό Φορέα	DOSEKATE@YAHOO.GR	13/10/2020
ΥΔ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 4	Αρχείο	ΥΔ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 4	Από Οικονομικό Φορέα	DOSEKATE@YAHOO.GR	13/10/2020
ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΟ	Αρχείο	ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΟ	Από Οικονομικό Φορέα	DOSEKATE@YAHOO.GR	13/10/2020

Τίτλος ^	Τύπος ^	Περιγραφή ^	Κατηγορία ^	Τελ.ενημέρωση από ^	Τελευταία ενημέρωση ^
ΥΔ 1434-2005	Αρχείο	ΥΔ 1434-2005	Από Οικονομικό Φορέα	DOSEKATE@YAHOO.GR	13/10/2020
ΥΔ Ν4412-2016 ΑΡΘΡΟ 74	Αρχείο	ΥΔ Ν 4412-2016 ΑΡΘΡΟ 74	Από Οικονομικό Φορέα	DOSEKATE@YAHOO.GR	13/10/2020
ΜΕΕΠ	Αρχείο	ΜΕΕΠ	Από Οικονομικό Φορέα	DOSEKATE@YAHOO.GR	13/10/2020
ΥΔ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ -ΠΙΝΑ...	Αρχείο	ΥΔ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ -ΠΙΝΑ...	Από Οικονομικό Φορέα	DOSEKATE@YAHOO.GR	13/10/2020
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΕΚΤ...	Αρχείο	ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΕΚΤ...	Από Οικονομικό Φορέα	DOSEKATE@YAHOO.GR	13/10/2020
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥ	Αρχείο	ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥ	Από Οικονομικό Φορέα	DOSEKATE@YAHOO.GR	13/10/2020
ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ	Αρχείο	ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ	Από Οικονομικό Φορέα	DOSEKATE@YAHOO.GR	13/10/2020
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ	Αρχείο	ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ	Από Οικονομικό Φορέα	DOSEKATE@YAHOO.GR	13/10/2020
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	Αρχείο	ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	Από Οικονομικό Φορέα	DOSEKATE@YAHOO.GR	13/10/2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΕΜΗ ΔΣ	Αρχείο	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΕΜΗ ΔΣ	Από Οικονομικό Φορέα	DOSEKATE@YAHOO.GR	13/10/2020

Στη συνέχεια, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, η Επιτροπή πραγματοποίησε τον έλεγχο των δικαιολογητικών και διαπιστώθηκε πως έχει καταθέσει νόμιμα και εμπρόθεσμα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως ορίζονται από τη προκήρυξη, είναι αληθή και πληρούν τα κριτήρια που τίθενται από τη διακήρυξη.

Επομένως η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου ανάδοχος του έργου «Εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης

**υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Μεγανίτη και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού, Π.Ε. Αχαΐας» στην εργοληπτική επιχείρηση «ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ» η οποία προσέφερε τεκμαρτή έκπτωση (εβδομήντα δύο τοις εκατό και είκοσι τέσσερα εκατοστά) 72,24 %.**

Έπειτα από τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού :

Διαβιβάζει το φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος προς έκδοση απόφασης κατακύρωσης και ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικά των άρθρων 80 και 105.

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφηκε από όλα τα μέλη και το πρόεδρο του Διαγωνισμού, ο οποίος εξουσιοδοτείται για την υπογραφή ακριβών αντιγράφων εάν απαιτηθεί να βεβαιωθούν.

**Πάτρα, 22 Οκτωβρίου 2020**

**Η επιτροπή Διαγωνισμού**

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Καλογερόπουλο Ιωάννη – υπάλληλο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής

Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.:279688/6056/26-10-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε..

#### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

1. Εγκρίνει το Πρακτικό Β' ΦΑΣΗΣ της Δημοπρασίας του έργου: «Εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Μεγανίτη και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού, Π.Ε. Αχαΐας» (19PROC005380629 2019-08-01), προϋπολογισμού 1.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.),πιστώσεις από ΣΑΕΠ 501, με ενάρθμο 2015ΕΠ50100002, σύμφωνα με την τροποποίηση με την 59919/05-06-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΡΡ465ΧΙ8-ΨΙΗ) απόφαση δέσμευσης ποσού 21.050.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

2. Αναδεικνύει ως οριστικό ανάδοχο την εργολαβική επιχείρηση «ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ», η οποία προσέφερε τεκμαρτή έκπτωση (εβδομήντα δύο τοις εκατό και είκοσι

τέσσερα εκατοστά) 72,24% στις τιμές του εγκεκριμένου τιμολογίου της μελέτης και ποσό κατακύρωσης 223.855,14€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 277.580,37€.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Βασιλική Τσούμα