



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Τσούμα Βασιλική
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 02 Φεβρουαρίου 2021
Αρ. Πρωτ.:23104/141

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.- Τμήμα
Ωρίμανσης Έργων, Ελέγχου Ποιότητας και
Τεχνικών Προδιαγραφών

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **99/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**23051/454/28-01-2021** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.- Τμήμα Ωρίμανσης Έργων, Ελέγχου Ποιότητας και Τεχνικών Προδιαγραφών.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **99/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Συμπλήρωση της αριθμ. 1287/2020 (ΑΔΑ:Ω1ΛΣ7Λ6-ΦΦΨ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την έγκριση της Προκήρυξης και της Περίληψης Διακήρυξης του έργου: «Συμπλήρωση τουριστικών υποδομών στη λίμνη Πηνειού για την ανάδειξη της βιοποικιλότητας» 1^ο Υποέργο του έργου: «BEST- Addressing joint Agro – and Aqua-Biodiversity pressures Enhancing Sustainable Rural Development, που υπάγεται στον άξονα 2.2, στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V A GREECE- ITALY PROGRAMME 2014 - 2020 (πρόσκληση στρατηγικών έργων), προϋπολογισμός 1^ο υποέργου: 661.900,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 301/6 - Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ, κ.ε.: 2019ΕΠ30160007», για δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 06/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 1^η Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.:23722/149/28-01-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κοντογιάννης Γεώργιος – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Π.Δ.Ε. κ. Γεώργιος Τελώνης.

Χρήη γραμματέων άσκησαν η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 99/2021

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **28^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Συμπλήρωση της αριθμ. 1287/2020 (ΑΔΑ:Ω1ΛΣ7Λ6-ΦΦΨ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την έγκριση της Προκήρυξης και της Περίληψης Διακήρυξης του έργου: «Συμπλήρωση τουριστικών υποδομών στη λίμνη Πηνειού για την ανάδειξη της βιοποικιλότητας» 1^ο Υποέργο του έργου: «BEST- Addressing joint Agro – and Aqua- Biodiversity pressures Enhancing Sustainable Rural Development, που υπάγεται στον άξονα 2.2, στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014 - 2020 (πρόσκληση στρατηγικών έργων), προϋπολογισμός 1^ο υποέργου: 661.900,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 301/6 - Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ, κ.ε.: 2019ΕΠ30160007».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**23051/454/28-01-2021** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.- Τμήμα Ορίμανσης Έργων, Ελέγχου Ποιότητας και Τεχνικών Προδιαγραφών, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07.06.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 163 «Αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου» και την παρ. ΙΙ.ΣΤ του άρθρου 186 «Αρμοδιότητες Περιφερειών».
2. Το Π.Δ. 132/27-12-2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και κυρίως η παράγραφος 2.γ του άρθρου 6 αυτού.
3. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/ΕΚ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
4. Το Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών».
5. Τις διατάξεις του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α'197/12-12-2020) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 40 σχετικά με «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α' & β' βαθμού και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΤΑ α' & β' βαθμού» όπου στην παράγραφο 2.ι. iv. αναφέρεται ότι:

“ Αποφασίζει για:

για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δημόσιους υπαλλήλους.”

6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147 Α/08.08.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα :

την παρ. 1 του άρθρου 27 «Ανοικτή διαδικασία» όπου ορίζεται ότι: "Στις ανοικτές διαδικασίες, κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει προσφορά στο πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισμού."

την παρ. 2 του άρθρου 86 «Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων» όπου ορίζεται ότι : " Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής προσδιορίζεται βάσει της τιμής ή του κόστους, και μπορεί να περιλαμβάνει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων, "

7. Την υπ. αριθ.: 248595/2016 (ΦΕΚ 4309Β'/30.12.2016) απόφαση του Γ.Γ Απ/νης Διοίκησης Πελ/νήσου, ΔΕ & Ιονίου με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του ΟΕΥ της Περιφέρειας Δ.Ε..

8. Την από 25-06-2019 σύμβαση εταιρικής σχέσης (Partnership Agreement), μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (επικεφαλής εταιρού), της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της Περιφέρειας Ηπείρου και της Περιφέρειας της Πούλιας της Ιταλίας (Apulia Region of Italy), για την υλοποίηση του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία (EL-IT) 2014-2020- Addressing joint Agro- and Aqua-Biodiversity pressures Enhancing SuSTainable Rural Development –BEST».

9. Την από 19-07-2019 Σύμβαση (SUBSIDY CONTRACT No 14/2.2/54) μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Managing of Development and Investments Authority) για την υλοποίηση του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία (EL-IT) 2014-2020, του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, επικεφαλής εταιρού στην υλοποίηση του προγράμματος «Addressing joint Agro- and Aqua-Biodiversity pressures Enhancing SuSTainable Rural Development –BEST», εντός του οποίου η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ως 3ος δικαιούχος, αναλαμβάνει την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: «Συμπλήρωση τουριστικών υποδομών στη λίμνη Πηνειού για την ανάδειξη της βιοποικιλότητας» με συνολικό προϋπολογισμό 735.000,00 €.

Το ανωτέρω ποσό, μπορεί να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με υποδείξεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π., εφόσον τροποποιηθούν όπως προβλέπεται τα χρηματοδοτικά στοιχεία της πράξης.

10. Την υπ. αριθμ.:86805/02-09-2019 (ΑΔΑ:ΩΣ1Μ465Χ18-67Μ) συλλογική Απόφαση ΕΠ301/6 του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

11. Την με αρ. πρωτ.:273419/2522/18-09-2019 (ΑΔΑ: 6ΒΞΥ7Λ6-Ι3Μ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, σχετικής με τον «ορισμό υπολόγου σε έργα Σ.Α.Ε.Π.301/6 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και κυρίως στο έργο «BEST, MIS: 5041640, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, GRIT 2014-20» με κωδικό στο ΠΔΕ: 2019ΕΠ30160007 και προϋπολογισμό 735.000,00 €,.

12. Την από 07-10-2020 με αρ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΤΕ/261470/7032/09-10-2020 (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ007458334 2020-10-12) Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της ΠΔΕ και του Δήμου Ήλιδας της ΠΔΕ, για την υλοποίηση του έργου: «Συμπλήρωση τουριστικών υποδομών στη λίμνη Πηνειού για την ανάδειξη της βιοποικιλότητας», προϋπολογισμού: 700.000,00 € / Ενάριθμος έργου: 2019ΕΠ30160007 / Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 301/6 - Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ.

13. Την υπ' αριθμ.:332087/4573/15-11-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: 68Ν47Λ6-ΝΤΥ), περί τοποθέτησης προϊσταμένου της ΔΤΕ- ΠΔΕ.

14. Την υπ' αριθμ.: 44488/495/15-02-2017 (ΑΔΑ:7ΛΔ77Λ6-ΗΣ5) Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού και Διοίκησης, περί τοποθέτησης προϊσταμένων τμημάτων της ΠΔΕ.

15. Την υπ. αριθμ.: 57928/691/28-02-2017 (ΑΔΑ: ΩΡΔ27Λ6-Φ1Λ) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, περί τοποθέτησης των υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες της ΠΔΕ.

16. Την με αρ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΤΕ/273161/7338/οικ./20-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΥΤ27Λ6-ΖΣΝ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δ.Ε., περί ορισμού αποφαινόμενων οργάνων (Προϊσταμένης Αρχής, Διευθύνουσας Υπηρεσίας) για την υλοποίηση του έργου.

17. Τις κάτωθι αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας :

- I. την με α.π.: ΠΔΕ/ΔΔ/217911/3717/01.09.2020 (ΦΕΚ 716 Υ.Ο.Δ.Δ./07.09.2020), με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Π.Δ.Ε.» για χρονικό διάστημα ενός έτους από 09.09.2020 έως 08.09.2021.
- II. την με α.π.: ΠΔΕ/ΔΔ/249252/4252/29.09.2020 (ΦΕΚ 4372 Β'/05.10.2020), με θέμα «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους περιφερειακούς Συμβούλους της ΠΔΕ».
- III. την με α.π. 267572/3617/12.09.2019 (ΦΕΚ 3667 Β/03.10.2019 - ΑΔΑ:ΩΩ9ΤΚ7Λ6-ΚΒΩ), με θέμα «Αναπλήρωση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας».
- IV. την με α.π. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ), με θέμα «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.».

- V. την με α.π. 281668/3810/26.09.2019 (ΦΕΚ 3722 Β/08.10.2019 – ΑΔΑ : ΩΤ9Δ7Λ6-Φ9Ι), με θέμα «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους».
- VI. την με α.π. 287072/3873/01.10.2019 (ΦΕΚ 4027 Β/04.11.2019 - ΑΔΑ: 69ΩΙ7Λ6-ΒΕΦ), με θέμα “Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Διοίκησης Π.Δ.Ε.” (για κάθε πράξη που ανάγεται στα καθήκοντα διατάκτη της Π.Δ.Ε., να αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού αυτής, να προσδιορίζει τις απαιτήσεις
18. Το γεγονός ότι αντικείμενο του έργου, αποτελεί η ολοκλήρωση των τουριστικών υποδομών στη τεχνητή λίμνη του φράγματος Πηνειού, μέσω της ολοκλήρωσης της ημιτελούς υφιστάμενης τουριστικής υποδομής, με στόχο την αποπεράτωση κατασκευής του υφιστάμενου τουριστικού περιπτέρου αναψυχής, την διαμόρφωση εκθεσιακού χώρου, ενός παρατηρητήριου και την αποπεράτωση του υφιστάμενου διαμορφωμένου υπαίθριου χώρου, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διοργάνωση εκδηλώσεων, εργαστηρίων κ.λπ.
19. Το με αρ. πρωτ.:ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/147051/2935/02-07-2020 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Ε. Ηλείας, κατόπιν του οποίου η κατασκευή του έργου “απαλλάσσεται από τη διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης”.
20. Την υπ. αριθμ.: ΠΔΕ/ΔΤΕ/308076/8247/18-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΜ6Σ7Λ6-3ΑΖ) απόφαση της ΔΤΕ-ΠΔΕ, κατόπιν της οποίας εγκρίθηκαν τα Τεύχη Δημοπράτησης της εργολαβίας.
21. Την υπ. αριθμ.: 1287/2020 (ΑΔΑ: Ω1ΛΣ7Λ6-ΦΦΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν ο τρόπος δημοπράτησης, ο τρόπος ανάθεσης και οι όροι της διακήρυξης του έργου του θέματος.
22. Την από 14-1-2021 ηλεκτρονική κλήρωση του Μη.Μ.Ε.Δ. της Γεν. Γραμ. Υποδομών του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών.
23. Το με αρ. πρωτ.: οικ.ΠΔΕ/ΔΤΕ/16350/303/21-01-2021 έγγραφο μας προς την Οικονομική Επιτροπή της ΠΔΕ, σχετικό με την έγκριση συγκρότησης της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής της δημόσιας σύμβασης του έργου του θέματος.
- ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
- Την συμπλήρωση της υπ. αριθμ.: 1287/2020 (ΑΔΑ: Ω1ΛΣ7Λ6-ΦΦΨ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ με την έγκριση της Προκήρυξης και Περίληψης Διακήρυξης του έργου με τα κάτωθι στοιχεία:
- Τίτλος : «Συμπλήρωση τουριστικών υποδομών στη λίμνη Πηνειού για την ανάδειξη της βιοποικιλότητας»,
1^ο Υποέργο του έργου: «BEST- Addressing joint Agro – and Aqua- Biodiversity pressures Enhancing Sustainable Rural Development, που υπάγεται στον άξονα 2.2, στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014 - 2020 (πρόσκληση στρατηγικών έργων).
- Χρηματοδότηση : ΣΑΕΠ 301/6 - Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ
Κωδικός Έργου : 2019ΕΠ30160007
Ολικός Προϋπολογισμός : 661.900,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

ως κάτωθι:

Ι. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
Γενική Διεύθυνση
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,
Περιβάλλοντος και Υποδομών
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

Προκήρυξη σύμβασης

Έργα

(σύμφωνα με το Μέρος Γ' του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α' του Ν. 412/2016)

Τμήμα Ι: Αναθέτουσα αρχή

- Ι.1) *Επωνυμία και διευθύνσεις*
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 (Π.Δ.Ε.) Κωδικός NUTS: EL63
 ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ & ΔΗΜ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ αρ. 1
 ΠΑΤΡΑ
 261 110
 ΕΛΛΑΔΑ
 Αρμόδιος για πληροφορίες: Τζίφας Νικόλαος
 Τηλέφωνο: +30 2613 620 226
 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: n.tzifas@pde.gov.gr
 Φαξ: +30 2610 329 452
 Κωδικός NUTS: EL633 (Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ)
 Διεύθυνση στο διαδίκτυο:
 Γενική διεύθυνση: <http://www.pde.gov.gr>
- Ι.2) *Από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης*
- Ι.3) *Επικοινωνία*
 Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr (Α.Α.:108704)
 Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση.
 Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
- Ι.4) *Είδος της αναθέτουσας αρχής*
 Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Β' βαθμού)
- Ι.5) *Κύρια δραστηριότητα*
 Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας

Τμήμα ΙΙ: Αντικείμενο

- ΙΙ.1) *Εύρος της σύμβασης*
- ΙΙ.1.1) *Τίτλος: «Συμπλήρωση τουριστικών υποδομών στη λίμνη Πηνειού για την ανάδειξη της βιοποικιλότητας»*
- ΙΙ.1.2) *Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV*
 45212000-6 - Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια αναψυχής, αθλητισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων,
 στέγασης και εστιατορίων
- ΙΙ.1.3) *Είδος σύμβασης*
 Έργα
- ΙΙ.1.4) *Σύντομη περιγραφή:*
 Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ολοκλήρωση των τουριστικών υποδομών στη τεχνητή λίμνη του φράγματος Πηνειού, μέσω της ολοκλήρωσης της ημιτελούς υφιστάμενης τουριστικής υποδομής, με στόχο την αποπεράτωση κατασκευής του υφιστάμενου τουριστικού περιπτέρου αναψυχής, την διαμόρφωση εκθεσιακού χώρου, ενός παρατηρητήριου και την αποπεράτωση του υφιστάμενου διαμορφωμένου υπαίθριου χώρου, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διοργάνωση εκδηλώσεων, εργαστηρίων κ.λπ.
- ΙΙ.1.5) *Εκτιμώμενη συνολική αξία*
 Αξία χωρίς ΦΠΑ: 533.790,32 €
- ΙΙ.1.6) *Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα*
 Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

- II.2) Περιγραφή
- II.2.1) Τίτλος:
- II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
- II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL633
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ
- II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Στο Τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής γίνεται αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης.
- II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
- II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 533.790,32 EUR
- II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 10
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν.4412/2016 (π.χ.απρόβλεπτες καταστάσεις-δυναμικά φαινόμενα-καιρικές συνθήκες).
- II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές όχι
- II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
- II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
- II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Πρόγραμμα: «BEST- Addressing joint Agro – and Aqua- Biodiversity pressures Enhancing Sustainable Rural Development, που υπάγεται στον άξονα 2.2, στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014 - 2020 (πρόσκληση στρατηγικών έργων)».
- II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

- III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους.

Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στις κατηγορίες έργου: ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (σύμφωνα με το άρθρο 21 της διακήρυξης).

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ' αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία:
Τοπική ώρα:

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία:
Τοπική ώρα:

Τόπος: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Δ.Ε.) / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ.Τ.Ε.)

Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντου 1 Πάτρα Τ.Κ. 26110

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. Επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση οι νόμιμοι εκπρόσωποι των οικονομικών φορέων.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

- VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δημόσια σύμβαση: *όχι*
- VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
- VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
- VI.4) Διαδικασίες προσφυγής
- VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
«Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)»
Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Αθήνα
18233
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aep@aepp-procurement.gr
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: <http://www.aepp-procurement.gr>
- VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
- VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία (-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Τα οριζόμενα στο άρθρο 4.3. Προδικαστικές Προσφυγές / Προσωρινή δικαστική προστασία της διακήρυξης.
- VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
«Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)»
Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Αθήνα
18233
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aep@aepp-procurement.gr
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: <http://www.aepp-procurement.gr>
- VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:

II. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
Γενική Διεύθυνση
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα
Αρ. πρωτ. :

Περιβάλλοντος και Υποδομών
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τίτλος Έργου: «Συμπλήρωση τουριστικών υποδομών στη λίμνη Πηνειού για την ανάδειξη της βιοποικιλότητας»

Προϋπολογισμός μελέτης : 661.900,00 € (με Φ.Π.Α.) / 533.790,32 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

Πηγή χρηματοδότησης : ΣΑΕΠ 301/6 - Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

Κωδικός ΠΔΕ : 2019ΕΠ30160007

Κωδικός CPV σύμβασης: 45212000-6 (Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια αναψυχής, αθλητισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων, στέγασης και εστιατορίων)

Κωδικός NUTS : EL 633 (Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ) (Κύριος τόπος εκτέλεσης των έργων)

1. Αναθέτουσα Αρχή είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Δ.Ε.).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr, (α/α διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:), καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.pde.gov.gr.
3. Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η, ημέρακαι ώρα
Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η, ημέρακαι ώρα
4. Η Προκήρυξη σύμβασης αναρτήθηκε στο διαδικτυακό πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: και καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:
5. Η Διακήρυξη σύμβασης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ :

και παρακαλούμε κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2.ι.ν. του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α'197/12-12-2020), να αποφασίσετε σχετικά.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Καραβίδα Δημήτριο – Γενικό Δ/ντη Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016

Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.:23051/454/28-01-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.- Τμήμα Ωρίμανσης Έργων, Ελέγχου Ποιότητας και Τεχνικών Προδιαγραφών.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Συμπληρώνει την αριθμ. 1287/2020 (ΑΔΑ:Ω1ΛΣ7Λ6-ΦΦΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Α)Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης του έργου «Συμπλήρωση τουριστικών υποδομών στη λίμνη Πηνειού για την ανάδειξη της βιοποικιλότητας» 1^ο Υποέργο του έργου: «BEST- Addressing joint Agro – and Aqua- Biodiversity pressures Enhancing Sustainable Rural Development, που υπάγεται στον άξονα 2.2, στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014 - 2020 (πρόσκληση στρατηγικών έργων), προϋπολογισμός 1^{ου} υποέργου:

661.900,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ενάριθμος έργου: 2019ΕΠ30160007, χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 301/6 - Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ. Β) Έγκριση των όρων της διακήρυξης», με την έγκριση της Προκήρυξης και της Περίληψης της Διακήρυξης του άνω έργου, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μωραΐτης Νικόλαος ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Τσούμα Βασιλική