



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 15 Οκτωβρίου 2021  
Αρ. Πρωτ: 278831/1767

ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1259/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**ΣΧΕΤ.:** Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **278431/6998/05-10-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1259/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του 2<sup>ου</sup> πρακτικού (εξέταση των αιτιολογήσεων των προσφορών των οικονομικών φορέων) της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ. Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2021», προϋπολογισμός: 10.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.) του Υποέργου: “Συντήρηση – βελτίωση Εθνικού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος” του Έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε. (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100000)”, χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100002», για δικές σας ενέργειες.

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 59/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΙΚΤΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**  
**ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 12<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 282438/1805/07-10-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής (δια ζώσης)
2. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (δια ζώσης)
5. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (δια ζώσης)
6. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
10. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
11. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (δια ζώσης)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Τσούμα Βασιλική και η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Αρ. Απόφασης 1259/2021**

Ακολουθώντας ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **33<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του 2<sup>ου</sup> πρακτικού (εξέταση των αιτιολογήσεων των προσφορών των οικονομικών φορέων) της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ. Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2021», προϋπολογισμός: 10.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.) του Υποέργου: “Συντήρηση – βελτίωση Εθνικού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος’ του Έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε. (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100000)”, χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100002».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ.: **278431/6998/05-10-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/7.06.2010 (ΦΕΚ 87/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Την 248595/27.12.2016 (ΦΕΚ 4309Β’/30.12.2016) απόφαση του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. Την 332693/4863/31.01.2017 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδας «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Π.Δ.Ε.».
4. Την 44488/495/15.02.2017 απόφαση Αντιπεριφ. Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων της Π.Δ.Ε.» όπως τροποποιήθηκε με τις 332087/4573/15-11-2019 ( ΑΔΑ: 68Ν47Λ6-ΝΤΥ) & 381901/5200/17-12-2019 (ΑΔΑ: Ω73Ν7Λ6-ΦΙ1) αποφάσεις.
5. Την 35/27.06.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης “Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 που εκτελούνται από 1.07.2011 από τις Περιφέρειες”.
6. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.01.2013) για τα όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α’42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
7. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και τις αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του και τις σχετικές εγκυκλίους εφαρμογής του.
8. Τη ΔΝΣγ/οικ. 35577/ΦΝ 466/04.05.2017 (ΦΕΚ 1746 Β/19.05.2017) απόφαση του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων».
9. Την υπ’ αριθμ. 53168/27-05-2020 ( ΑΔΑ : ΩΛ9Π46ΜΤΛΡ-ΗΕΡ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ 69/28-04-2020 πρόταση κατάρτισης του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2020 της Π.Δ.Ε. στην οποία συμπεριλαμβάνεται η εργολαβία με προϋπολογισμό 10.000.000,00 €.
10. Την υπ αριθμ. 119/23-07-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης μεταξύ των άλλων και της εργολαβίας : ΙΙ) (02.02.24) με

τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ. Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2021», προϋπολογισμού: 10.000.000,00€ (με ΦΠΑ) του έργου με τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση και Άρση της Επικινδυνότητας του Εθνικού Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας ΠΔΕ και Επισκευή Συντήρηση Εξοπλισμού και Μέσων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΔΕ» με ενάρημο 2014ΕΠ50100002 (σε συνέχεια του Π.Κ. 2013ΕΠ00100000)»

11.Τις 1122/2020 & 1045/2020 αποφάσεις της Οικονομικής επιτροπής που αφορούν την έγκριση διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου του θέματος

12.Το άρθρο 88 του Ν.4412/2016.

13.Την 361/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος σύμφωνα με την οποία καλούνται οι Οικονομικοί φορείς : (1) ΕΔΡΑΙΟΣ Α.Τ.Ε. , (2) ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε. , (3) «Κ/ΞΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. – ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Με δ.τ. Α.Τ.Ε.Χ.Α» και (4) ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους.

14.Τους υποβληθέντες φακέλους αιτιολόγησης των προσφορών τους από τους ανωτέρω οικονομικούς φορείς.

15.Την υπ' αριθμ. 446/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ορίστηκε η τριμελής ομάδα εργασίας για την εξέταση των αιτιολογήσεων οικονομικών φορέων και καθορισμό ελαχίστων απαιτήσεων των αιτιολογήσεων για το διαγωνισμό του έργου.

16.Το από 26-07-2021 πρακτικό της ομάδας εργασίας για την εξέταση των αιτιολογήσεων των προσφορών των Οικονομικών Φορέων για το διαγωνισμό, σύμφωνα με το οποίο οι οικονομικοί φορείς δεν αιτιολογούν πλήρως και αποδεκτά την οικονομική τους προσφορά, με βάση τις απαιτήσεις της αρ. 446/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. και την Εγκύκλιο 9 του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.

17.Την 966/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αναπέμφθηκε το πρακτικό της ομάδας εργασίας στην επιτροπή διαγωνισμού για γνωμοδότηση.

18.Το από 29-09-2021 2<sup>ο</sup> πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού με το οποίο γνωμοδοτεί για την αποδοχή των συμπερασμάτων του από 26-07-2021 πρακτικού της ομάδας εργασίας.

Εισηγούμεστε

1. Την έγκριση του 2<sup>ου</sup> πρακτικού της επιτροπής Διαγωνισμού με το οποίο γνωμοδοτεί για την αποδοχή των συμπερασμάτων του από 26-07-2021 πρακτικού της ομάδας εργασίας

2. Την απόρριψη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.4412/2016, των προσφορών των οικονομικών φορέων :

I.ΕΔΡΑΙΟΣ Α.Τ.Ε.

II.ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.

III.Κ/ΞΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. – ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Με δ.τ. Α.Τ.Ε.Χ.Α»

IV.ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ

για τους λόγους που αναφέρονται στο από 26-07-2021 πρακτικό της ομάδας εργασίας

3. Την ανασύνταξη από την επιτροπή διαγωνισμού του πίνακα μειοδοσίας με την απόρριψη των προσφορών των ανωτέρω οικονομικών φορέων και την σύνταξη νέου πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου.

Το 2<sup>ο</sup> Πρακτικό έχει ως εξής:

**2<sup>ο</sup> ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ****ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ****«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ. Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  
2019-2021»**

**Προϋπολογισμού δημοπράτησης 8.064.516,13 Ευρώ  
(πλέον Φ.Π.Α. 24 %)**

Στην Πάτρα σήμερα την 29<sup>η</sup> του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2021, συνήλθε η Επιτροπή Διαγωνισμού (ΕΔ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού από το άρθρο 107 του Ν.4497/2017, για τη διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:

**«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ. Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  
2019-2021»**

η οποία αποτελείται από τους:

**ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ**

- ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
- ΜΑΡΙΑ ΖΕΡΒΑ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
- ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΑΡΕΛΑ Λοιποί ΠΕ
- ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
- ΚΑΤΗΦΟΡΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΕΕ
- ΚΟΥΝΑΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Π.Ε.Δ
- ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΠΕΔΕ

**ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ**

- ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
- ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
- ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΩΤΣΗΣ Λοιποί ΠΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ [tsiotsis@upatras.gr](mailto:tsiotsis@upatras.gr)
- ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Λοιποί ΠΕ
- ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΕΕ
- ΟΡΛΩΦ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Π.Ε.Δ

- ΚΑΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΠΕΔΕ

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία καθώς από τα επτά (7) μέλη προσήλθαν τα τέσσερα (4), κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το ανωτέρω έργο το οποίο φέρει τον ηλεκτρονικό αριθμό 93437

Η Επιτροπή Διαγωνισμού αφού έλαβε γνώση :

1. Το από 22-12-2020 1<sup>ο</sup> Πρακτικό της Επιτροπής με το οποίο καθορίστηκε η σειρά μειοδοσίας των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό.
2. Την 361/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με την οποία , ζητήθηκε από τους οικονομικούς Φορείς ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ , ΟΔΟΣ ΑΤΕ , Κ/ΞΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. - ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. ΑΤΕ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ και ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ αιτιολόγηση των προσφορών τους σε εφαρμογή του άρθρου 88 του Ν.4412/2016.
3. Το από 26-07-2021 Πρακτικό της ομάδας εργασίας, που συστάθηκε βάσει της υπ' αριθμ 446/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ, για την εξέταση των αιτιολογήσεων των προσφορών των Οικονομικών Φορέων.
4. Την 966/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ με την οποία ζητείται η γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την αποδοχή ή μη του ανωτέρω πρακτικού.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης

#### **ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ**

Για την αποδοχή των συμπερασμάτων του από 26-07-2021 πρακτικού της ομάδας εργασίας που συστάθηκε βάσει της υπ' αριθμ. 446/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ, για την εξέταση των αιτιολογήσεων των προσφορών των Οικονομικών Φορέων.

Πάτρα 29 - 09 - 2021  
**Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

*Το από 26/07/2021 Πρακτικό της Ομάδας Εργασίας Εξέτασης Αιτιολογήσεων Προσφορών έχει ως εξής:*



## ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Ομάδας Εργασίας Εξέτασης Αιτιολογήσεων Προσφορών  
(Αριθμός Απόφασης 446/2021 Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ)  
για το Έργο:  
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ. Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2021»

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.)**  
Πηγή χρηματοδότησης : Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)  
Κωδικός ΠΔΕ : 2014ΕΠ50100002

Στην Πάτρα στις 26/07/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η Ομάδα Εργασίας Εξέτασης Αιτιολογήσεων Προσφορών του Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ. Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2021» που ορίστηκε με τη με αρ. 446/2021 (ΑΔΑ: 6ΘΣ97Λ6-Γ2Χ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αποτελούμενη από τους:

- 1. Θανασούλια Θεόδωρο, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, ως πρόεδρος,*
- 2. Γάκη Ανδρέα, ΠΕ Γεωλόγος, τακτικό μέλος,*
- 3. Καραχανίδης Ανδρέας, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός, τακτικό μέλος,*

συγκεντρώθηκε για τη εξέταση των αιτιολογήσεων των οικονομικών φορέων

- ΕΔΡΑΙΟΣ Α.Τ.Ε.
- ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.
- «Κ/ΞΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. – ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε- ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Με δ.τ. Α.Τ.Ε.Χ.Α»
- ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ

σύμφωνα με την υπ' αρ. 446/2021 (ΑΔΑ: 6ΘΣ97Λ6-Γ2Χ) της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. και τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν μέχρι σήμερα.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού αφού έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
2. Την εγκύκλιο 9 με αρ.πρωτ. ΔΝΣβ'/οικ29145/Φ.ΕΓΚΥΚΛ (ΑΔΑ: 6Η6Κ465ΧΘΞ -3Φ5)
3. Την απόφαση 361/2021 (ΑΔΑ: 9ΞΠΚ7Λ6-ΡΛ9) της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ
4. Την απόφαση 446/2021 (ΑΔΑ: 6ΘΣ97Λ6-Γ2Χ) της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ
5. Την κοινοποίηση της απόφασης 446/2021 στους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό στις 22/04/2021 μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
6. Την Υποβολή της Αιτιολόγησης Προσφοράς των οικονομικών φορέων :
  - ΕΔΡΑΙΟΣ Α.Τ.Ε. ,με υποβολή ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ στις 05-05-2021 και σε φυσικό φάκελο στις 07/05/2021 με α.π. 117110/3062 (πρωτόκολλο ΔΤΕ/ΠΔΕ) στην γραμματεία της ΔΤΕ/ΠΔΕ.
  - ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε., με υποβολή ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ 05-05-2021 και σε φυσικό φάκελο στις 06/05/2021 με α.π. 116330/3052 (πρωτόκολλο ΔΤΕ/ΠΔΕ) στην γραμματεία της ΔΤΕ/ΠΔΕ.
  - «Κ/ΞΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. – ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε- ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Με δ.τ. Α.Τ.Ε.Χ.Α» με υποβολή ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ στις 30-04-2021 και σε φυσικό φάκελο στις 05/05/2021 με α.π. 114914/2995 (πρωτόκολλο ΔΤΕ/ΠΔΕ) στην γραμματεία της ΔΤΕ/ΠΔΕ.
  - ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ με υποβολή ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ στις 05-05-2021 και σε φυσικό φάκελο στις 10-05-2021 με α.π. 118609/3093 (πρωτόκολλο ΔΤΕ/ΠΔΕ) στην γραμματεία της ΔΤΕ/ΠΔΕ

Διαπίστωσε:

1. Οι υποβολές των αιτιολογήσεων προσφορών έγιναν εμπρόθεσμα (ηλεκτρονικά και σε φυσικό φάκελο).
2. Από την εξέταση της αιτιολόγησης διαπιστώθηκαν τα κάτωθι όπως περιγράφονται αναλυτικά στους Πίνακες Ι & ΙΙ:

#### ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ	ΟΔΟΣ ΑΤΕ	«Κ/ΞΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Δ. – ΛΙΑΡΟΣ Χ. ΑΤΕ – ΑΤΕΧΑ»	ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΩΤΙΑΣ	Έλεγχος μη τήρησης απαιτήσεων της υπ' αριθ. 446/2021 (ΑΔΑ: 6ΘΣ97Λ6-Γ2Χ)
<b>ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ</b>					
ΣΧΕΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα (Το κόστος εργασίας του συνεργείου ασφαλικών έχει υπολογιστεί με την παραδοχή ότι για την διάστρωση του υλικού θα χρησιμοποιηθούν μόνο ανειδίκευτοι εργάτες)	Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα	Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα	Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα	ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ
ΑΠΟΔΟΣΗ	Η απόδοση του	Η απόδοση του	Η απόδοση του	Η απόδοση του	



<b>ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ</b>	συνεργείου για την πλήρη ποσότητα απόξεσης υπολογίζεται σε 44 ημέρες ήτοι 7.187,50μ <sup>2</sup> ανά ημέρα	συνεργείου για την πλήρη ποσότητα απόξεσης υπολογίζεται σε 39 ημέρες ήτοι 8.108,98μ <sup>2</sup> ανά ημέρα	συνεργείου για την πλήρη ποσότητα απόξεσης υπολογίζεται σε 41 ημέρες ήτοι 7.713,41μ <sup>2</sup> ανά ημέρα	συνεργείου για την πλήρη ποσότητα απόξεσης έμμεσα υπολογίζεται σε 54 ημέρες ήτοι 4.941,41μ <sup>2</sup> ανά ημέρα	
<b>ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ</b>	Υπολογίζονται οι μεταφορές μέσω του κύκλου εργασιών των φορτηγών με την παραδοχή ότι οι χώροι εκφόρτωσης του τριμμάτος είναι πλησίον των μονάδων παραγωγής ασφαλτ/δέματος ως εκ τούτου δεν προκύπτει χρόνος μεταφοράς	Υπολογίζονται οι μεταφορές μέσω του κύκλου εργασιών των φορτηγών και συμπεριλαμβάνει τη μεταφορά στο χώρο εκφόρτωσης του τριμμάτος υπολογίζοντας την απόσταση και το χρόνο μεταφοράς αναλυτικά.	Δεν πιστοποιείται ότι ο χώρος απόθεσης των προϊόντων φρεζαρίσματος (χώρος εργοταξίου – παρασκευαστηρίου) είναι κατάλληλος. Δεν έχει προσκομιστεί το σύνολο της άδειας λειτουργίας της «μονάδας επεξεργασίας αδρανών υλικών και παραγωγή ασφαλτ/δέματος»	Υπολογίζονται οι μεταφορές μέσω του κύκλου εργασιών των φορτηγών και συμπεριλαμβάνει τη μεταφορά στο χώρο εκφόρτωσης του τριμμάτος υπολογίζοντας την απόσταση και το χρόνο μεταφοράς αναλυτικά.	<b>ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ</b> <b>«Κ/ΞΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Δ. – ΛΙΑΡΟΣ Χ. ΑΤΕ – ΑΤΕΧΑ»</b>
<b>ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ</b>	Η παρούσα απαίτηση εκτιμάται ότι καλύπτεται από τα υπόλοιπα πεδία των παρόντων πινάκων (I & II) και των αιτιολογήσεων των οικονομικών φορέων, δεν υπήρχε σχετικός πίνακας από κανέναν οικονομικό φορέα.				
<b>ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ ΔΕΜΑΤΟΣ</b>	Διάστρωση 1081ΤΝ ασφαλτ/δέματος σε 8ωρη λειτουργία ενώ η αντίστοιχη παραγωγή ασφαλτ/δέματος των δύο εταιρειών σε 10ωρη λειτουργία ανέρχεται σε 1000ΤΝ και 800ΤΝ αντίστοιχα (11ωρη λειτουργία για τη ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΑΕ - 15ωρη λειτουργία για την ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΕ)	Διάστρωση 980ΤΝ ασφαλτ/δέματος σε 8ωρη λειτουργία με αντίστοιχη παραγωγή ασφαλτ/δέματος σε 8ωρη λειτουργία ανέρχεται σε 1600ΤΝ. Διαπιστώθηκε αναντιστοιχία μεταξύ της άδειας εγκατάστασης και της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σχετικά με την παραγωγική ισχύ της μονάδας.	Έμμεσα υπολογίζεται διάστρωση 560ΤΝ ασφαλτ/δέματος σε 8ωρη λειτουργία. Η ποσότητα παραγωγής αντιστοιχεί στην ποσότητα διάστρωσης (δεν προκύπτει από επίσημο έγγραφο)	Διάστρωση 820ΤΝ ασφαλτ/δέματος σε 8ωρη λειτουργία με αντίστοιχη παραγωγή ασφαλτ/δέματος της εταιρείας ΟΔΟΣ ΑΤΕ σε 8ωρη λειτουργία ανέρχεται σε 1600ΤΝ. Διαπιστώθηκε αναντιστοιχία μεταξύ της άδειας εγκατάστασης και της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σχετικά με την παραγωγική ισχύ της μονάδας.	<b>ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ</b> <b>ΟΔΟΣ ΑΤΕ</b> <b>«Κ/ΞΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Δ. – ΛΙΑΡΟΣ Χ. ΑΤΕ – ΑΤΕΧΑ»</b> <b>ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΩΤΙΑΣ</b>
<b>ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤ/ΔΕΜΑΤΩΝ</b>	Μελέτες σύνθεσης ασφαλτομιγμάτων (11/2012) για την εταιρεία "Α. Σολδάτος & Σία Ε.Ε". Για την εταιρεία "Κ. Αντωνίου & ΣΙΑ Α.Ε." δεν υπάρχει μελέτη σύνθεσης ασφαλτ/δέματος	Μελέτες σύνθεσης ασφαλτομιγμάτων 2019 & 2020	Μελέτες σύνθεσης ασφαλτομιγμάτων 2021	Μελέτες σύνθεσης ασφαλτομιγμάτων 2019 & 2020 της εταιρείας "ΟΔΟΣ ΑΤΕ"	<b>ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ</b>
<b>ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΤ/ΔΕΜΑΤΩΝ</b> <u>εφόσον υπάρχουν</u>			Αρ. Πιστοποιητικού 1128-CPR-0164 EUROCERT (2018). ΣΕ ΙΣΧΥ		

<p style="text-align: center;"><b>ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ</b> (Με ιδιόκτητη μονάδα παραγωγής ασφαλτ/δέματος)</p>					
<p><b>ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ</b> (προμήθεια πετρελαϊκών προϊόντων - κόστος προμήθειας αδρανών - κόστος μεταφοράς στη μονάδα παραγωγής - κόστος προσωπικού - κόστος λειτουργίας μηχανημάτων παραγωγής - ενδεικτικά τιμολόγια πρώτων υλών - υπολογισμός ασφάλτου - μεταφορά ασφάλτου από τα διωλιτήρια)</p>		<p>Υπάρχει υπολογισμός κόστους για την παραγωγή του ασφαλτ/δέματος ΑΣ12.5 (ΑΤ 68):19,54€ ΑΣ12.5 Τροποποιημένη (ΑΤ 69): 23,03€ ΑΣ31.5 (ΑΤ 67): 17,97€ <u>Με την επιφύλαξη ότι οι τιμές των αδρανών έχουν την έκπτωση που αναφέρεται σε mail της εταιρείας INTERBETON και ως εκ τούτου δεν είναι σαφής η τιμή μονάδας υπολογισμού / μονοσήμαντη</u></p>	<p>Υπάρχει υπολογισμός κόστους για την παραγωγή του ασφαλτ/δέματος ΑΣ12.5 (ΑΤ 68):16,05€ ΑΣ12.5 Τροποποιημένη (ΑΤ 69): 19,28€ ****<u>Δεν υπολογίζεται το κόστος μεταφοράς του πολυμερούς υλικού από την Ιταλία στο έργο*****</u> ΑΣ31.5 (ΑΤ 67): 15,19€</p>		<p style="text-align: center;"><b>ΟΔΟΣ ΑΤΕ</b> «Κ/ΞΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Δ. – ΛΙΑΡΟΣ Χ. ΑΤΕ – ΑΤΕΧΑ»</p>
<p><b>ΆΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΤ/ΔΕΜΑΤΟΣ</b> (για τον έλεγχο της υπολογιζόμενης ημερήσιας παραγωγής)</p>		<p>Δεν έχει προσκομιστεί η άδεια λειτουργίας της μονάδας παραγωγής ασφαλτ/δέματος. Υπάρχει άδεια εγκατάστασης για παραγωγική ισχύ 200KW και έγκριση περιβαλλοντικών όρων για παραγωγική ισχύ 454KW (η δυναμικότητα παραγωγής της μονάδας σε 4.800tn ανά ημέρα, αναφέρεται μόνο στην Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων).</p>	<p>Έχει προσκομιστεί η άδεια λειτουργίας του ασφαλικού συγκροτήματος (ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ - ΛΙΑΡΟΣ ΑΤΕ) ελλυτής (δεν είναι δυνατή η εύρεση στοιχείων αναφορικά με την παραγόμενη ποσότητα ασφαλτ/δέματος ανά ώρα).</p>		<p style="text-align: center;"><b>ΟΔΟΣ ΑΤΕ</b> «Κ/ΞΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Δ. – ΛΙΑΡΟΣ Χ. ΑΤΕ – ΑΤΕΧΑ»</p>
<p><b>ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΤ/ΔΕΜΑΤΟΣ</b></p>		<p>Διάστρωση 980TN ασφαλτ/δέματος σε 8ωρη λειτουργία με αντίστοιχη παραγωγή ασφαλτ/δέματος σε 8ωρη λειτουργία ανέρχεται σε 1600TN. Διαπιστώθηκε αναντιστοιχία μεταξύ της άδειας εγκατάστασης και της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σχετικά με την παραγωγική ισχύ της μονάδας.</p>	<p>Έμμεσα υπολογίζεται διάστρωση 560TN ασφαλτ/δέματος σε 8ωρη λειτουργία. Η ποσότητα παραγωγής αντιστοιχεί στην ποσότητα διάστρωσης (δεν προκύπτει από επίσημο έγγραφο)</p>		<p style="text-align: center;"><b>ΟΔΟΣ ΑΤΕ</b> «Κ/ΞΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Δ. – ΛΙΑΡΟΣ Χ. ΑΤΕ – ΑΤΕΧΑ»</p>
<p><b>ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ</b> (από τη μονάδα παραγωγής έως τον τόπο του έργου)</p>		<p>Υπολογίζετε έμμεσα η μεταφορά του ασφαλικού υλικού στο συνολικό κόστος της κάθε εργασίας με μέση απόσταση 60χμ.</p>	<p>Υπολογίζεται για μέση απόσταση 60χμ από τη μονάδα παραγωγής</p>		
<p><b>ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ</b> (των προς απόρριψη)</p>		<p>Υπολογίζονται οι μεταφορές μέσω του κύκλου εργασιών των</p>	<p>Δεν πιστοποιείτε ότι ο χώρος απόθεσης των προϊόντων</p>		<p style="text-align: center;"><b>«Κ/ΞΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Δ. – ΛΙΑΡΟΣ Χ. ΑΤΕ – ΑΤΕΧΑ»</b></p>

προϊόντων)		φορτηγών και συμπεριλαμβάνει τη μεταφορά στο χώρο εκφόρτωσης του τμήματος υπολογίζοντας την απόσταση και το χρόνο μεταφοράς αναλυτικά.	φρεζαρίσματος (χώρος εργαταξίου – παρασκευαστηρίου) είναι κατάλληλος. Δεν έχει προσκομιστεί το σύνολο της άδειας λειτουργίας της «μονάδας επεξεργασίας αδρανών υλικών και παραγωγή ασφαλτ/δέματος»		
<b>ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b> (πλην εργασιών ασφαλτόστρωσης)		<u>ΓΕΝΙΚΑ:</u> Δεν γίνεται ανάλυση κόστους εργασιών για όλες τις εργασίες της μελέτης. <u>ΕΠΙΠΛΕΟΝ:</u> ΟΜΑΔΑ 1: Το κόστος υπολογίζεται χωρίς να φαίνεται ότι έχει ληφθεί υπόψη η πιθανότητα εκτέλεσης αυτών των εργασιών σε διάφορα σημεία ως εκ τούτου δεν προκύπτει κόστος μεταφοράς εξοπλισμού - προσωπικού.	<u>ΓΕΝΙΚΑ:</u> Υπάρχει ανάλυση κόστους εργασιών για όλες τις εργασίες της μελέτης. <u>ΕΠΙΠΛΕΟΝ:</u> ΟΜΑΔΑ 2: (Α.Τ. 49) Δεν υπολογίζεται το κόστος μεταφοράς των υλικών από την Αθήνα στο έργο.		<b>ΟΔΟΣ ΑΤΕ</b>  «Κ/ΞΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Δ. – ΛΙΑΡΟΣ Χ. ΑΤΕ – ΑΤΕΧΑ»
<b>ΚΟΣΤΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ</b>		Δεν αναφέρεται η συμμετοχή υπεργολάβων στο έργο	<u>Δεν αναφέρεται η συμμετοχή υπεργολάβων στο έργο</u>		
<b>ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ</b> (οικονομικότερη εκτέλεση εργασιών)		Δεν αναφέρεται	Δεν αναφέρεται		
<b>ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ</b> (Άνευ ιδιόκτητης μονάδας παραγωγής ασφαλτ/δέματος)					
<b>ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ</b>	Προμήθεια ασφαλτ/δέματος μέσω των εταιρειών "Α. Σολδάτος & Σία Ε.Ε" και "Κ. Αντωνίου & ΣΙΑ Α.Ε." Για την 1η εταιρεία υπάρχει τιμολόγιο πώλησης (29-09-2020) με τιμή 10,48€ ανά τόνο ασφαλτ/δέματος, καθώς και ανάλυση της προσφοράς μέσω της κοστολόγησης της παραγωγής ασφάλτου. Για την 2η εταιρεία δεν διατίθενται στοιχεία και ο υπολογισμός γίνεται με παραδοχή			Προμήθεια ασφαλτ/δέματος από την εταιρεία "ΟΔΟΣ ΑΤΕ" βάσει οικονομικής προσφοράς. Αναλυτικά: ΑΣ12.5 (ΑΤ 68): 10,20€ (χωρίς τιμή ασφάλτου) 21,49€ (με τιμή ασφάλτου) ΑΣ12.5 Τροποποιημένη (ΑΤ 69): 13,20€ (χωρίς τιμή ασφάλτου) 24,75€ (με τιμή ασφάλτου) ΑΣ31.5 (ΑΤ 67): 10,20€ (χωρίς τιμή ασφάλτου) 20,68€ (με τιμή ασφάλτου). Α) Δεν υπάρχει τιμολόγιο πώλησης από την "ΟΔΟΣ ΑΤΕ". Β) Δεν έχει προσκομιστεί η άδεια λειτουργίας του παρασκευαστηρίου	<b>ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ</b>  <b>ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΤΗΤΑΣ</b>



				της εταιρείας «ΟΔΟΣ ΑΤΕ», Γ) Δεν έχει προσκομιστεί οικονομική προσφορά από το 2ο παρασκευαστήριο που αναφέρεται ως εναλλακτικό. Επίσης ισχύουν τα αναφερόμενα στο αντίστοιχο πεδίο για την προμηθεύτρια εταιρεία ΟΔΟΣ ΑΤΕ σελίδα 4 του παρόντος : «ΛΠΟΔΕΙΞΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ»	
<b>ΆΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΤ/ΔΕΜΑΤΟΣ</b> (για τον έλεγχο της υπολογιζόμενης ημερήσιας παραγωγής)	Δεν έχουν προσκομιστεί οι άδειες λειτουργίας των μονάδων παραγωγής ασφαλτ/δέματος ώστε να ελεγχθεί η δυναμικότητα των δύο εταιρειών. Από τις προσφορές των εταιρειών προκύπτει ότι η εταιρεία "Α. Σολδάτος & Σία Ε.Ε" μπορεί να παράγει 100tn/h με δυνατότητα 10ωρης λειτουργίας ήτοι παραγωγή 1000tn ανά ημέρα ενώ η εταιρεία "Κ. Αντωνίου & ΣΙΑ Α.Ε." μπορεί να παράγει 80tn/h με δυνατότητα 10ωρης λειτουργίας ήτοι παραγωγή 800tn ανά ημέρα			Δεν έχει προσκομιστεί η άδεια λειτουργίας της μονάδας παραγωγής ασφαλτ/δέματος της εταιρείας "ΟΔΟΣ ΑΤΕ". Υπάρχει άδεια εγκατάστασης για παραγωγική ισχύ 200KW και έγκριση περιβαλλοντικών όρων για παραγωγική ισχύ 454KW (η δυναμικότητα παραγωγής της μονάδας σε 4.800tn ανά ημέρα, αναφέρεται μόνο στην Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων).	ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΩΤΙΑΣ
<b>ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΤ/ΔΕΜΑΤΟΣ</b>	Διάστρωση 1081TN ασφαλτ/δέματος σε 8ωρη λειτουργία. Η αντίστοιχη παραγωγή ασφαλτ/δέματος των δύο εταιρειών σε 10ωρη λειτουργία ανέρχεται σε 1000TN και 800TN αντίστοιχα (11ωρη λειτουργία για τη ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΑΕ - 15ωρη λειτουργία για την ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΕ)			Διάστρωση 820TN ασφαλτ/δέματος σε 8ωρη λειτουργία με αντίστοιχη παραγωγή ασφαλτ/δέματος της εταιρείας ΟΔΟΣ ΑΤΕ σε 8ωρη λειτουργία ανέρχεται σε 1600TN. Διαπιστώθηκε αναντιστοιχία μεταξύ της άδειας εγκατάστασης και της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σχετικά με την παραγωγική ισχύ της μονάδας.	ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΩΤΙΑΣ
<b>ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ</b> (από τη μονάδα παραγωγής έως τον τόπο του έργου)	Υπολογίστε έμμεσα η μεταφορά του ασφαλτικού υλικού στο συνολικό κόστος της κάθε εργασίας (με μέση απόσταση 19χμ)			Μέση απόσταση 62χλ από τη μονάδα παραγωγής. Στα άρθρα Α.Τ. 67 & Α.Τ. 68 δεν υπολογίζεται το κόστος μεταφοράς του ασφαλτ/δέματος	ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΩΤΙΑΣ

				στη θέση του έργου. Δεν τεκμηριώνεται το κόστος χρήσης των ιδιόκτητων φορτηγών	
<b>ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ</b> (των προς απόρριψη προϊόντων)	Υπολογίζονται οι μεταφορές μέσω του κύκλου εργασιών των φορτηγών με την παραδοχή ότι οι χώροι εκφόρτωσης του τμήματος είναι πλησίον των μονάδων παραγωγής ασφαλτ/δέματος ως εκ τούτου δεν προκύπτει χρόνος μεταφοράς			Υπολογίζονται οι μεταφορές μέσω του κύκλου εργασιών των φορτηγών και συμπεριλαμβάνει τη μεταφορά στο χώρο εκφόρτωσης του τμήματος υπολογίζοντας την απόσταση και το χρόνο μεταφοράς αναλυτικά με μέση απόσταση απόρριψης 63χλμ.	
<b>ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b> (πλην εργασιών ασφαλτόστρωσης)	<b>ΓΕΝΙΚΑ:</b> Δεν γίνεται ανάλυση κόστους εργασιών για όλες τις εργασίες της μελέτης, <b>ΕΠΙΠΛΕΟΝ:</b> ΟΜΑΔΑ 1: Το κόστος υπολογίζεται χωρίς να φαίνεται ότι έχει ληφθεί υπόψη η πιθανότητα εκτέλεσης αυτών των εργασιών σε διάφορα σημεία ως εκ τούτου δεν προκύπτει κόστος μεταφοράς εξοπλισμού - προσωπικού. Δεν έχει ληφθεί υπόψη το κόστος της πιθανής χρήσης αποφρακτικού μηχανήματος για τις εργασίες καθαρισμού οχετών. ΟΜΑΔΑ 2: Δεν υπάρχει προσφορά για την προμήθεια του χαλύβδινου σιλισμού σκυροδεμάτων. ΟΜΑΔΑ 5: Δεν έχει υπολογιστεί η μεταφορά των στηθαίων ασφαλείας από το χώρο της προμηθεύτριας εταιρείας (Αίγιο) στα σημεία τοποθέτησης.			<b>ΓΕΝΙΚΑ:</b> Δεν γίνεται ανάλυση κόστους εργασιών για όλες τις εργασίες της μελέτης, <b>ΕΠΙΠΛΕΟΝ:</b> ΟΜΑΔΑ 1: Το κόστος υπολογίζεται χωρίς να φαίνεται ότι έχει ληφθεί υπόψη η πιθανότητα εκτέλεσης αυτών των εργασιών σε διάφορα σημεία ως εκ τούτου δεν προκύπτει κόστος μεταφοράς εξοπλισμού - προσωπικού. Δεν έχει προβλεφθεί το επιπλέον κόστος που απαιτείται σύμφωνα με την προμηθεύτρια εταιρεία για τεχνικό ασφαλείας - αεροσυμπιεστή - τσαπάκι - και περιουλογής - εναπόθεσης παλαιών στηθαίων	<b>ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ</b> <b>ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΩΤΙΑΣ</b>
<b>ΚΟΣΤΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ</b>	Δεν αναφέρεται η συμμετοχή υπεργολάβων στο έργο			Δεν αναφέρεται η συμμετοχή υπεργολάβων στο έργο	
<b>ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ</b> (οικονομικότερη εκτέλεση εργασιών)	Δεν αναφέρεται			Δεν αναφέρεται	



## ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ	ΟΔΟΣ ΑΤΕ	«Κ/ΞΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Δ. – ΛΙΑΡΟΣ Χ. ΑΤΕ – ΑΤΕΧΑ»	ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΩΤΙΑΣ	ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 9
<b>ΕΜΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ</b>					
<b>ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΜΜΕΣΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 9</b> (Αρ. Πρωτ. ΔΝΣβ'/οικ29145/25-04-17)	Δεν προβλέπει δαπάνες στα σημεία Α8 & Α9 θεωρώντας ότι είναι στα καθήκοντα του Δ/ντή του έργου	Στο σημείο Β10 χρησιμοποιεί συντελεστή 2,07 αντί του ελάχιστου προτεινόμενου 2,20	Έχει υπολογίσει με τη δαπάνη της έκπτωσης αντί της μελέτης στα σημεία Α6, Α7, Α8, Α9, Α13, Α14, Β1, Β3, Β5, Β6, Β7 & Β8	Δεν κοστολογεί τα σημεία Α1, Α2, Α3, Α4, Α5 & Β,1 χωρίς να τεκμηριώνει ότι διαθέτει εργοταξιακό χώρο στην ευρύτερη περιοχή του έργου. Στο σημείο Β10 έχει υπολογίσει με τη δαπάνη της μελέτης αντί της έκπτωσης	ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ ΟΔΟΣ ΑΤΕ «Κ/ΞΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Δ. – ΛΙΑΡΟΣ Χ. ΑΤΕ – ΑΤΕΧΑ» ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΩΤΙΑΣ

Σε συνέχεια των διαπιστώσεων που αναφέρονται αναλυτικά στους ανωτέρω πίνακες Ι & ΙΙ η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι οικονομικοί φορείς δεν αιτιολογούν πλήρως και αποδεκτά την οικονομική προσφορά τους με βάση τις απαιτήσεις της υπ' αριθ. 446/2021 (ΑΔΑ: 6ΘΣ97Λ6-Γ2Χ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ & την Εγκύκλιο 9 (Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών-Αρ. Πρωτ. ΔΝΣβ'/οικ29145/25-04-17).

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Ομάδα Εργασίας Εξέτασης Αιτιολογήσεων Προσφορών, συνέταξε το παρόν πρακτικό, το καθarόγραψε, το υπέγραψε σε τέσσερα (4) αντίγραφα και το παρέδωσε στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, προκειμένου να υποβληθεί προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Πάτρα 26-07-2021

Η Ομάδα Εργασίας Εξέτασης Αιτιολογήσεων Προσφορών

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μαυρομάτη Αθανάσιο (τηλεδιάσκεψη) – Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε., στον κ. Καραβίδα Δημήτριο (τηλεδιάσκεψη) – Γενικό Διευθυντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Δ.Ε. και στον κ. Καραγιάννη Χρήστο (τηλεδιάσκεψη) – Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012

«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 278431/6998/05-10-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε..

**ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Α) Εγκρίνει το 2<sup>ο</sup> πρακτικό (εξέταση των αιτιολογήσεων των προσφορών των οικονομικών φορέων) της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ. Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2021», προϋπολογισμού 10.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.) του Υποέργου: “Συντήρηση – βελτίωση Εθνικού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος’ του Έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε. (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100000)”, χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100002.

Β) Απορρίπτει, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.4412/2016, των προσφορών των οικονομικών φορέων:

I.ΕΔΡΑΙΟΣ Α.Τ.Ε.

II.ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.

III.Κ/ΞΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. – ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Με δ.τ. Α.Τ.Ε.Χ.Α»

IV.ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ

για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Γ) Εγκρίνει την ανασύνταξη από την επιτροπή διαγωνισμού του πίνακα μειοδοσίας με την απόρριψη των προσφορών των ανωτέρω οικονομικών φορέων και την σύνταξη νέου πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα