



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 09 Νοεμβρίου 2021
Αρ. Πρωτ: 314215/1943

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και
Ιονίων Νήσων
Δ/ση Διοίκησης
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28
Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ.: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1360/2021** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **314203/5246/04-11-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./ Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1360/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Α) Έγκριση του από 02-11-2021 Πρακτικού της επιτροπής για τη διεξαγωγή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΑΝΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ», προϋπολογισμός: 1.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 801, κ.ε.:2021ΕΠ80100000. Β) Κατακύρωση της σύμβασης», για δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 63/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΙΚΤΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 8^η Νοεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 315196/1954/04-11-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
2. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
3. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
4. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
5. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
6. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
7. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
8. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
9. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
10. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
11. Βούλγαρη-Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Τσούμα Βασιλική και η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1360/2021

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **16^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση του από 02-11-2021 Πρακτικού της επιτροπής για τη διεξαγωγή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΑΝΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ», προϋπολογισμός: 1.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 801, κ.ε.:2021ΕΠ80100000.Β) Κατακύρωση της σύμβασης».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **314203/5246/04-11-2021** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./ Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ' αριθμ.248595/27-12-2016 (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Τις διατάξεις του Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α'/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν & λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών & υπηρεσιών του Ν.3316/2005 (Α'42)», αρμοδιότητας Περιφερειών, καθώς και την εγκύκλιο 6/17-04-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών.
4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 <<Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)>> όπως ισχύει σήμερα.
5. Την υπ' αριθμ.: 217911/3717/01-09-2020 (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07-09-2020) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
6. Την με αριθμ.ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466/04.05.2017 (ΦΕΚ1746Β/19.05.2017) απόφαση του Υπ.Υποδομών και Μεταφορών <<Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων>>.
7. Το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών», όπως αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει ως εξής: Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο ,αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας της περιφέρειας. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: «ι) Αποφασίζει για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δημόσιους υπαλλήλους.»
8. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα(θεομηνία) που εκδηλώθηκαν κατά την 26-01-2021 με αποτέλεσμα τη πρόκληση σοβαρών βλαβών επί της Επαρχιακής οδού στην Τ.Κ. Άνω Κερασόβου Αγρινίου.
9. Την από 29/01/2021(ΑΔΑ:9ΓΖΧ46ΜΤΛΒ-Β71) απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αιτωλίας με την οποία αποφασίστηκε η ολική διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στο τμήμα της 8^{ης} Επαρχιακής οδού στην Τ.Κ. Άνω Κερασόβου.
10. Το με αρ.πρωτ.:488/24-02-2021 έγγραφο του Ε.Α.Γ.Μ.Ε. με το οποίο απεστέλλει η "Τ-3087, ΑΑ.:5/2021" Τεχνική έκθεσή του.
11. Την αρ.πρωτ.749/28-01-2021 (ΑΔΑ:Ω2Η146ΜΤΛΒ-ΣΙΚ) Απόφαση Κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για τον Δ.Αγρινίου (όπου ανήκει η Τ.Κ Άνω Κερασόβου) καθώς και την αρ.πρωτ.6652/26-07-2021 (ΑΔΑ:ΡΠΧΥ46ΜΤΛΒ-ΑΒ6) Απόφαση Κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας (Παράταση) για τον Δ.Αγρινίου.

12. Το Τεχνικό δελτίο και τις εκθέσεις που συντάχθηκαν για την ένταξη του έργου στην Συλλογική απόφαση ΣΑΕΠ 801 για την αποκατάσταση των ζημιών από φυσικές καταστροφές.
13. Την αριθμ. πρωτ:70888/25-06-2021 (ΑΔΑ:ΨΗΛΝ46ΜΤΛΡ-ΤΗ3) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021 ,στη ΣΑΕΠ 801 του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ» με προϋπολογισμό: 9.800.000,00 € και κωδικό Κ.Α:2021ΕΠ80100000, στο οποίο το έργο του θέματος περιλαμβάνεται ως 3^ο Υποέργο με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΑΝΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ», και προϋπολογισμό:1.000.000,00 €.
14. Έγγραφο των Τοπικών Προέδρων και άλλων φορέων για την άμεση αποκατάσταση της βλάβης.
15. Την υπ'αριθμ: 264962/4433/23.09.2021(ΑΔΑ:6ΔΞ07Λ6-Θ69) απόφαση της Δ.Τ.Ε/ ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας ,με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη(συμβατικά τεύχη) του έργου .
16. Την κατεπείγουσα ανάγκη για άμεση αποκατάσταση των βλαβών που προκλήθηκαν από την θεομηνία, δεδομένου ότι :α.έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο σημείο αυτό, το οποίο αποτελεί τμήμα της Επαρχιακής οδού από Μεσολόγγι προς Άνω Κεράσσοβο με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πρόσβαση στην Κοινότητα από την περιοχή του Μεσολογγίου. β.Η μη άμεση αποκατάσταση ενέχει τον κίνδυνο περαιτέρω βλαβών τόσο στον δρόμο όσο και σε όμορες ιδιοκτησίες.
17. το άρθρο 32 παρ. 2(γ) «Προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλομένης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή και δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοιχτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη».
18. Το άρθρο 32Α του Ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4782/2021 «Άρθρο 32Α "Ρύθμιση ζητημάτων προσφυγής σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση": « I. Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 22, περί κανόνων που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες, του άρθρου 36, περί υποχρέωσης χρήσης και λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, της παρ. 1 του άρθρου 72, περί εγγυήσεων, και των παρ. 1 έως 4 του άρθρου 79, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, οι ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 32, περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση: α) όπου η δυνατότητα ανάθεσης περιορίζεται σε έναν προκαθορισμένο συμμετέχοντα, σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 2, την παρ. 3, την περ. β' της παρ. 4 και την παρ. 6, β) όπου η ανάθεση έχει επείγοντα χαρακτήρα σύμφωνα με την περ. γ' της παρ. 2, ή γ) όπου η συναλλαγή αφορά σε προμήθεια αγαθών που είναι εισηγμένα και αγοράζονται σε χρηματιστήριο εμπορευμάτων σύμφωνα με την περ. γ' της παρ. 4. II. Στις περιπτώσεις του άρθρου 32, περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης διεξάγεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στους όρους της πρόσκλησης, όπου υπάρχει, και η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να γίνεται σε ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης γίνεται από γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συγκροτείται από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 221, περί οργάνων διενέργειας ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων, και εισηγείται προς το αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης. Ειδικά στην περίπτωση που συντρέχουν οι περιστάσεις της περ. β' της παρ. 1 ως γνωμοδοτικό όργανο μπορεί να ορίζεται και η αρμόδια υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής. III. Στην περ. γ' της παρ. 1 δεν απαιτείται προηγούμενη πρόσκληση και η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης διεξάγεται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συναλλαγής.».
19. Το ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/230290/4363/06.10.2021 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού/Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας, σχετικά με την μη υπαγωγή του έργου του θέματος σε υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
20. Την υπ'αριθμ: 1193/2021 (ΑΔΑ: 6Ζ017Λ6-Ξ9Δ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με θέμα «Α) Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ.2(γ) και 32Α του Ν.4412/2016, του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΑΝΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ», προϋπολογισμός: 1.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 801,κ.ε: 2021ΕΠ80100000. Β) Έγκριση των όρων της Πρόσκλησης σε διαδικασία προσφυγής με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. Γ) Καθορισμός των Οικονομικών Φορέων, στους οποίους θα αποσταλεί η Πρόσκληση. Δ) Συγκρότηση της επιτροπής για την διεξαγωγή της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση του έργου»

21.Την υπ' αρ. 289040/4813/19-10-2021 Πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς του οικονομικούς φορείς προκειμένου να υποβάλουν τις προσφορές τους ,με ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών την Δευτέρα 25/10/2021 και ώρα 10:30π.μ.

22.Το από 02/11/2021 Πρακτικό διεξαγωγής της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευσης, της αρμόδιας Επιτροπής όπως αυτή ορίστηκε με την υπ' αριθμ 1193/2021 (ΑΔΑ: 6Ζ017Λ6-Ξ9Δ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Κατόπιν των ανωτέρω

Σας διαβιβάζουμε προς έγκριση το από 02/11/2021 Πρακτικό διεξαγωγής της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευσης, για την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΑΝΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ», προϋπολογισμού: 1.000.000,00 €, στο οποίο η Επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα :«Ν.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε» με αριθμο ΜΕΕΠ 18847 και ΑΦΜ: 999785550, ΔΟΥ Αγρινίου, με οικονομική προσφορά 704.862,90 € (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 13% και

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με:

- 1.Την έγκρισή του και
- 2.Την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα: «Ν.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε» με αριθμό ΜΕΕΠ 18847 και ΑΦΜ: 999785550, ΔΟΥ Αγρινίου, με οικονομική προσφορά 704.862,90 € (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 13%
- 3.Να εξουσιοδοτηθεί ο Περιφερειάρχης Π.Δ.Ε. για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης

Το από 02/11/2021 Πρακτικό έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για το έργο

**«Αποκατάσταση Βλαβών Επαρχιακής Οδού
στην Τ.Κ. Άνω Κερασόβο»**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2(γ) του Ν.4412/2016
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΆΝΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟ»,

προϋπολογισμού: 1.000.000,00 €. Με ΦΠΑ

Κριτήριο Ανάθεσης: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών : 25/10/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.

Στο Μεσολόγγι στις 25/10/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας η Επιτροπή Διαγωνισμού της παραπάνω δημοπρασίας που συστάθηκε με την υπ' αριθ. **1193/2021** (ΑΔΑ: **6Ζ017Λ6-Ε9Δ**) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, αποτελούμενη από τους:

- 1. ΚΙΤΣΟΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Πρόεδρος**
- 2. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, μέλος**
- 3. ΚΑΡΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, μέλος**

συνήλθε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού προκειμένου να παραλάβει και να πραγματοποιήσει την αποσφράγιση των προσφορών - δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Η πρόεδρος της Ε.Δ., αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας και παρέλαβε από του οικονομικούς φορείς τους φακέλους προσφοράς.

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) την υπ' αριθ. 1193/2021 (ΑΔΑ: **6Ζ017Λ6-Ε9Δ**) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με θέμα 1) Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ.2(γ) και 32Α του Ν.4412/2016. του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΆΝΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟ**» Προϋπολογισμού: 1.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 801 (Κ.Ε: 2021ΕΠ80100000) β) Έγκριση των όρων της Πρόσκλησης σε διαδικασία προσφυγής με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη

δημοσίευση, γ) Καθορισμό των Οικονομικών Φορέων στους οποίους θα αποσταλεί η πρόσκληση και δ) Συγκρότηση επιτροπής για την διεξαγωγή της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση του έργου»

- 2) την υπ' αρ. 289040/4813/9_10_2021 πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς του οικονομικούς φορείς προκειμένου να υποβάλουν τις προσφορές τους με ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών την Δευτέρα 25/10/2021 και ώρα 10:00π.μ.
- 3) την κατάθεση των προσφορών ενώπιον της επιτροπής ,οι οποίες προηγουμένως πρωτοκολλήθηκαν στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας.

Προχώρησε στην μονογραφή των φακέλων και καταχώρισε κατά σειρά κατάθεσης ενώπιον της Επιτροπής τους προσφέροντες, ως εξής (Πίνακας 1):

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

A/A	Επωνυμία Προσφέροντα	Χρόνος Υποβολής Προσφοράς
1.	ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.	25/10/2021 301640/5045
2.	Π.ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	25/10/2021 301662/5048
3.	Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.	25/10/2021 301778/5051
4.	ΟΙΝΙΑΔΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΤΣΑΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε	25/10/2021 301684/5050

Στη συνέχεια η Επιτροπή ξεκίνησε τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής κατά σειρά συμμετοχής αρχίζοντας από τον πρώτο συμμετέχοντα και διαπίστωσε ότι όλοι οι Οικονομικοί φορείς είχαν υποβάλει σωστά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ως προς την συμπλήρωσή τους σύμφωνα με την Πρόσκληση .

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού αποφράγισε του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» και καταχώρησε τους προσφέροντες κατά σειρά μειοδοσίας, ως εξής

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

A/A ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ	A/A ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	Επωνυμία Προσφέροντα	ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) ανά ΟΜΑΔΑ (ΧΩΜ-ΤΕΧΝ/ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ- ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ)	Ποσοστό
1.	3.	Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.	9,9	9,00 %
2.	4.	ΟΙΝΙΑΔΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΤΣΑΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε	7,7	7,00 %
3.	2.	Π.ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε	5,5	5,00 %
4.	1	ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.	2,2	2,00 %

Η επιτροπή προέβει στον έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, όπου δε διαπιστώθηκε καμία έλλειψη/Επιπλέον για την εφαρμογή του

ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιήθηκε η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του Ν.4412/2016. Από τον ανωτέρω έλεγχο διαπιστώθηκε ότι όλες οι προσφορές ήταν ομαλές.

Με βάση τον έλεγχο της Επιτροπής και τις παραπάνω επισημάνσεις, καταρτίστηκε ο τελικός πίνακας κατά σειρά ποσοστού μειοδοσίας (ΠΙΝΑΚΑΣ 3) των οικονομικών φορέων οι οποίοι υπέβαλαν δικαιολογητικά που πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις της πρόσκλησης και οι προσφορές τους είναι παραδεκτές.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α/Α ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ	Α/Α ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	Επωνυμία Προσφέροντα	ΜΕΕΠ	Ποσοστό
1.	3.	Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.	18847	9,00 %
2.	4.	ΟΙΝΙΑΔΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΤΣΑΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε	22651	7,00 %
3.	2.	Π.ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε	31459	5,00 %
4.	1	ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.	30218	2,00 %

Στη συνέχεια η Επιτροπή διαγωνισμού έχοντας υπόψη της :

- 1) τις διατάξεις του άρθρου 221 « Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων» του 4412/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα
- 2) Την υπ' αριθμ 289040/4813/9_10_2021 πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κριτήριο Ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
- 3) Τον τελικό πίνακα συμμετεχόντων με τον οποίο ο οικονομικός φορέας με α/α μειοδ 1 και επωνυμία «Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε» κατάθεσε παραδεκτή προσφορά καθώς πληρεί όλα τα κριτήρια επιλογής σύμφωνα με την Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με ποσοστό έκπτωσης 9,00%

και στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης κάλεσε, τον οικονομικό φορέα «Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε» (σύμφωνα με το 3^ο σχετικό) , την υπ' αριθμ: 304015/5099_26_10_2021 πρόσκληση για να υποβολή βελτιωμένη την αρχική προσφορά του, στα πλαίσια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάθεση του έργου : «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΆΝΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟ**» Προϋπολογισμού: 1.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 801 (Κ.Ε: 2021ΕΠ80100000) την Δευτέρα 01/11/2021 και ώρα 10:00 ενώπιον της επιτροπής, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

Ο οικονομικός φορέας υπέβαλε στο πρωτόκολλο και στη συνέχεια στην επιτροπή το υπ' αριθμ : 308144/5169_01_11_2021, έγγραφο του βελτιωμένη Οικονομική προσφορά με **μέσο ποσοστό έκπτωσης 13%** .

Η Επιτροπή έλεγξε ότι η παραπάνω προσφορά είναι ομαλή και την κάνει αποδεκτή.

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα θεωρεί ότι ολοκληρώθηκαν πλήρως τα στάδια αποσφράγισης, αξιολόγησης, των προσφορών και των δικαιολογητικών κατακύρωσης και διαπραγμάτευσης και ολοκληρώνει την διαδικασία σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης της Πρόσκλησης με την διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση του έργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΝΩ ΚΕΡΑΣΣΟΒΟ»** Προϋπολογισμού: 1.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

και εισηγείται

την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα **«Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.»** με αριθμό ΜΕΕΠ 18847 και ΑΦΜ: 999785550 ΔΟΥ Αγρινίου με **μέση έκπτωση 13,00% επί των τιμών του τιμολογίου και ποσό προσφοράς 704.862,90 € (χωρίς ΦΠΑ)**

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα(4) αντίγραφα και αφού υπογράφηκε από την Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού υποβάλλεται στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.

Μεσολόγγι, 02 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Η Επιτροπή Διαγωνισμού κατά την αποσφράγιση των προσφορών

Πριν τη συζήτηση του θέματος ημερήσιας διάταξης, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αγγελόπουλος Γεώργιος, Λύτρας Ιωάννης και Μητρόπουλος Κωνσταντίνος είχαν αποχωρήσει από τη Συνεδρίαση.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μαυρομάτη Αθανάσιο – Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας

Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
- Το υπ' αριθμ. πρωτ.:76552/20-10-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Γνωστοποίηση ημερομηνίας εκλογής προεδρείου περιφερειακού συμβουλίου και μελών οικονομικής επιτροπής για το υπόλοιπο διάστημα της περιφερειακής περιόδου».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 314203/5246/04-11-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε./ Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει το από 02-11-2021 Πρακτικό της επιτροπής για τη διεξαγωγή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ

ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΑΝΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ», προϋπολογισμού 1.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ΣΑΕΠ 801, κ.ε.:2021ΕΠ80100000.

Β) Κατακυρώνει τη σύμβαση στον οικονομικό φορέα: «Ν.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε» με αριθμό ΜΕΕΠ 18847, με οικονομική προσφορά 704.862,90€ (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 13%.

Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος, ψήφισε αρνητικά.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα