



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
-------------------------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής  
Επιτροπής

Πάτρα 17 Απριλίου 2018

Αρ.Πρωτ. 103752/1370

Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 ΠΡΟΣ:  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ  
Ακτή Δυμαίων & Δημ. Υψηλάντου 1,  
16110, Πάτρα.

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 585/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ.: 1)η υπ'αρ. 102573/2913/30-3-2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ .

2)οι 197/2018 (ΑΔΑ 6ΖΖΒ7Λ6-ΝΣΚ) και 282/2018 (ΑΔΑ 6ΧΓ87Λ6-Θ45) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 585/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του από 28-03-2018 Πρακτικού 1 του διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 15-03-2018 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών φωτεινής σηματοδότησης αρμοδιότητας Π.Δ.Ε. περιόδου 2018-2019», προϋπολογισμού μελέτης: 600.000,00 €, πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΕΠ 2014ΕΠ50100002», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Κολοκύθα Αρτεμισία

Παναγιώτης Μπράμος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής

## ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

585/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 17/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα **την 3η Απριλίου 2018, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ.** συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. **102722/1367/30-3-2018** νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. **Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής**
2. **Αυγέρης Σάββας – Αντιπρόεδρος της Επιτροπής (παρόν από το 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έως το πέρας της συνεδρίασης)**
3. **Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής**
4. **Αριστείδου Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής**
5. **Καρδάρα Ευσταθία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής**
6. **Παρασκευόπουλος Γεράσιμος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής**
7. **Σύρμος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (παρόν από το 5<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έως το πέρας της συνεδρίασης)**
8. **Καπράλος Σπυρίδων – αν μέλος της Οικονομικής Επιτροπής**

και η (α) αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρτεμισία Κολοκύθα υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 223542/3544/24-8-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης ο κ. Λοτσάρης Βασίλειος- Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ- για το 3<sup>ο</sup> προ ημερήσιας διάταξης θέμα, η κ. Δακαλάκη Παναγιώτα -Προϊσταμένη του Τμήματος Μισθοδοσίας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας- και ο κ. Βέλλιος Κωνσταντίνος- υπάλληλος του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Αγρινίου, της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας- για το 4<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Από τη Συνεδρίαση απουσίαζε ,αν και νομίμως προσκλήθηκε, ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Επιτροπής κ. Γαβρηλιδής Κωνσταντίνος.

**Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.**

Αρ. Απόφασης 585/2018

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 3ο προ ημερήσιας διάταξης θέμα , που το σώμα συμφώνησε ομόφωνα για τη συζήτησή του ,με τίτλο:

«Έγκριση του από 28-03-2018 Πρακτικού 1 του διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 15-03-2018 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών φωτεινής σηματοδότησης αρμοδιότητας Π.Δ.Ε. περιόδου 2018-2019», προϋπολογισμού μελέτης: 600.000,00 €, πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΕΠ 2014ΕΠ50100002»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ. 102573/2913/30-3-2018 εισήγηση της Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ .., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις με αριθ. πρωτ. 52812/09.05.2017 & 75801/06.07.2017 Αποφάσεις ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΔΑ : 7ΥΓΙ465ΧΙ8-ΘΡΝ & 6Λ6Ο465ΧΙ8-50Ψ) με τις οποίες εντάχθηκε και εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του έργου του θέματος στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, στην ΣΑΕΠ 501, με κωδικό έργου 2014 ΕΠ 501 00002.  
Οι αποφάσεις αυτές αποτελούν νόμιμο τίτλο για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ και δεν απαιτείται ανάληψη υποχρέωσης.
2. Τη με αριθ. 205/21.12.2017 (ΑΔΑ: 6ΛΧ37Λ6-ΨΦ4) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Δ.Ε., η οποία εγκρίνει τον τρόπο δημοπράτησης και τον τρόπο ανάθεσης της εργολαβίας με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών φωτεινής σηματοδότησης αρμοδιότητας Π.Δ.Ε. περιόδου 2018-2019», προϋπολογισμού 600.000,00€ (με ΦΠΑ)”, με την εφαρμογή της ανοικτής διαδικασίας του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016.
3. Τη με αρ. 197/2018 (ΑΔΑ: 6ΖΖΒ7Λ6-ΝΣΚ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση της Διακήρυξης και Προκήρυξης της εργολαβίας με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών φωτεινής σηματοδότησης αρμοδιότητας Π.Δ.Ε. περιόδου 2018-2019», αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και τη 282/2018 (ΑΔΑ: 6ΧΓ87Λ6-Θ45) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ως προς τη συγκρότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού.
4. Τη με αρ. Αναφοράς 18-056664-001/05-02-2018 (ΑΔΑ: 6ΗΜΒ7Λ6-ΛΩΘ) προκήρυξη σύμβασης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο του θέματος (18PROC002644538 2018-02-08).

Παρακαλούμε για:

την έγκριση του από 28-03-2018 Πρακτικού 1 του έργου του θέματος..»

Ακολούθως ο πρόεδρος παράθεσε το από 28-3-2018 Πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, το οποίο έχει ως εξής:

**«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ο**

**ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ**

[σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016]

της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:

«Εργασίες αποκατάστασης βλαβών φωτεινής σηματοδότησης αρμοδιότητας Π.Δ.Ε. περιόδου 2018-2019»,  
προϋπολογισμού μελέτης: 600.000,00 €

Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΕΠ 2014ΕΠ50100002

Στην Πάτρα στις 28-3-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ., στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η Επιτροπή Διαγωνισμού της ανωτέρω δημοπρασίας που συστάθηκε με τη με αρ. 282/2018 (ΑΔΑ: 6ΧΓ87Λ6-Θ45) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την παρ.8β. του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, αποτελούμενη από τους:

i. Μπίνα Ευαγγελία, ΠΕ Μηχανικών, υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ως πρόεδρο

ii. Κατσαϊτή Αδαμαντία, ΠΕ Μηχανικών, υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ

iii. Τζίφα Νικόλαο, ΠΕ Μηχανικών, υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ,

συγκεντρώθηκε για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας του παραπάνω έργου, σύμφωνα με τους όρους της από 06-02-2018 Διακήρυξης που εγκρίθηκε με την 197/2018 (ΑΔΑ: 6ΖΖΒ7Λ6-ΝΣΚ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής διεξαγωγής της Δημοπρασίας στις 10:00 π.μ., αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας της Επιτροπής Διαγωνισμού και λαμβάνοντας υπόψη τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων όπως αυτός παράχθηκε από το Υποσύστημα (Συνημμένο 1), προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά».

Στη συνέχεια ανάρτησε στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού» τον σχετικό κατάλογο μειοδοσίας όπως αυτός παράχθηκε από το Υποσύστημα (Συνημμένο 2), προκειμένου να λάβουν γνώση οι συμμετέχοντες.

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ**

A/A	A/A καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1	64825	Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. Β.ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.	74,03%
2	66313	ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	72,10%
3	64570	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΜΑΚΑΣ	72,10%

Ακολούθως, η Ε.Δ. προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει των σχετικών εντύπων οικονομικής προσφοράς και ελέγχου ομαλότητας, όπως αυτά παράχθηκαν από το Υποσύστημα (Συνημμένα 3 και 4 αντίστοιχα) για κάθε έναν από τους τρεις (03) προσφέροντες.

Διαπιστώθηκε ότι δύο (2) από τους τρεις προσφέροντες και συγκεκριμένα οι: **ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** και **ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΜΑΚΑΣ** κατά τον έλεγχο ομαλότητας είχαν μη ομαλή οικονομική προσφορά. Στη συνέχεια, η Ε.Δ. έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της Διακήρυξης του διαγωνισμού, μόνο του πρώτου μειοδότη, διότι οι άλλοι δύο αποκλείονται από τη συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016 προσφορά που έχει αποκλίσεις από τα όρια είναι απαράδεκτη.

Οι διαδικασίες ελέγχου των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς του ολοκληρώθηκαν την 23/03/2018. Η Επιτροπή Διαγωνισμού επιβεβαίωσε την ισχύ της εγγυητικής επιστολής η οποία εκδόθηκε από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ελέγχου εγκυρότητας αριθμού εγγυητικής επιστολής της επίσημης ιστοσελίδας του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ([www.tsmede.gr](http://www.tsmede.gr)) με βάση την παρ.12 άρθρου 26 του Ν.4075/2012. Οι ενέργειες για την επιβεβαίωση της γνησιότητας της εγγυητικής επιστολής και η ενημέρωση της Επιτροπής ολοκληρώθηκε στις 20-03-2018.

Τα μέλη της Επιτροπής του Διαγωνισμού Νικόλαος Τζίφας και Αδαμαντία Κατσαϊτή εξέφρασαν τις απόψεις τους ως ακολούθως:

Από τον αναλυτικό έλεγχο των δικαιολογητικών της διαγωνιζομένης εταιρείας «**Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. Β.ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.**», προέκυψε ότι η εγγυητική επιστολή του συγκεκριμένου οικονομικού φορέα, δεν πληρούσε τα κριτήρια συμμετοχής του στο διαγωνισμό (ως προς την χρονική διάρκεια ισχύος της) και επομένως η προσφορά της **απορρίπτεται**.

Αναλυτικότερα, διαπιστώθηκε ότι η εν λόγω εγγυητική επιστολή (αριθμ.: e-11396/13-03-2018 του ΤΜΕΔΕ-Αθήνας) έχει χρόνο ισχύος: «310 ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού», ήτοι έως την 19-01-2019.

Στο Τεύχος όμως της Διακήρυξης της δημοπρασίας και στην παράγραφο 3 του άρθρου 15 αυτής, αναγράφεται ότι: «Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι 24/01/2019, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.»

Επισημαίνεται ότι, ο χρόνος ισχύος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και των υπολοίπων δύο προσφερόντων οικονομικών φορέων στο διαγωνισμό, δηλαδή του **ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ** και **ΚΑΪΜΑΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**, υπερκαλύπτει τον σαφώς οριζόμενο χρόνο ισχύος στην διακήρυξη (την 24-01-2019), έως «30-04-2019» (σύμφωνα με την υπ. αριθμ.: 121948/08-03-2018 εγγυητική επιστολή του ΤΜΕΔΕ-Πάτρας) ο πρώτος και έως 08-02-2019 («330 ημέρες») αντίστοιχα ο δεύτερος (σύμφωνα με την υπ. αριθμ.: e-10786/09-03-2018 εγγυητική επιστολή του ΤΜΕΔΕ-Αθήνας).

Κατόπιν των παραπάνω αναφερομένων και επειδή, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής της εταιρείας «**Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. Β.ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.**», έχει χρονική διάρκεια ισχύος μικρότερης (έως 19-01-2019) από την σαφώς οριζόμενη και προσδιοριζόμενη από την διακήρυξη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος (έως την 24-01-2018), αλλά και δευτερευόντως για λόγους αρχής ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων του διαγωνισμού και διαφάνειας των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, δεδομένου ότι οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των υπόλοιπων προσφερόντων στο διαγωνισμό υπερκαλύπταν τον απαιτούμενο από την διακήρυξη χρόνο ισχύος, τα μέλη της Ε.Δ., Νικόλαος Τζίφας και Αδαμαντία Κατσαϊτή, θεωρούν την προσφορά της εταιρείας «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. Β.ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.» **απορριπτέα**, όπως σαφώς άλλωστε αυτό ορίζεται και στην παρ. 15.3 της διακήρυξης. Κατά της διακήρυξης δεν είχαν υποβληθεί ενστάσεις.

Κατά συνέπεια κατά τον ισχυρισμό των δύο ανωτέρω μελών κανένας οικονομικός φορέας δεν πληροί τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης του διαγωνισμού και θα πρέπει να αποκλειστούν και να επαναληφθεί ο διαγωνισμός.

Η πρόεδρος της Επιτροπής του Διαγωνισμού εξέφρασε διαφορετική άποψη ως ακολούθως:

Κατά τον έλεγχο της εγγυητικής επιστολής της τεχνικής εταιρείας: «**Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. Β.ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.**», εκδοθείσης από το ΤΜΕΔΕ, διαπιστώθηκε ότι η εν λόγω εγγυητική επιστολή ισχύει 310 ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Με την αναγραφόμενη ισχύ στην εγγυητική επιστολή συμμετοχής των 310 ημερών καλύπτεται πλήρως η εκ του Ν. 4412/2016 προβλεπόμενη ισχύς των εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Στη Διακήρυξη όμως και στην παράγραφο 3 του άρθρου 15 αυτής αναγράφεται ότι: «Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι 24/01/2019». Υπολογίζοντας 310 ημέρες από τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, η οποία ήταν η 15/3/2018, η ημερομηνία ισχύος της εν λόγω εγγυητικής είναι η 19/1/2019, υπολειπόμενη δηλαδή πέντε (5) ημέρες από την οριζόμενη στη Διακήρυξη ημερομηνία.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού ζήτησε τη συνδρομή του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου θέματος και επισυνάπτει την Απόφαση **3064/2014** του Τμήματος Μείζονος Συνθέσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αναφέρεται σε ανάλογη περίπτωση. Στην Απόφαση αυτή αναγράφεται επί λέξη: “το Δικαστήριο άγεται στην κρίση ότι η διατύπωση του όρου της διακήρυξης, κατά τρόπο ώστε το δεύτερο εδάφιο του όρου αυτού, παρά τη χρήση της λέξης «δηλαδή», να μην συμπίπτει νοηματικά με το πρώτο εδάφιο του ίδιου όρου και, αντιθέτως, να εισάγει διαφορετική ρύθμιση, προβλέποντας ελάχιστη διάρκεια ισχύος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής έως τις 18.10.2014, αντί της 10.10.2014, κατέλειπε εύλογη αμφιβολία ως προς το ποια ήταν τελικά η ημερομηνία μέχρι την οποία έπρεπε να ισχύουν οι εγγυητικές επιστολές, επηρέασε δε ουσιωδώς την έκβαση του διαγωνισμού, αφού είχε ως συνέπεια την απόρριψη έντεκα (11) εκ των συνολικώς δεκατεσσάρων (14) προσφορών και την ανάθεση του έργου στην τρίτη κατά σειρά μειοδοσία, εργοληπτική επιχείρηση”. Καταλήγοντας αναφέρει ότι ορθώς το VI Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποφάνθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης και ότι το δημόσιο συμφέρον θα εξυπηρετείτο καλύτερα λόγω της μεγαλύτερης έκπτωσης αν το έργο ανατίθετο στον πρώτο μειοδότη. (Σημειώνεται ότι πρώτος μειοδότης ήτο αυτός που είχε απορριφθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού διότι προσκόμισε εγγυητική επιστολή συμμετοχής με διάρκεια ισχύος 310 ημέρες, ήτοι έως τις 10-10-2014 ενώ με το άρθρο 15.3 της διακήρυξης οριζόταν χρόνος ισχύος της εγγυητικής συμμετοχής έως τις 18-10-2014).

Η πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού λαμβάνοντας υπ’ όψη τα ανωτέρω και ότι:

- 1) το έργο θεωρείται κατεπείγον γιατί η τρέχουσα εργολαβία ολοκληρώνει το αντικείμενό της τους προσεχείς μήνες και το δίκτυο της ΠΔΕ θα παραμείνει χωρίς ενεργή εργολαβία συντήρησης βάζοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών με πιθανά ατυχήματα που μπορούν να συμβούν σε όλο το δίκτυο
- 2) είναι επιτακτική η ανάγκη ανάδειξης μειοδότη
- 3) το γεγονός ότι η ολοκλήρωση των διαδικασιών του διαγωνισμού και η υπογραφή της σύμβασης θα υλοποιηθούν περί τα τέλη Σεπτεμβρίου οπότε η κατατεθείσα εγγυητική επιστολή υπερκαλύπτει χρονικά και
- 4) το γεγονός ότι τα υποβληθέντα δικαιολογητικά από την εταιρεία Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε., πληρούν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις χωρίς ουσιώδης πλημμέλεια με βάση τους όρους της διακήρυξης, θεωρεί ότι προσωρινός μειοδότης πρέπει να αναδειχθεί η εταιρεία Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε

Κατά πλειοψηφία η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται ο διαγωνισμός να κηρυχθεί άγονος και να επαναπροκηρυχθεί. Μειοψήφησε η πρόεδρος της Ε.Δ. η οποία και εξέφρασε τις ανωτέρω απόψεις της.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε το παρόν πρακτικό, το καθάρωγραψε, το υπέγραψε σε τέσσερα (4) αντίγραφα και το παρέδωσε στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, προκειμένου να υποβληθεί προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

#### Συνημμένα

Η Απόφαση 3064/2014 του Τμήματος Μείζονος Συνθέσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Πάτρα, 28-03-2018

#### Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
Πολιτικός Μηχ/κός

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΤΣΑΪΤΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ  
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός  
ΤΖΙΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
Πολιτικός Μηχ/κός

»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε στην αίθουσα της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον κ. Λοτσάρη Βασίλειο,- Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ , ο οποίος κατέθεσε τις απόψεις του επί του Πρακτικού και έδωσε τις απαραίτητες διευκρινήσεις στο σώμα. Έπειτα από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη, την σχετική με το θέμα, υπ'αρ. 3064/2014 Απόφαση του Τμήματος Μείζονος Συνθέσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Πρόεδρος πρότεινε στο σώμα να γίνει δεκτή η άποψη της Προέδρου της Επιτροπής του Διαγωνισμού, η οποία μειοψήφησε ,για τους παρακάτω λόγους:

Α) την υπ'αρ. 3064/2014 Απόφαση του Τμήματος Μείζονος Συνθέσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αναφέρεται σε ανάλογη περίπτωση. Στην Απόφαση αυτή αναγράφεται επί λέξη: *“το Δικαστήριο άγεται στην κρίση ότι η διατύπωση του όρου της διακήρυξης, κατά τρόπο ώστε το δεύτερο εδάφιο του όρου αυτού, παρά τη χρήση της λέξης «δηλαδή», να μην συμπίπτει νοηματικά με το πρώτο εδάφιο του ίδιου όρου και, αντιθέτως, να εισάγει διαφορετική ρύθμιση, προβλέποντας ελάχιστη διάρκεια ισχύος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής έως τις 18.10.2014, αντί της 10.10.2014, κατέλειπε εύλογη αμφιβολία ως προς το ποια ήταν τελικά η ημερομηνία μέχρι την οποία έπρεπε να ισχύουν οι εγγυητικές επιστολές, επηρέασε δε ουσιωδώς την έκβαση του διαγωνισμού, αφού είχε ως συνέπεια την απόρριψη έντεκα (11) εκ των συνολικώς δεκατεσσάρων (14) προσφορών και την ανάθεση του έργου στην τρίτη κατά σειρά μειοδοσία, εργοληπτική επιχείρηση”. Καταλήγοντας αναφέρει ότι ορθώς το VI Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποφάνθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης και ότι το δημόσιο συμφέρον θα εξυπηρετείτο καλύτερα λόγω της μεγαλύτερης έκπτωσης αν το έργο ανατίθετο στον πρώτο μειοδότη. (Σημειώνεται ότι πρώτος μειοδότης ήτο αυτός που είχε απορριφθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού διότι προσκόμισε εγγυητική επιστολή συμμετοχής με διάρκεια ισχύος 310 ημέρες, ήτοι έως τις 10-10-2014 ενώ με το άρθρο 15.3 της διακήρυξης οριζόταν χρόνος ισχύος της εγγυητικής συμμετοχής έως τις 18-10-2014)”*.

Β) το έργο θεωρείται κατεπείγον γιατί ή τρέχουσα εργολαβία ολοκληρώνει το αντικείμενό της τους προσεχείς μήνες και το δίκτυο της ΠΔΕ θα παραμείνει χωρίς ενεργή εργολαβία συντήρησης βάζοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών με πιθανά ατυχήματα που μπορούν να συμβούν σε όλο το δίκτυο

Επίσης πρότεινε την απόρριψη των απόψεων των δύο λοιπών μελών της Επιτροπής του διαγωνισμού και την ανάδειξη της τεχνικής εταιρίας με την επωνυμία **«Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε**», ως προσωρινού μειοδότη.

Ακολούθως, έπειτα από διαλογική συζήτηση, το σώμα συμφώνησε ομοφώνως με τις προτάσεις του Προέδρου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »,
  - την υπ' αρ. 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) με την οποία τροποποιείται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
  - το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
  - την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
  - την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
  - την υπ' αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017),
  - την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017)) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
  - την υπ'αρ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
  - την υπ' αριθ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
  - την υπ'αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.



- την υπ'αρ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
- την υπ'αρ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017(ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»(ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017)
- την υπ' αριθμ. πρωτ. **102573/2913/30-3-2018** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
  - τις **197/2018 (ΑΔΑ 6ΖΖΒ7Λ6-ΝΣΚ)** και **282/2018 (ΑΔΑ 6ΧΓ87Λ6-Θ45)** αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ
  - Το από **28-3-2018 Πρακτικό Νο 1** της Επιτροπής Διαγωνισμού

### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

- 1 Κάνει δεκτή την άποψη της Προέδρου της Επιτροπής του Διαγωνισμού, η οποία μειοψήφησε για τους παρακάτω λόγους:
  - A) την υπ'αρ. 3064/2014 Απόφαση του Τμήματος Μείζονος Συνθέσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αναφέρεται σε ανάλογη περίπτωση. Στην Απόφαση αυτή αναγράφεται επί λέξει: *“το Δικαστήριο άγεται στην κρίση ότι η διατύπωση του όρου της διακήρυξης, κατά τρόπο ώστε το δεύτερο εδάφιο του όρου αυτού, παρά τη χρήση της λέξης «δηλαδή», να μην συμπίπτει νοηματικά με το πρώτο εδάφιο του ίδιου όρου και, αντιθέτως, να εισάγει διαφορετική ρύθμιση, προβλέποντας ελάχιστη διάρκεια ισχύος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής έως τις 18.10.2014, αντί της 10.10.2014, κατέλειπε εύλογη αμφιβολία ως προς το ποια ήταν τελικά η ημερομηνία μέχρι την οποία έπρεπε να ισχύουν οι εγγυητικές επιστολές, επηρέασε δε ουσιωδώς την έκβαση του διαγωνισμού, αφού είχε ως συνέπεια την απόρριψη έντεκα (11) εκ των συνολικώς δεκατεσσάρων (14) προσφορών και την ανάθεση του έργου στην τρίτη κατά σειρά μειοδοσία, εργοληπτική επιχείρηση”*. Καταλήγοντας αναφέρει ότι ορθώς το VI Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποφάνθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης και ότι το δημόσιο συμφέρον θα εξυπηρετείτο καλύτερα λόγω της μεγαλύτερης έκπτωσης αν το έργο ανατίθετο στον πρώτο μειοδότη. (Σημειώνεται ότι πρώτος μειοδότης ήτο αυτός που είχε απορριφθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού διότι προσκόμισε εγγυητική επιστολή

*συμμετοχής με διάρκεια ισχύος 310 ημέρες, ήτοι έως τις 10-10-2014 ενώ με το άρθρο 15.3 της διακήρυξης οριζόταν χρόνος ισχύος της εγγυητικής συμμετοχής έως τις 18-10-2014)''.*

**Β)** το έργο θεωρείται κατεπείγον γιατί ή τρέχουσα εργολαβία ολοκληρώνει το αντικείμενό της τους προσεχείς μήνες και το δίκτυο της ΠΔΕ θα παραμείνει χωρίς ενεργή εργολαβία συντήρησης βάζοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών με πιθανά ατυχήματα που μπορούν να συμβούν σε όλο το δίκτυο.

- 2 Απορρίπτει τις απόψεις των δύο λοιπών μελών της Επιτροπής του διαγωνισμού, για τους παραπάνω λόγους.
- 3 **Αναδεικνύει ,προσωρινό μειοδότη ,την εταιρεία με την επωνυμία «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε», του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών φωτεινής σηματοδότησης αρμοδιότητας Π.Δ.Ε. περιόδου 2018-2019», προϋπολογισμού μελέτης: 600.000,00 €.**

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε  
Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Κολοκύθα Αρτεμισία