



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής  
Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

Πάτρα 05 Ιουλίου 2018

Αρ. Πρωτ: 206504/2645

ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση  
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας  
& Ιονίου  
Δ/ση Διοίκησης  
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28,  
Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ.:

Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε.  
Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε.

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1274/2018** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**ΣΧΕΤ.:** Η υπ' αριθμ. πρωτ: **200298/2999/02-07-2018** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1274/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του από 02-07-2018 Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 30ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 1ης ΚΑΙ 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 17», Προϋπολογισμού: 250.000,00 € (με Φ.Π.Α.) και λήψη απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτόν», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Μολφέση

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Μπράμος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 32/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ****ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ****ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 05<sup>η</sup> Ιουλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 202774/2633/29.06.2018 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής.
2. Αυγέρης Σάββας – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (Αντιπρόεδρος)
3. Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
4. Αριστείδοπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Γαβριηλίδης Κων/νος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σύρμος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Βασιλική Μολφέση, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε., κ. Κρηνίδης Ηλίας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ. Καρδάρα Ευσταθία, Πετρόπουλος Κων/νος, Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1274/2018

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **3ο θέμα προ ημερησίας διάταξης που το σώμα συμφώνησε ομόφωνα**, με τίτλο: «Έγκριση του από 02-07-2018 Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 30ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 1ης ΚΑΙ 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 17**», Προϋπολογισμού: 250.000,00 € (με Φ.Π.Α.) και λήψη απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτόν».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ: **200298/2999/02-07-2018** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

**Έχοντας υπόψη:**

1. Την αριθμ. πρωτ: 143732/28-12-2017 (ΑΔΑ: ΩΝΠ465ΧΙ8-3Ο4) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017 ,στη ΣΑΕΠ 801 του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 30ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 1ΗΣ ΚΑΙ 2ΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 17**».
2. Την υπ' αριθμ.: 586/2018 (ΑΔΑ:ΨΥ8Υ7Λ6-8ΑΙ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής Π.Δ.Ε με θέμα: «Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, της Πρόσκλησης - Διακήρυξης, του πίνακα εργοληπτικών επιχειρήσεων για την αποστολή της πρόσκλησης κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2γ του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 καθώς και Συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 30ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 1ΗΣ ΚΑΙ 2ΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 17**» Προϋπολογισμού Μελέτης: 250.000,00 €».
3. Την με αρ.πρωτ.:111610/1757 Πρόσκληση-Διακήρυξη για το έργο του θέματος ,με κωδικό ΚΗΜΔΗΣ: 18PROC002944828.
4. Το γεγονός ότι έγινε ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ με Α.Α συστήματος: **72575** με ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών την 04/05/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.
5. Την υπ' αριθμ.: **900/2018** (ΑΔΑ: ΨΝΙ57Λ6-64Τ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής Π.Δ.Ε με θέμα: «Έγκριση του από 07-05-2018 Πρακτικού Διεξαγωγής δημοπρασίας για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 30ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 1ης ΚΑΙ 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 17**» ,Προϋπολογισμού: 250.000,00 € ( με Φ.Π.Α.).
6. Το από 02-07-2018 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 30ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 1ης ΚΑΙ 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 17**» ,Προϋπολογισμού: 250.000,00 € ( με Φ.Π.Α.) το οποίο αναρτήθηκε από τον πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού ως <<εσωτερικό>> μέσω της λειτουργίας <<επικοινωνία>> του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την παράγραφο 4.2.(4) της Πρόσκλησης-διακήρυξης.

**2<sup>ο</sup> ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ**  
**ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΥ**

Στο Μεσολόγγι στις 27- 06-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

- 1) **ΛΕΥΚΙΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**, Τοπογράφος Μηχ/κός ΠΕ, ως αναπληρωματικός πρόεδρος
- 2) **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ**, Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ, ως τακτικό μέλος

3) **ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**, Πολιτικός Μηχ/κός ΤΕ, ως τακτικό μέλος

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.), η οποία συστάθηκε με την αριθμ. **586/2018** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την διεξαγωγή της εν λόγω δημοπρασίας, με ηλεκτρονικό αριθμό (Α.Α. **ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 72575**) και σύμφωνα με την Αριθμ. ΑΔΑΜ: 17PROC002944828 2018-04-16 Διακήρυξη του διαγωνισμού και την από 26-06-2018 πρόσκληση του αναπληρωματικού Προέδρου της επιτροπής, μέσω του συστήματος, ενεργήσαμε ως κάτωθι:

1. Ελέγχτηκε το εμπρόθεσμο, εντός **(20) είκοσι ημερών**, της ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη σύμφωνα με από την από 13-06-2018 πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής και **βεβαιώθηκε το εμπρόθεσμο** της υποβολής, εφόσον αυτά κατατέθηκαν την **18-06-2018** στο σύστημα .
2. Ελέγχτηκε και **βεβαιώθηκε το εμπρόθεσμο** της έντυπης προσκόμισης, εντός **(3) τριών εργασίμων ημερών** , των ανωτέρω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν στην υπηρεσία μας με τον **Α.Π.: 188988/2816/19-06-2018** φάκελο δικαιολογητικών.
3. Η Επιτροπή αποσφράγισε τον υποβληθέντα φάκελο δικαιολογητικών ,του προσωρινού μειοδότη, και προέβη στην αντιπαραβολή μεταξύ των ηλεκτρονικών και εντύπων δικαιολογητικών τα οποία και βρέθηκαν σε αντιστοιχία, πλην μιας βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας έργου , η οποία υποβλήθηκε μόνο σε έντυπη μορφή και όχι στο σύστημα.
4. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, ελέγχθησαν ως προς την πληρότητα και εγκυρότητα τους σύμφωνα τα Άρθρα 23.2 έως 23.10 της Πρόσκλησης - διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού.  
Κατόπιν εξέτασης των ανωτέρω δικαιολογητικών η επιτροπή **ομόφωνα αποφάσισε με βάση, το Άρθρο 23.2 της Διακήρυξης , το Άρθρο 104 ,§1 του Ν4412/2016 και την Κατευθυντήρια Οδηγία 20 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., § Κρίσιμο χρονικό διάστημα, να καλέσει τον προσωρινό μειοδότη να συμπληρώσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να ελέγξει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην Διακήρυξη, τόσο κατά το χρόνο υποβολής της προσφορά όσο και κατά το χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών.**

Σύμφωνα το Άρθρο 4.2.(3) της εν λόγω Πρόσκληση -διακήρυξη την **27-06-2018**, η Ε.Δ. διαμέσου του συστήματος «επικοινωνία» κάλεσε ,εντός **(5) πέντε ημερών** από την λήψη της ειδοποίησης, τον οικονομικό φορέα να υποβάλει ηλεκτρονικά και έντυπα τα εξής έγγραφα:

1. βάση του Άρθρου 23.3 ΠΑΡ.(β) ασφαλιστική ενημερότητα έργου : **ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ , ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ ΣΤΟΝ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.**
2. βάση του Άρθρου 23.3 ΠΑΡ.(β) ασφαλιστική ενημερότητα έργου: **ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΗΛ. 24-04-2018**
3. βάση του Άρθρου 23.3 ΠΑΡ.(β) ασφαλιστική ενημερότητα έργου: **ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 466Γ-469Γ, ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΗΛ. 24-04-2018.**

Μετά τα παραπάνω, **σήμερα Δευτέρα 02-07-2018** και ώρα 10.00, η ως άνω Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε, εκ νέου άνευ πρόσκλησης, για τον έλεγχο των συμπληρωματικών δικαιολογητικών και ενέργησε ως κάτωθι:

1. Ελέγχτηκε το εμπρόθεσμο, εντός **(5) πέντε ημερών**, της ηλεκτρονικής υποβολής των συμπληρωματικών δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη και **βεβαιώθηκε το εμπρόθεσμο** της υποβολής, εφόσον αυτά κατατέθηκαν την **28-06-2018**.
2. Ελέγχτηκε και **βεβαιώθηκε το εμπρόθεσμο** της έντυπης προσκόμισης , εντός **(3) τριών εργασίμων ημερών** , των ανωτέρω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν στην υπηρεσία μας με τον **Α.Π.: 200298/2999/28-06-2018** φάκελο δικαιολογητικών.

3. Η Επιτροπή αποσφράγισε τον υποβληθέντα φάκελο δικαιολογητικών, του προσωρινού μειοδότη, και προέβη στην αντιπαραβολή μεταξύ των ηλεκτρονικών και εντύπων δικαιολογητικών τα οποία και βρέθηκαν αντίστοιχα.

4. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, ελέγχθησαν ως προς την πληρότητα και εγκυρότητα τους σύμφωνα τα Άρθρα 23.2 έως 23.10 της διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού.

Κατόπιν εξέτασης όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών, **διαπιστώθηκε η πληρότητα και η νομιμότητα αυτών**, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης -διακήρυξης (άρθρα 21, 22 και 23).

Η επιτροπή διαγωνισμού του ανωτέρω έργου, ολοκληρώνει σήμερα την 02-07-2018 των έλεγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, βάσει του οποίου για τον προσωρινό μειοδότη με την επωνυμία: **«ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»**, με οικονομική προσφορά **71.975,42 ΕΥΡΩ**, (προ Φ.Π.Α.), ήτοι μέση έκπτωση **64,30%**, **συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις, για ανακήρυξή του ως οριστικού μειοδότη του εν λόγω διαγωνισμού.**

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει την σύνταξη του παρόντος πρακτικού, **εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον ανωτέρω προσωρινό ανάδοχο με την επωνυμία «ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»**, εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό της, να υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, προς έγκριση, το παρόν πρακτικό (ηλεκτρονικό αρχείο) ως «εσωτερικό» μέσω της λειτουργίας «επικοινωνία» του υποσυστήματος, σύμφωνα με την παρ. 4.2(4) της Πρόσκλησης - διακήρυξης.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τα μέλη της Ε.Δ. που παρευρέθηκαν στο Διαγωνισμό.

**Μεσολόγγι 02 -07- 2018**  
**Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

**ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Την έγκριση του από 02-07-2018 Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη του έργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 30ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 1ης ΚΑΙ 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 17»**, προϋπολογισμού: 250.000,00 € και την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία: **<<ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ>>** με οικονομική προσφορά **71.975,42 ΕΥΡΩ** (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση **64,30 %**.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ'

αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017).
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
- Την υπ' αριθμ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
- Την υπ' αριθμ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017 (ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017).
- Την υπ' αριθμ. πρωτ: 200298/2999/02-07-2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε.

**ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

**1.** Εγκρίνει το από 02-07-2018 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 30ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 1ης ΚΑΙ 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 17**», προϋπολογισμού: 250.000,00 €.

**2.** Κατακυρώνει την σύμβαση στην εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία: «**ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**», με οικονομική προσφορά **71.975,42 ΕΥΡΩ** (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση **64,30 %**.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Μολφέση