



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,19 Δεκεμβρίου 2013
Αρ. πρωτ. 331352/3357

ΠΡΟΣ Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντη 1 Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1184/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

*Σχετ: 1) η υπ'αριθμ. 323564/11357/12-12-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
2) οι υπ'αριθμ. 779 & 814/2013 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας*

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 1184/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας και διενέργεια κλήρωσης για ανάδειξη αναδόχου του έργου «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου ΠΕ Αιτωλ/νίας 2013», προϋπολογισμού δαπάνης 600.000,00 € με Φ.Π.Α , χρηματοδοτούμενου από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ 2013, κωδ. 2013 ΕΠ00100000», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 41/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 17^η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 333179/3387/13-12-2013 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η οποία δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυέρης Σάββας-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φωτόπουλος Τρύφωνας-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Σταυρόπουλος Χρήστος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μπουχάγιερ Αριστείδης- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1184/2013

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 11^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας και διενέργεια κλήρωσης για ανάδειξη αναδόχου του έργου «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου ΠΕ Αιτωλ/νίας 2013», προϋπολογισμού δαπάνης 600.000.,00 € με Φ.Π.Α , χρηματοδοτούμενου από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ 2013, κωδ. 2013 ΕΠΤ00100000»:

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον τμηματάρχη της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κο Αθανάσιο Ρόδη, ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. 323654/11357/12-12-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Σύμφωνα με :

1. Το Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» και ειδικότερα :

1.1. Την παρ. 10 του άρθρου 22 «Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης προσφορών», που ορίζει :

"Αν κατά του ανωτέρω πρακτικού δεν υποβληθούν ενστάσεις, η επιτροπή διαγωνισμού ολοκληρώνει το πρακτικό για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και το υποβάλλει στην προϊσταμένη αρχή, η οποία εγκρίνει το αποτέλεσμα, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 27 του παρόντος.

Αν υποβληθούν ενστάσεις, η επιτροπή διαγωνισμού τις διαβιβάζει μαζί με το πρακτικό και τη γνώμη της στην προϊσταμένη αρχή, η οποία εκδικάζει τις ενστάσεις, αποφασίζει και τελικά εγκρίνει το αποτέλεσμα."

1.2. Το άρθρο 27 «Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας», από την Προϊσταμένη Αρχή.

2. Το άρθρο 4 «Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών» της Διακήρυξης του έργου και ειδικότερα την παρ. 4.2 «Έγκριση αποτελέσματος της Δημοπρασίας ...», που ορίζει :

"α) Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά ή μερικά το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Αν, μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, υφίστανται έγκυρες

οικονομικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα διενεργείται δημόσια κλήρωση από την Προϊσταμένη Αρχή, κατόπιν προσκλήσεως των Εργ. Επ. που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίες δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), με τρόπο που να διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας."

3. Το Ν. 3852/10 «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*» και ειδικότερα την παρ. 1.δ του άρθρου 175 «*Αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής*» (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012), που ορίζει :

"1. Η οικονομική επιτροπή είναι αρμόδια για : ...

δ) Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δημόσιους υπαλλήλους."

4. Το Π.Δ. 7/2013 «*Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 , αρμοδιότητας των Περιφερειών.*», και ειδικότερα την παρ. 2.α. του άρθρου 3 «*Αρμόδια Όργανα Προϊσταμένη Αρχή - Διευθύνουσα Υπηρεσία*», που ορίζει :

"2. Η Οικονομική Επιτροπή εκτός από τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 176 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 (Α' 85) ασκεί και τις ακόλουθες αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής :

α. αποφασίζει επί των ενστάσεων κατά του κύρους των δημοπρασιών του άρθρου 25 του ΚΔΕ, σε όλες τις περιπτώσεις επί των ενστάσεων που προηγούνται της σύναψης της σύμβασης κατά τις διατάξεις του ν. 3316/2005, καθώς και στις περιπτώσεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 27 του ν. 3669/2008 και παρ. 12 του άρθρου 6 του ν. 3316/2005."

5. Το Π.Δ. 7/2013 «*Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 , αρμοδιότητας των Περιφερειών.*», και ειδικότερα την παρ. 2.α. του άρθρου 3 «*Αρμόδια Όργανα Προϊσταμένη Αρχή - Διευθύνουσα Υπηρεσία*», που ορίζει :

"2. Η Οικονομική Επιτροπή εκτός από τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 176 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 (Α' 85) ασκεί και τις ακόλουθες αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής :

α. αποφασίζει επί των ενστάσεων κατά του κύρους των δημοπρασιών του άρθρου 25 του ΚΔΕ, σε όλες τις περιπτώσεις επί των ενστάσεων που προηγούνται της σύναψης της σύμβασης κατά τις διατάξεις του ν. 3316/2005, καθώς και στις περιπτώσεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 27 του ν. 3669/2008 και παρ. 12 του άρθρου 6 του ν. 3316/2005."

σας αποστέλλουμε το από 06-12-2013 «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ», με το οποίο η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.), αφού έληξε η χρονική προθεσμία υποβολής ενστάσεων και με το δεδομένο ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις, ανέδειξε προσωρινούς μειοδότες του έργου του θέματος τους

"ΑΓΛΑΪΑ ΑΝΤ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ" και "ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.", οι οποίοι προσέφεραν το ίδιο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 29%, σύμφωνα με τις έγκυρες Οικονομικές Προσφορές που υπέβαλαν και παρακαλούμε για την έγκριση του αποτελέσματος του ανοικτού διαγωνισμού του έργου του θέματος κατόπιν δημόσιας κλήρωσης.

Επιπροσθέτως, για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, σας παραθέτουμε κατωτέρω τις ενέργειες που έχουν γίνει για τη μελέτη, δημοπράτηση και ανάθεση του έργου (σύντομο «ΙΣΤΟΡΙΚΟ») καθώς και τις απόψεις της Υπηρεσίας μας, ότι η δημοσίευση της Περίληψης Διακήρυξης σε μία νομαρχιακή ημερήσια εφημερίδα δέκα τέσσερες πριν την διεξαγωγή του διαγωνισμού, δεν ασκεί έννομη επιρροή στην νομιμότητα της διαδικασίας έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας (κατωτέρω παρ. 11) :

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο - Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ τ η ς Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ

1. Το από 12-04-2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Ε.) (συνημμένο 1), που έχει εγκριθεί από τον Περιφερειάρχη Δ.Ε., και στο οποίο είναι ενταγμένο το έργο του θέματος, με τα εξής στοιχεία του Τ.Δ.Ε. :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Ε.)	
Τίτλο Πράξης - Έργου :	<i>ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΔΕ ΕΤΟΥΣ 2013</i>
Προϋπ. Πράξης - Έργου :	<i>3.390.100,00 € (με Φ.Π.Α.)</i>
Τίτλος Υποέργου με Α/Α 1 :	<i>Εκτέλεση εργασιών στοιχειώδους συντήρησης του Εθνικού Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος</i>
Προϋπ. Υποέργου με Α/Α 1:	<i>2.830.000,00 € (με Φ.Π.Α.)</i>
Τίτλος ΕΡΓΟΥ, με α/α 2 του υποέργου με Α/Α 1:	<i>ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2013</i>
Προϋπ. ΕΡΓΟΥ, με α/α 2 του Υποέργου με Α/Α 1 :	<i>600.000,00 € (με Φ.Π.Α.)</i>

2. Την από 12/06/2013 Απόφαση του Υφυπουργού ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΑΔΑ:

ΒΕΖΘΦ-Τ3Χ) (συνημμένο 2) με την οποία η ανωτέρω Πράξη του Τ.Δ.Ε. εντάχθηκε :

- στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ) 2013
 - στην Συλλογική Απόφαση (Σ.Α.) : ΕΠ001 ΤΡΟΠ. 0 και με Κωδικό Έργου / ΜΙΣ : 2013ΕΠ00100000
3. Την παρ. 1 του άρθρου 8 «**Αναλήψεις δαπανών δημοσίων επενδύσεων**» του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194Α'/21 Νοε 2010) που αναφέρει :
- "**Τίτλο για την ανάληψη υποχρεώσεων**, σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, **αποτελούν οι Συλλογικές Αποφάσεις Έργων ή Μελετών που εκδίδονται** κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν.δ. 2957/1954 (Α. 186) και του άρθρου 21, του ν. 2362/1995, όπως ισχύουν."*
- Συνεπώς **δεν απαιτείται η λήψη σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης**, κατά την παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 113/10, που ορίζει ότι :
- "Πριν από κάθε ενέργεια **για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης** του Δημοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης **απαιτείται σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης** του αρμόδιου διατάκτη ή του κατά νόμο εξουσιοδοτημένου οργάνου, με την οποία εγκρίνεται η πραγματοποίηση της δαπάνης και δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση (δημοσιονομική δέσμευση - άρθρο 21, παρ. 2, ν. 2362/1995)."*
4. Την με αριθ. 178/25-07-13 (Α.Δ.Α. : ΒΛΒ07Λ6-Φ6Ω) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου "με την εφαρμογή της διαδικασίας (α) του άρθρου 3 του Ν. 3669/2008, δηλαδή με **ανοικτή δημοπρασία**, στην οποία λαμβάνουν μέρος και υποβάλλουν προσφορές όλοι όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα που προβλέπονται στη διακήρυξη". (συνημμένο 3)
5. Την με αριθ. πρωτ. 204 144/7 095/οικ./26-07-13 (Α.Δ.Α.: ΒΛΩΜ7Λ6-Τ05) Απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου. (συνημμένο 4)
6. Το με αριθ. πρωτ. 202 599/6 270/29-07-13 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Δ.Ε., με το οποίο δεν υπάγεται το έργο του θέματος στην υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης (απαλλαγή από περιβαλλοντική αδειοδότηση). (συνημμένο 5)
7. Την με αριθ. 686/2013 (Α.Δ.Α. : ΒΛΩ77Λ6-19Ρ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε., με την οποία εγκρίνονται «**Οι όροι δημοπράτησης, η συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και η διεξαγωγή του διαγωνισμού του έργου του θέματος**». (συνημμένο 6)
8. Την με αριθ. πρωτ. 211 347/7 382/13-08-13 Περίληψη Διακήρυξης του έργου (ΑΔΑ : ΒΛΩΗ7Λ6-ΤΗΚ), που αναρτήθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στις 13-08-13. (συνημμένο 7 α & β)
9. Σύμφωνα με τα οριζόμενα :
- στις παρ. 7,8 και 9 του άρθρου 15 του Ν. 3669/08 και
 - στις με αριθ. 9814/17-05-13 (ΦΕΚ 1222 Β') και 11463/06-06-13 (ΦΕΚ 1393 Β') Αποφάσεις του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (του άρθρου 2 του Ν. 3548/07) για τον « *Καθορισμό ημερησίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών*

εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου.»

η Υπηρεσία μας με τα αριθ. πρωτ. 211 347/7 382/13-08-13 και 220 559/7 703/οικ./16-08-13 έγγραφά της (συνημμένο **8 α & β**), διαβίβασε την Περίληψη Διακήρυξης του έργου, για την διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας στις **03-09-2013** και ημέρα **Τρίτη**, στις εξής εφημερίδες, για την δημοσίευσή της :

ΕΙΔΟΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις περί δημοσιότητας	ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ	ΕΔΡΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	α/α Συνημμένου
Εφημερίδα της Κυβέρνησης	ΦΕΚ 522/Τεύχος Δ.Δ.Σ.		16-08-13	9
Δύο (2) ημερήσιες	ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ		15-08-13	10
	ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ		17-08-13	11
Μια (1) ημερήσια νομαρχιακή, της πρωτεύουσας του νομού εκτέλεσης του έργου (Μεσολόγγι Π.Ε. Αιτ/νίας)	ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ	ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Π.Ε. Αιτ/νίας	15-08-13	12
Μία (1) ημερήσια νομαρχιακή, με έδρα στο νομό εκτέλεσης του έργου (Π.Ε. Αιτ/νίας)	ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ	ΑΓΡΙΝΙΟ Π.Ε. Αιτ/νίας	20-08-13	13
Μια (1) εβδομαδιαία νομαρχιακή με έδρα στο νομό εκτέλεσης του έργου (Π.Ε. Αιτ/νίας)	ΠΑΛΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ	ΑΓΡΙΝΙΟ Π.Ε. Αιτ/νίας	17-08-13	14

Το ανωτέρω έγγραφο της Υπηρεσίας, με αριθ. πρωτ. 220 559/7 703/οικ./16-08-13, στάλθηκε αυθημερόν με ΦΑΞ και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους αποδέκτες του.

(Αποδεικτικό αποστολής εγγράφου με ΦΑΞ - συνημμένο **8 γ**)

10. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η Περίληψη Διακήρυξης, δημοσιεύθηκε :

α. τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από την διεξαγωγή της δημοπρασίας, :

i. στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

ii. στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης

iii. σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες (ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ)

iv. σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού όπου θα εκτελεσθούν τα έργα (ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ)

- ν. σε μία (1) εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού όπου θα εκτελεσθούν τα έργα (ΠΑΛΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ)
- β. στην εφημερίδα «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ» (με έδρα τον νομό εκτέλεσης του έργου) στις 20-08-13, δηλαδή μόνον δέκα τέσσερες (14) ημέρες πριν από την διεξαγωγή της δημοπρασίας.
11. Η δημοσίευση της Περίληψης Διακήρυξης **μόνον** στην εφημερίδα «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ» 14 ημέρες πριν την διεξαγωγή της δημοπρασίας **δεν ασκεί έννομη επιρροή στην νομιμότητα** της διαδικασίας έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, σύμφωνα με :
- i. Τον «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ» (έκδοση Ιούλιος 2011) του Ελεγκτικού Συνεδρίου (συνημμένο **15**), για τον προσυμβατικό έλεγχο των Δημοσίων Συμβάσεων, και ειδικότερα την παρ. 12 του Κεφαλαίου 1 (σελ. 40), όπου αναφέρονται τα εξής :
- "Για τα έργα που εκτελούνται με τα συστήματα **επιμέρους ποσοστών, ελεύθερης συμπλήρωσης τιμολογίου, ενιαίου ποσοστού και μειοδοσίας στο ποσοστό οφέλους, περίληψη της διακήρυξης πρέπει να δημοσιευθεί 15 ημέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού και στα υπόλοιπα συστήματα 40 ημέρες πριν τη διενέργεια :***
- α) στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης,*
- β) από 15.3.2011 στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». ,*
- γ) **σε δύο ημερήσιες εφημερίδες.***
- Στα έργα νομαρχιακού ήδη περιφερειακού επιπέδου απαιτείται και δημοσίευση **σε τρίτη εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού που εκτελείται το έργο** αν εκδίδεται εκεί ημερήσια εφημερίδα. **Η παράλειψη των λοιπών δημοσιεύσεων δεν ασκεί έννομη επιρροή αν αναπτύχθηκε επαρκής συναγωνισμός.**"*
- ii. Την με αριθμό 272/2013 Ατομική Γνωμ. του Νομικού Συμβουλίου του Κράτος (Ν.Σ.Κ.) (συνημμένο **16 α**), όπου στην περίληψή της Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. (συνημμένο **16β**), αναφέρονται τα εξής :
- "Εάν και εφόσον :*
- α) η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύθηκε στο τεύχος Διακηρύξεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σε μία ημερήσια εφημερίδα και μία εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα, ενώ η μη δημοσίευση αφορούσε την δεύτερη ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα,*
- β) αναπτύχθηκε επαρκής ανταγωνισμός, γεγονός που κρίνεται αυτοτελώς σε κάθε περίπτωση, ιδίως από το αντικείμενο, τον αριθμό των ενδιαφερομένων και την τοπική διασπορά αυτών που παρέλαβαν τα τεύχη της διακήρυξης και τον αριθμό των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό,*
- γ) δεν ασκήθηκαν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές ή άλλα ένδικα μέσα ή βοηθήματα με λόγο αναγόμενο στη μη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης στην δεύτερη ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα και*
- δ) η προσφορά του αναδειχθέντος υποψηφίου αναδόχου κρίθηκε συμφέρουσα για τη Διοίκηση και το αρμόδιο όργανο επικύρωσε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, τότε, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η εμφιλοχωρήσασα*

παράτυπια/παράλειψη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης σε δεύτερη ημερήσια εφημερίδα, καλύφθηκε με την εγκριτική του αποτελέσματος του διεξαχθέντος διαγωνισμού απόφαση της Περιφέρειας και τον επαρκή ανταγωνισμό που αναπτύχθηκε, δεν ασκεί έννομη επιρροή στην νομιμότητα της διαδικασίας, της Υπηρεσίας δυναμένης να προχωρήσει στην σύνταξη Προέγκρισης του Σχεδίου Σύμβασης του έργου αυτού."

iii. Το γεγονός ότι :

- α. Η Περίληψη Διακήρυξης **δημοσιεύθηκε** (ανωτέρω παρ. 10), δέκα πέντε (15) ημέρες πριν την διεξαγωγή του διαγωνισμού, σε όσες εφημερίδες ασκούν **έννομη επιρροή**, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο (ανωτέρω παρ. 11.iii).
- β. **δεν ασκήθηκαν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές ή άλλα ένδικα μέσα ή βοηθήματα** με λόγο αναγόμενο στην ανωτέρω αιτία, δηλαδή την δημοσίευση της Περίληψης Διακήρυξης μόνον στην εφημερίδα «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ» 14 ημέρες πριν την διεξαγωγή της δημοπρασίας.
- γ. **αναπτύχθηκε επαρκής ανταγωνισμός** στον διαγωνισμό του έργου του θέματος, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των ενδιαφερομένων, την τοπική διασπορά αυτών που παρέλαβαν τα τεύχη της διακήρυξης καθώς και τον αριθμό των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό, σε σχέση με αντίστοιχους διαγωνισμούς που διενέργησε η Υπηρεσία μας την ίδια χρονική περίοδο και με παρόμοιο αντικείμενο (έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ όπου συμμετείχαν εργοληπτικές επιχειρήσεις των τάξεων 1^{ης} , 2^{ης} και Κ/ξίες Α2) και προϋπολογισμό, όπως φαίνεται από τον κάτωθι συνοπτικό πίνακα διαγωνισμών :

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΤΕΥΧΗ ΑΝΑ Π.Ε. ΕΔΡΑΣ ΤΟΥΣ & ΣΥΝΟΛΙΚΑ					ΣΥΝΟΛΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕ- ΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
		Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ	Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ	Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ	ΕΚΤΟΣ Π.Δ.Ε			
Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Αχαΐας 2013	550.000,00 €	3	12	0	2	17	4	
Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 2013	600.000,00 €	20	5	0	6	31	8	
Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ηλείας 2013	500.000,00 €	2	5	6	5	18	7	

Ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα στο κόμβο Ακτή Δυμαίων και Ανθείας (θέση νέου λιμένα Πατρών)	300.000,00 €	1	6	1	1	9	5
Επείγουσες εργασίες οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης - αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας του Ε.Ο.Δ./Π.Δ.Ε.	250.000,00 €	0	7	2	3	13	6

(συνημμένο 17 : Κατάσταση παραλαβής τευχών διαγωνισμού)

Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω **προκύπτει** ότι ακόμη και η μη δημοσίευση της Περίληψης Διακήρυξης στην εφημερίδα «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ» δεν θα ασκούσε **έννομη επιρροή** στην νομιμότητα της διαδικασίας έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, πόσο μάλλον η δημοσίευση της Περίληψης Διακήρυξης στην εφημερίδα «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ» 14 ημέρες πριν την διεξαγωγή της δημοπρασίας, αντί των 15 ημερών, **δεν ασκεί ουδεμία απολύτως έννομη επιρροή στην νομιμότητα της διαδικασίας έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας.**

12. Το από 03-09-13 «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» της Επιτροπής Διαγωνισμού (Ε.Δ.) (συνημμένο 18 α), σύμφωνα με το οποίο δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος στον διαγωνισμό της 03-09-13 καθώς και την από 03-09-13 «ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ» της Προέδρου της Ε.Δ. (συνημμένο 18 β).
13. Το με αριθ. πρωτ. 233678/8295/03-09-2013 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. (συνημμένο 19) με το οποίο εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή Π.Δ.Ε. τον ορισμό νέας ημερομηνίας διεξαγωγής (2^η διεξαγωγή) της δημοπρασίας του έργου του θέματος, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 3669/08 και το άρθρο 18 της Διακήρυξης.
14. Την με αριθ. 779/2013 (Α.Δ.Α. : ΒΛ9Ρ7Λ6-ΟΣΣ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε., με την οποία ορίζεται ως ημερομηνία 2^η διεξαγωγής της δημοπρασίας η 16-09-2013. (συνημμένο 20)
15. Το με αριθ. πρωτ. 238578/8535/οικ./09-09-2013 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. (συνημμένο 21 α), με το οποίο γνωστοποιήθηκε, με ΦΑΞ (συνημμένα 21 β-γ-δ : αποδεικτικά αποστολής με ΦΑΞ στους ενδιαφερομένους), σε όσους έλαβαν τεύχη του

- διαγωνισμού, ότι η ημερομηνία 2^η διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίσθηκε η 16-09-13.
16. Το από 16-11-2013 «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» (συνημμένο 22 α) της Ε.Δ., σύμφωνα με το οποίο δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος στην 2^η διεξαγωγή του διαγωνισμού στις 16-11-2013 καθώς και την από 16-11-2013 «ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ» της Προέδρου της Ε.Δ. (συνημμένο 22 β).
17. Το με αριθ. πρωτ. 241250/8655/16-9-2013 έγγραφο της ΔΤΕ/ΠΔΕ (συνημμένο 23) με το οποίο εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή Π.Δ.Ε. τον ορισμό νέας ημερομηνίας διεξαγωγής (3^η διεξαγωγή) της δημοπρασίας του έργου του θέματος, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 3669/08 και το άρθρο 18 της Διακήρυξης.
18. Την με αριθ. 814/2013 (Α.Δ.Α. : ΒΛ9Ι7Λ6-Β04) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε., με την οποία ορίζεται ως ημερομηνία 3^η διεξαγωγής της δημοπρασίας η 30-09-2013. (συνημμένο 24).
19. Το με αριθ. πρωτ. 249875/8933/οικ./20-09-2013 έγγραφο της ΔΤΕ/ΠΔΕ (συνημμένο 25), με το οποίο γνωστοποιήθηκε, με ΦΑΞ (συνημμένα 25 β-γ-δ-ε: αποδεικτικά αποστολής με ΦΑΞ στους ενδιαφερομένους), σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού, ότι η ημερομηνία 3^η διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίσθηκε 30-09-13.
20. Το από 26-11-2013 «ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» της Ε.Δ. (συνημμένο 26), με το οποίο η Ε.Δ. κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών και της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής όλων των συμμετεχόντων έκρινε ότι όλοι τους πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις της διακήρυξης.
21. Την από 26-11-2013 «ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ» της Προέδρου της Ε.Δ. (συνημμένο 27 α) και την από 26-11-2013 «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ» (συνημμένο 27 β).
22. Τα αποδεικτικά αποστολής με ΦΑΞ του από 26-11-13 «ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» προς όλους τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό (συνημμένο 28 α-β).
23. Το από 06-12-2013 «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» (συνημμένο 29), με το οποίο η Ε.Δ., αφού έληξε η χρονική προθεσμία υποβολής ενστάσεων και με το δεδομένο ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις, **ανακήρυξε προσωρινούς μειοδότες** του έργου τους :
- i. ΑΓΛΑΪΑ ΑΝΤ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ και
 - ii. ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
- των οποίων οι έγκυρες Οικονομικές τους Προσφορές (συνημμένο 30 α-β) ταυτίζονται **απόλυτα**, προσφέροντας και οι δύο **ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 29%**».

Στη συνέχεια ο πρόεδρος της επιτροπή κάλεσε τους νομίμους εκπροσώπους των εργοληπτικών επιχειρήσεων που είχαν υποβάλλει προσφορά με το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 29%, «ΑΓΛΑΪΑ ΑΝΤ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ » & «ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» οι οποίες είχαν ειδοποιηθεί εγκαίρως με πρόσκληση που τους εστάλη μέσω τηλεμοιοτυπίας. Στη διαδικασία δεν παρίσταντο εκπρόσωπος της εργοληπτικής επιχείρησης «ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», αν και νομίμως προσκλήθηκε, μόνο ο εκπρόσωπος της εργοληπτικής επιχείρησης «ΑΓΛΑΪΑ ΑΝΤ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ». Κατόπιν ο Πρόεδρος παρουσίασε δύο φύλλα χαρτιού Α5, εκ των οποίων το ένα ανέγραφε «ΑΓΛΑΪΑ ΑΝΤ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ» και το έτερο «ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», τα οποία διπλώθηκαν ομοίως και τοποθετήθηκαν σε κυτίο όπου με τυχαία επιλογή του εκπροσώπου της εργοληπτικής επιχείρησης «ΑΓΛΑΪΑ ΑΝΤ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ»επελέγη πρώτο το φύλλο όπου ανέγραφε «ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» ο οποίος και θα είναι ο ανάδοχος του έργου.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου

- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).
- Το υπ' αριθ. 463/τ' Β/26-2-2013 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- την υπ' αριθμ. 323564/11357/12-12-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- τις υπ' αριθμ. 779 & 814/2013 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- το πρακτικό δημοπρασίας του έργου
- τη διεξαγωγή της κλήρωσης

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Εγκρίνει το αποτέλεσμα της από 26-11-2013 διενεργηθείσας δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου ΠΕ Αιτωλ/νίας 2013», προϋπολογισμού δαπάνης 600.000.,00 € με Φ.Π.Α , χρηματοδοτούμενου από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ 2013, κωδ. 2013 ΕΠ00100000.

Β. Ανακηρύσσει ανάδοχο για την εκτέλεση του παραπάνω έργου την εργοληπτική επιχείρηση «ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με ενιαίο ποσοτό έκπτωσης 29% μετά από τη διεξαγωγή κληρώσεως.

Γ. Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Υποδομών για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

Η Αντιπρόεδρος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου