



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ**

**ΕΡΓΟ: «Συντήρηση οδού Ακράτα -  
Ζαρούχλα προς Χιονοδρομικό  
μέσω Περιστεράς»**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 600.000,00 €**

### **Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η**

Η μελέτη του παρόντος έργου αφορά εργασίες συντήρησης της οδού Ακράτα - Ζαρούχλα προς Χιονοδρομικό μέσω Περιστεράς, όπως άρσης επικινδυνότητας λόγω καθιζήσεων – κατολισθήσεων – διαβρώσεων, εργασίες αποκατάστασης της βατότητας και του πλάτους του δρόμου, εργασίες αποκατάστασης τεχνικών έργων όπως τοίχων αντιστήριξης, αποκατάστασης του οδοστρώματος τμηματικά και όπου χρειαστεί ανάλογα με τις ανάγκες που θα παρουσιαστούν. Οι εργασίες αποσκοπούν στην επαναφορά της οδού στην αρχική της κατάσταση χωρίς καμία τροποποίηση των τεχνικών χαρακτηριστικών της.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται ότι στα πλαίσια της εργολαβίας θα γίνουν οι κάτωθι επεμβάσεις:

- Καθαρισμός και αποκατάσταση σωληνωτών, τεχνικών και φρεατίων.
- Άρση καταπτώσεων με διαμόρφωση και καθαρισμό πρανών.
- Εξυγίανση υποστρώματος για την εξασφάλιση της βατότητας τους χειμερινούς μήνες
- Αποκατάσταση οδοστρώματος (οδοστρωσία-ασφαλτικά) και στα σημεία που υπάρχουν μεγάλες φθορές πλήρης απομάκρυνση όλων των στρώσεων του οδοστρώματος, υποβιβασμό του υδροφόρου ορίζοντα με στρώσεις κατάλληλων υλικών και ανακατασκευή.

Οι ακριβείς χιλιομετρικές θέσεις των επεμβάσεων θα επιλεγθούν & θα υποδειχθούν από την διευθύνουσα υπηρεσία καταρχήν κατά την έναρξη των εργασιών της σύμβασης και στην συνέχεια κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου για την αποκατάσταση των προβλημάτων που θα παρουσιαστούν, κατόπιν γραπτής εντολής εντός των ορίων του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.

Εφόσον δοθεί εντολή από την υπηρεσία για αποκατάσταση της βλάβης ο ανάδοχος θα πρέπει άμεσα να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την προσωρινή αποκατάσταση, εφόσον είναι δυνατή, αλλιώς για την οριοθέτηση και την κατάλληλη σήμανσή της περιοχής, προς αποφυγή ατυχημάτων.

**Πάτρα 31/08/2018**

**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
Η Συντάξασα**

**Γεωργοπούλου Χριστίνα  
Πολιτικός Μηχανικός**

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
Ο Προϊστάμενος  
Συγκοινωνιακών Έργων**

**Παναγιώτης Φλωράτος  
Πολιτικός Μηχανικός**

**ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
Ο Διευθυντής Τεχνικών  
Έργων Π.Ε. Αχαΐας**

**Αριστοτέλης Κορκός  
Αρχιτέκτων Μηχανικός**