

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
Πράξη: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΘΜΙΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΠΑΤΡΩΝ  
Υποέργο 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΘΜΙΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΠΑΤΡΩΝ  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.008.800 Ευρώ (€)



**Ευρωπαϊκή Ένωση**  
Ευρωπαϊκό ταμείο  
Περιφερειακής ανάπτυξης

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ + ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΥΞΙΑΚΟΥ**  
**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**  
**& ΥΠΟΔΟΜΩΝ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ**

**ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ**  
**ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΠΑΤΡΩΝ**

**ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Πάτρα. Ν. Αχαΐας**  
**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.008.800,00 Ευρώ (€)**

## **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ  
 ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ**

| Α/Α   | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  | Άρθρο<br>Αναθ/σης<br>(ΕΣΥ αρθ. 12) | ΔΑΠΑΝΗ (κατ' αποκοπή) |       |
|---|---|------------------------------------|-----------------------|-------|
|   |   |                                    | Μερική                | Ολική |
|   |   |                                    | τιμήματα σε Ευρώ (€)  |       |
| A1  | Κατασκευή πλήρους αποπεράτωσης και παράδοσης σε λειτουργία όλων των οικοδομικών - στατικών εργασιών του έργου σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες τα σχέδια , τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τις τεχνικές προδιαγραφές κλ. για την ενεργειακή αναβάθμιση του αστυνομικού μεγάρου Πατρών (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%). | Πιν. Α1                            | 614.924,98            |       |
| A2  | Κατασκευή πλήρους αποπεράτωσης και παράδοσης σε λειτουργία όλων των Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες τα σχέδια , τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τις τεχνικές προδιαγραφές κλ. για την ενεργειακή αναβάθμιση του αστυνομικού μεγάρου Πατρών (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).               | Πιν. Α2                            | 570.456,00            |       |
| <b>Συνολική αξία μελέτης εργασιών αποτιμωμένων με κατ' αποκοπή τιμήματα (ΣΑΣ)</b> |   |                                    | 1.185.380,98          |       |

**ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**  
 Συνολική κατά τη μελέτη αξία των εργασιών

| A/A       | ΕΡΓΑΣΙΕΣ  | ΕΥΡΩ (€)            |
|-----------|---|---------------------|
|           | Με κατ' αποκοπή τιμήματα (ΣΑΣ)  | 1.185.380,98        |
| I         | Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18% | 213.368,58          |
| α         | Συνολική κατά τη μελέτη αξία του έργου αποτιμωμένων με κατ' αποκοπή τιμήματα (ΣΣ)   | 1.398.749,56        |
| α         | Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες (15%)  | 209.812,43          |
| β         | Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης   | 11.438,11           |
| II        | Ποσό απροβλέπτων και αναθεώρησης  | 221.250,54          |
| III       | Συνολική δαπάνη έργου χωρίς ΦΠΑ   | 1.620.000,00        |
|           | ΦΠΑ (Φόρος Προστιθέμενης Αξίας) 24%   | 388.800,00          |
| <b>IV</b> | <b>Συνολική, κατά τη μελέτη, Δαπάνη όλου του έργου με ΦΠΑ (Σ.Σ)</b>   | <b>2.008.800,00</b> |

**Διαχωρισμός των δαπανών του όλου έργου**

|   |                     |                 |
|---|---------------------|-----------------|
| 1. Οικοδομικών εργασιών με απρόβλεπτα και ΓΕΟ | 817.850,22          | Ευρώ (€)        |
| 2. Η/Μ εγκαταστάσεων με απρόβλεπτα            | 758.706,48          | Ευρώ (€)        |
| 3. Αναθεώρησης                                | 11.438,11           | Ευρώ (€)        |
| 4. Φ.Π.Α. 24%                                 | 388.800,00          | Ευρώ (€)        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                 | <b>2.008.800,00</b> | <b>Ευρώ (€)</b> |

Πάτρα .../...../2021

**ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ**

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
 ΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

**1. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.**

**2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  
 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε**

**Π. ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ  
 ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε με Α β.**

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**Πράξη: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΠΑΤΡΩΝ**  
**Υποέργο 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΠΑΤΡΩΝ**  
**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.008.800 Ευρώ (€)**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**  
**Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ**

**ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΟΡΚΟΣ**  
**ΑΡΧΙΤ/ΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ με Α β**