

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πράξη : Καθαίρεση και ανακατασκευή νέας σύμμικτης γέφυρας στο Λάρισσο ποταμό

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 300.000 Ευρώ (€)

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ**

**ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ
ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΛΑΡΙΣΣΟ
ΠΟΤΑΜΟ**

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δήμος Δυτικής Αχαΐας
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000 Ευρώ (€)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Συνολική κατά τη μελέτη αξία των εργασιών

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΕΥΡΩ (€)
I	Με κατ' αποκοπή τιμήματα (ΣΑΣ)	175.000,00
	ΓΕ & ΟΕ 18%	31.500,00
II	Συνολική κατά τη μελέτη αξία του έργου αποτιμωμένων με κατ' αποκοπή τιμήματα (ΣΣ)	206.500,00
	Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες (15%)	30.975,00
III	Σύνολο δαπάνης με απρόβλεπτα	237.475,00
	Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ	3.780,07
	ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών	680,41
IV	Συνολική δαπάνη έργου χωρίς ΦΠΑ	241.935,48
	ΦΠΑ (Φόρος Προστιθέμενης Αξίας) 24%	58.064,52
V	Συνολική, κατά τη μελέτη, Δαπάνη όλου του έργου με ΦΠΑ (Σ.Σ)	300.000,00

Πάτρα 21/01 / 2021

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΒΙΚΕΝΤΙΑ ΜΠΟΥΧΑΓΙΕΡ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΛΩΡΑΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΟΡΚΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ