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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΙΑΣ 

 
 
 
 
 

ΕΡΓΟ: Αναβάθμιση υποδομών καινοτομικής 
διασύνδεσης γνώσης και επιχειρηματικότητας στο 
πλαίσιο ανάπτυξης του Patras IQ στο κτήριο του 
Επιμελητηρίου Αχαΐας. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ  
ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ    

 

    Άρθρο ΔΑΠΑΝΗ (κατ' αποκοπή) 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αναθ/σης Μερική       Ολική 

    (ΕΣΥ αρθ. 16) τιμήματα σε Ευρώ (€) 

1 

Κατασκευή πλήρους αποπεράτωσης και παράδοσης σε 
λειτουργία όλων των οικοδομικών, αρχιτεκτονικών, στατικών 
εργασιών του έργου σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες τα 
σχέδια, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τις τεχνικές 
προδιαγραφές κλπ. για την αναβάθμιση υποδομών καινοτομικής 
διασύνδεσης γνώσης και επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο 
ανάπτυξης του Patras IQ στο κτήριο του Επιμελητηρίου Αχαΐας 
(χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%). 

Πιν. Α 

352.138,04 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2 

Κατασκευή πλήρους αποπεράτωσης και παράδοσης σε 
λειτουργιά όλων των Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου σύμφωνα 
με τις εγκεκριμένες μελέτες τα σχέδια, τις κατασκευαστικές 
λεπτομέρειες, τις τεχνικές προδιαγραφές κλπ. για την 
αναβάθμιση υποδομών καινοτομικής διασύνδεσης γνώσης και 
επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο ανάπτυξης του Patras IQ στο 
κτήριο του Επιμελητηρίου Αχαΐας (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%). 

Πιν. Α 

183.837,67 

3 

Κατασκευή πλήρους αποπεράτωσης και παράδοσης σε 
λειτουργιά όλων των συστημάτων συνεδριακού του έργου 
σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες τα σχέδια, τις 
κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τις τεχνικές προδιαγραφές κλπ. 
για την αναβάθμιση υποδομών καινοτομικής διασύνδεσης 
γνώσης και επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο ανάπτυξης του 
Patras IQ στο κτήριο του Επιμελητηρίου Αχαΐας (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 
18%). 

Πιν. Α 

280.143,00 

 

  Συνολική αξία μελέτης εργασιών αποτιμωμένων με κατ' 
αποκοπή τιμήματα {ΣΑΣ) 
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                             ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  

                         ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
                            Συνολική κατά τη μελέτη αξία των εργασιών  

    

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 ΕΥΡΩ (€) 

  

Ι Με κατ' αποκοπή τιμήματα (ΣΑΣ) 
 

                816.118,71 

ΙΙ 

Xρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, 
εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του 
αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18%  

 
 

146.901,37 

ΙΙΙ 
Συνολική κατά τη μελέτη αξία του έργου αποτιμωμένων με κατ' 
αποκοπή τιμήματα (ΣΣ) 

 
 

963.020,08 

α Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες (15%)  

 
 

144.453,01 

β Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης   

γ Ποσό για Απολογιστικά χωρίς ΓΕ+ΟΕ  

δ ΓΕ+ΟΕ Απολογιστικών   

ΙV Συνολική δαπάνη έργου χωρίς ΦΠΑ 
 

1.107.473,09 

V ΦΠΑ (Φόρος Προστιθέμενης Αξίας) 24% 
 

265.793,54 

VI Συνολική, κατά τη μελέτη, Δαπάνη όλου του έργου με ΦΠΑ (Σ.Σ) 
 

1.373.266,63 

    
 
 

Πάτρα   Δεκέμβριος 2022 
OΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

 
 

 
ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ                                                                  ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΥΦΑΝΤΗ  
      ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ    ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 
 
 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ 

 
 
 
 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΟΡΚΟΣ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α β 
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