



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελουπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ. Αποφ. 1006/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 22

22^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 10 Ιουνίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με τηλεδιάσκεψη (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/189116/1305/05-06-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 6) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 7) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 8) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 9) Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης αναπληρώνεται από τον κ. Κοντογιάννη Γεώργιο 2ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Η κα Βούλγαρη Αμαλία

(1ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αγγελοπούλου Γεωργία και Παπαδιονυσίου Ευαγγελία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 5016/144/08-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΓΜ37Λ6-ΩΒΡ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **2ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμική Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Δήμου Ναυπακτίας και του φορέα υλοποίησης «Δίκτυο Πόλεων ΔΕΠΑΝ» για την πράξη με τίτλο «Σύνταξη μελετών για την κατασκευή του έργου: «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ»», προϋπολογισμού 2.200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II (βάσει της υπ' αριθ. πρωτ. 88826/22-12-2022 (ΑΔΑ: 6ΚΙΡ46ΜΤΛ6-Φ9Υ) Απόφασης Ένταξης). Β) Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (τακτικός και αναπληρωτής) στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμική Ανάπτυξης (άρθρο 8). Γ) Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμική Ανάπτυξης».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/186003/4115/04-06-2025** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/7.06.2010 (ΦΕΚ 87/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Την υπ' αριθ. πρωτ. 103893/2485/02.04.2025 (ΑΔΑ: Ψ94Μ7Λ6-Χ42) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ:9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη "Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβασης

- αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 60 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει»»,
3. Την υπ' αριθ. οικ.ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05.01.2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532).
4. Την υπ' αριθμ. 86227/2101/18.03.2025 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1518Β'/31.03.2025)
5. Την με αριθμό 1/2024 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία πραγματοποιήθηκε η εκλογή μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και η εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ).
6. Την υπ' αριθ. πρωτ. Π.Δ.Ε./ΔΔ/4908/128/05.01.2024 Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
7. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10.1.2024 Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας...».
8. Την υπ' αριθ. πρωτ.ΟΙΚ.125956/2373/21.04.2023 (ΑΔΑ:ΡΟΔΧ7Λ6-ΥΙ3) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.31449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β' 2551)».
9. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/125958/2374/21.04.2023 (ΑΔΑ:9ΙΓΒ7Λ6-Λ7Ω) (σε Ορθή Επανάληψη) απόφαση κ. Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού, Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.31449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β' 2551)».
- 10.Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ.ΠΔΕ/ΔΔ/125960/2375/21.04.2023 (ΑΔΑ:931Β7Λ6-ΧΙΠ) Απόφαση του κ. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης της Π.Δ.Ε. περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 31449/11-04-2023 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β' 2551)».
- 11.Το άρθρο 100 «Προγραμματικές Συμβάσεις», του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 12.Το άρθρο 101 «Δίκτυα δήμων και περιφερειών», του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 13.Το άρθρο 95 «Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους δήμους», του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 14.Τον Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α') «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 15.Το άρθρο 12 «Δημόσιες συμβάσεις μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα (άρθρο 12 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 16.Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 17.Το άρθρο 2 «Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης» του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53Α') «Στρατηγική Αναπτυξιακή Προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 18.Το άρθρο 3 «Ανάθεση σύναψης, εποπτείας και επίβλεψης δημοσίων μελετών και έργων από ΟΤΑ που δεν διαθέτουν τεχνική επάρκεια ή τεχνικό προσωπικό» του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53Α') «Στρατηγική

Αναπτυξιακή Προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

19. Το άρθρο 4 «Υποστήριξη Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης των ΟΤΑ» του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53Α') «Στρατηγική Αναπτυξιακή Προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

20. Το άρθρο 41 «Ρυθμίσεις για την ωρίμανση έργων και την απορρόφηση αναπτυξιακών πόρων από τους ΟΤΑ» του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α') «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

21. Το άρθρο 42 «Ρυθμίσεις για τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ» του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α') «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

22. Το άρθρο 68 «Διατάξεις για τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς και τα Δίκτυα Δήμων» του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α') «Διατάξεις για τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς και τα Δίκτυα Δήμων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

23. Τις διατάξεις του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α'/7.8.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,

24. Το αρ. 1 παρ. 6 περ. στ' του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α'/31.5.1982), «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς και το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

25. Τα άρθρα 75–80 του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α'/23.9.2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»,

26. Το Ν. 4412/2016 (147/Α'/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει,

27. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α'/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

28. Τον Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α'/8.8.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

29. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α'/5.8.1991) «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων», όπως ισχύει σήμερα,

30. Το Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α'/28.2.2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

31. Το Ν. 4700/2020 (ΦΕΚ 127/Α'/29.6.2020) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»,

32. Το Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α'/22.1.2018)

33. Το Π.Δ. 79/2023 (ΦΕΚ 131/Α'/27.6.2023) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

34. Το Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ 130/Α'/27.6.2023) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων»

35. Το Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39Α)' Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων.

36. Το γεγονός ότι το Δίκτυο Πόλεων ΔΕΠΑΝ είναι Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το εδάφιο 4, παρ. 1, άρθρο 2 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α').

37. Το γεγονός ότι το Δίκτυο Πόλεων ΔΕΠΑΝ είναι επιχείρηση Ο.Τ.Α., Δημοσίου Συμφέροντος, νομίμως εγγεγραμμένη στο μητρώο επιχειρήσεων Ο.Τ.Α της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με αριθμό Μητρώου 61/2017.

38. Την υπ' αριθ. πρωτ. 88826/22-12-2022 (ΑΔΑ: 6ΚΙΡ46ΜΤΛ6-Φ9Υ) Απόφαση Ένταξης του Δήμου Ναυπακτίας στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την πράξη «Σύνταξη μελετών για την κατασκευή του έργου: «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ»».
39. Την υπ αριθμ 102849/28-11-2023 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ Ψ18Λ46ΜΤΛ6-ΙΧ3) με θέμα «Τροποποίηση της με αριθμ. 88826/22.12.2022 (ΑΔΑ: 6ΚΙΡ46ΜΤΛ6-Φ9Υ) Επιχορήγησης του Δ. Ναυπακτίας (Ν. Αιτωλοακαρνανίας) από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την πράξη «Σύνταξη μελετών για την κατασκευή του έργου: «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» με την οποία το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31-12-2025 με δυνατότητα παράτασης.
40. Τον χαρακτηρισμό της Πόλης της Ναυπάκτου ως Τόπου Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλος (Φ31/51494/3888/18.12.1973/ΦΕΚ 1486/Β/27.12.1973)
41. Την ανακήρυξη της πόλης της Ναυπάκτου ως Τουριστικού Τόπου (ΒΔ 31.08.1949, ΦΕΚ 202/Α/09.09.1949 - Π.Δ. 899/25.11.1976, ΦΕΚ 329/Α/10.12.1976)
42. Τον χαρακτηρισμό τμήματος Πόλης Ναυπάκτου ως Παραδοσιακού (ΠΔ 19.10.1978/ΦΕΚ 594/Δ/13.11.1978 – ΠΔ 28.01.1993/ΦΕΚ 85/Δ/09.02.1993)
43. Τον χαρακτηρισμό της Πόλης της Ναυπάκτου ως Ιστορικού Τόπου (Φ31/51494/3888/18.12.197, ΦΕΚ 1486/Β/27.12.1973 - Υ.Α ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/58777/1132/18.10.2011, ΦΕΚ/300/Α.Α.Π./07.11.2011)
44. Την υπ' αριθμ 275/2024 απόφαση του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
45. Την παράγραφο 5 του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 σύμφωνα με το οποίο «... . Εφόσον τα προβλεπόμενα στην προγραμματική σύμβαση έργα, προγράμματα και υπηρεσίες είναι πολιτιστικού χαρακτήρα, όπως η ανάδειξη, προστασία και συντήρηση μνημείων, οι παρεμβάσεις σε διατηρητέα ή παραδοσιακά κτίρια και οικισμούς, η διάσωση και διάδοση στοιχείων του πολιτισμού, η ανέγερση και λειτουργία χώρων πολιτισμικών λειτουργιών, η υποστήριξη δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων που αφορούν την επιστήμη, τα γράμματα και τις τέχνες, συμμετέχει, ως συμβαλλόμενος η οικεία Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού...»

Και λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αναλαμβάνει :

- Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
- Τη συμμετοχή στην Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας.
- Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών της, που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες.
- Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση της Πράξης.
- Την υποστήριξη για την εξασφάλιση των κάθε είδους αναγκαίων αδειοδοτήσεων, όπου απαιτείται.
- Να μεριμνά για την εφαρμογή και την πιστή τήρηση των αρχών, των στόχων και του περιεχομένου της παρούσας Σύμβασης.
- Να παρέχει κάθε διευκόλυνση στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης, καθώς και να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις, που απορρέουν από τις ανάγκες υλοποίησης.
- Να παρέχει κάθε απαραίτητη τεχνική, επιστημονική και λειτουργική στήριξη για την υλοποίηση των δράσεων.
- Σε περίπτωση που απαιτείται η συνδρομή και άλλων κρατικών φορέων για την υλοποίηση των αντικειμένων της σύμβασης να προωθεί τις ενέργειες των συμβαλλομένων μερών προς τους φορείς αυτούς.
- Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή της Πράξης.
- Δεσμεύεται ότι οι εργασίες θα γίνουν με βάση την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των μνημείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς και ότι θα ζητείται η έγκριση των υπηρεσιών πολιτισμού, όπου θα απαιτείται.

Εισηγούμαστε

1. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Υπουργείου Πολιτισμού, Δήμου Ναυπακτίας και Δίκτυο Πόλεων ΔΕΠΑΝ σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.3852/2010

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τίτλο “ Σύνταξη μελετών για την κατασκευή του έργου: «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ»”

2. Ορισμός μέλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (Άρθρο 8)

3. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης

Το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης έχει ως ακολούθως:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Με τίτλο :

**«Σύνταξη μελετών για την κατασκευή του έργου: «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ»**

Συμβαλλόμενοι

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

&

ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΔΕΠΑΝ

Στην Αθήνα σήμερα /..... /....., ημέρα, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Το **Υπουργείο Πολιτισμού** που εδρεύει στην Αθήνα, νόμιμα εκπροσωπούμενο από την Υπουργό Πολιτισμού, κα Λίνα Μενδώνη, το οποίο θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας ως «**Υπουργείο**»,
2. Η **Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας** που εδρεύει στην Πάτρα, Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32, ΤΚ 26441, με ΑΦΜ 997824337, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη, κ. Νεκτάριο Φαρμάκη, η οποία θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας ως «**Περιφέρεια**»
3. Ο **Δήμος Ναυπακτίας**, που εδρεύει στην Ναύπακτο, ιλ. Τζαβέλλα 37, ΤΚ 30300, με ΑΦΜ 998517151, νόμιμα εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο, κ. Γκίζα Βασίλειο και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «**Κύριος της Πράξης**»

και

4. Το **Δίκτυο Πόλεων ΔΕΠΑΝ**, που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Γαλατσίου 3, Τ.Κ. 111 41, με ΑΦΜ 997167253, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο Δ.Σ., κ. Νασικά Δημήτριο και το οποίο θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «**Φορέας Υλοποίησης**»

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ιδίως τις κάτωθι διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :

1. Το άρθρο 100 «Προγραμματικές Συμβάσεις», του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το άρθρο 101 «Δίκτυα δήμων και περιφερειών», του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το άρθρο 95 «Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους δήμους», του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τον Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α') «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το άρθρο 12 «Δημόσιες συμβάσεις μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα (άρθρο 12 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το άρθρο 2 «Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης» του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53Α') «Στρατηγική Αναπτυξιακή Προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Το άρθρο 3 «Ανάθεση σύναψης, εποπτείας και επίβλεψης δημοσίων μελετών και έργων από ΟΤΑ που δεν διαθέτουν τεχνική επάρκεια ή τεχνικό προσωπικό» του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53Α') «Στρατηγική Αναπτυξιακή Προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Το άρθρο 4 «Υποστήριξη Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης των ΟΤΑ» του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53Α') «Στρατηγική Αναπτυξιακή Προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Το άρθρο 41 «Ρυθμίσεις για την ωρίμανση έργων και την απορρόφηση αναπτυξιακών πόρων από τους ΟΤΑ» του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α') «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Το άρθρο 42 «Ρυθμίσεις για τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ» του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α') «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το άρθρο 68 «Διατάξεις για τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς και τα Δίκτυα Δήμων» του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α') «Διατάξεις για τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς και τα Δίκτυα Δήμων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Τις διατάξεις του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α'/7.8.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,
14. Το αρ. 1 παρ. 6 περ. στ' του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α'/31.5.1982), «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
15. Τα άρθρα 75–80 του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α'/23.9.2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»,
16. Το Ν. 4412/2016 (147/Α'/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει,
17. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α'/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
18. Τον Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α'/8.8.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
19. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α'/5.8.1991) «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων», όπως ισχύει σήμερα,
20. Το Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α'/28.2.2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
21. Το Ν. 4700/2020 (ΦΕΚ 127/Α'/29.6.2020) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»,
22. Το Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α/22.1.2018)
23. Το Π.Δ. 79/2023 (ΦΕΚ 131/Α/27.6.2023) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
24. Το Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ 130/Α/27.6.2023) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων»
25. Το Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39Α)“ Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων.

και λαμβάνοντας υπόψη :

26. Το γεγονός ότι το Δίκτυο Πόλεων ΔΕΠΑΝ είναι Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το εδάφιο 4, παρ. 1, άρθρο 2 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α').
27. Το γεγονός ότι το Δίκτυο Πόλεων ΔΕΠΑΝ είναι επιχείρηση Ο.Τ.Α., Δημοσίου Συμφέροντος, νομίμως εγγεγραμμένη στο μητρώο επιχειρήσεων Ο.Τ.Α της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με αριθμό Μητρώου 61/2017.
28. Την υπ' αριθ. πρωτ. 88826/22-12-2022 (ΑΔΑ: 6ΚΙΡ46ΜΤΛ6-Φ9Υ) Απόφαση Ένταξης του Δήμου Ναυπακτίας στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την πράξη «Σύνταξη μελετών για την κατασκευή του έργου: «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ»».
29. Τον χαρακτηρισμό της Πόλης της Ναυπάκτου ως Τόπου Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλος (Φ31/51494/3888/18.12.1973/ΦΕΚ 1486/Β/27.12.1973)
30. Την ανακήρυξη της πόλης της Ναυπάκτου ως Τουριστικού Τόπου (ΒΔ 31.08.1949, ΦΕΚ 202/Α/09.09.1949 - Π.Δ. 899/25.11.1976, ΦΕΚ 329/Α/10.12.1976)
31. Τον χαρακτηρισμό τμήματος Πόλης Ναυπάκτου ως Παραδοσιακού (ΠΔ 19.10.1978/ΦΕΚ 594/Δ/13.11.1978 – ΠΔ 28.01.1993/ΦΕΚ 85/Δ/09.02.1993)
32. Τον χαρακτηρισμό της Πόλης της Ναυπάκτου ως Ιστορικού Τόπου (Φ31/51494/3888/18.12.197, ΦΕΚ 1486/Β/27.12.1973 - Υ.Α ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/58777/1132/18.10.2011, ΦΕΚ/300/Α.Α.Π./07.11.2011)
33. Την υπ' αριθ. [REDACTED] απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας και εξουσιοδοτήθηκε ο νόμιμος εκπρόσωπός της για την υπογραφή της.
34. Την υπ' αριθ. 260/2025(ΑΔΑ 6ΓΠ1ΩΚΓ-4ΦΗ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπακτίας, Κύριου της Πράξης, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας και εξουσιοδοτήθηκε ο νόμιμος εκπρόσωπός του για την υπογραφή της.
35. Το από 20/03/2024 Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΔΕΠΑΝ .
36. Την υπ' αριθμ. 1321/ΙΜ/2023 Μελέτη Ανάλυσης Κόστους Υλοποίησης με ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ του Προϊσταμένου της Δ/σης Μελετών Τεχνικών Έργων του ΔΕΠΑΝ και την υπ' αριθμ. 1726/ΙΜ/2024 τροποποίηση αυτής.
37. Την με αρ. πρωτ. 22297/23-10-2024 Βεβαίωση Κυκλοφοριακών Φόρτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας.
38. Την υπ' αριθ. 346/20-12-2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου Πόλεων ΔΕΠΑΝ, Φορέα Υλοποίησης, για την τροποποίηση της απόφασης 16/2023 υλοποίησης της Πράξης με Ίδια Μέσα.
39. Την υπ' αριθ. 360^η/ΔΣ 31-2024 (ΑΔΑ Ψ5Δ046ΜΩΧΑ-ΣΨΨ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου Πόλεων ΔΕΠΑΝ, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας και εξουσιοδοτήθηκε ο νόμιμος εκπρόσωπός του για την υπογραφή της.
40. Την με αρ. 124779/21-3-2025 σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού για τη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.
41. Το γεγονός ότι δεν προκύπτει από την Παρούσα Προγραμματική Σύμβαση Πολιτιστικής Ανάπτυξης δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού.

συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται να συνάψουν την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, οι όροι της οποίας έχουν ως εξής :

Προίμιο

Το Υπουργείο Πολιτισμού είναι ο αρμόδιος φορέας για την διατήρηση, προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, την επιστημονική έρευνα, την αποκάλυψη, τη διατήρηση, τη συντήρηση, την ανάδειξη των αρχαιοτήτων, τη μελέτη, τον προγραμματισμό, τη διαχείριση και την εκτέλεση οιασδήποτε αρχαιολογικού έργου, την επιστημονική μελέτη και δημοσίευση των αρχαιοτήτων, τη διαχείριση των μνημείων.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, συμμετέχει στην παρούσα «προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης», σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

Ο Κύριος της Πράξης, στο πλαίσιο της υπ' αριθ. πρωτ. 88826/22-12-2022 (ΑΔΑ: 6ΚΙΡ46ΜΤΛ6-Φ9Υ) Απόφασης Ένταξης του Δήμου Ναυπακτίας στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την πράξη «Σύνταξη μελετών για την κατασκευή του έργου: «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ»», σχεδιάζει την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Σύνταξη μελετών για την κατασκευή του έργου: «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ», η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «η Πράξη».

Στοιχεία που αφορούν την Πράξη, όπως ο σκοπός και το περιεχόμενο της, η αναγκαιότητα υλοποίησης της κ.λ.π. περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 της παρούσης.

Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις, απαιτείται η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας και επιχειρησιακής ικανότητας των φορέων υλοποίησης (Δικαιούχων) συγχρηματοδοτούμενων και μη έργων πριν από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης έργων, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος που τίθεται για την αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Γνωρίζοντας ότι, η υλοποίηση Έργων και Δράσεων απαιτεί μεγάλο όγκο ενεργειών και δημιουργεί αυξημένες ανάγκες και υποχρεώσεις στο υφιστάμενο προσωπικό του Δήμου και λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού σε συνδυασμό με το φόρτο εργασιών για την διεκπεραίωση των καθημερινών αρμοδιοτήτων, είναι εύλογο η Τεχνική Υπηρεσία να αδυνατεί, αφενός να ολοκληρώσει έγκαιρα τις διαδικασίες εκπόνησης, αδειοδότησης ή/και ελέγχου τεχνικών μελετών προκειμένου αυτές ως ώριμες να μπορούν να υποβληθούν για χρηματοδότηση, αφετέρου να υλοποιήσει ενταγμένα σε χρηματοδότηση έργα.

Συνεπώς προκύπτει δεδομένη επιστημονική ανεπάρκεια και υποστελέχωση του υφιστάμενου υπηρετούντος προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ως προς την επιτυχή κάλυψη των αναγκαίων επιστημονικών απαιτήσεων.

Όλα αυτά ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την έγκαιρη ένταξη, την υλοποίηση και ολοκλήρωσή των έργων και την απορρόφηση των ενγκεκριμένων πόρων μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά περιθώρια και με τον αποτελεσματικότερο και αποδοτικότερο τρόπο.

Τα ως άνω προκύπτουν από:

- Τη βεβαίωση του προϊσταμένου της οικείας τεχνικής υπηρεσίας.
- Τη βεβαίωση του Δημάρχου Ναυπακτίας.
- Το Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου.
- Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ναυπακτίας.

Από τα παραπάνω προκύπτει η αναγκαιότητα και τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα παροχής τεχνικής υποστήριξης στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, με εξειδίκευση και εμπειρία στην Ανάθεση, Σύναψη, Εποπτεία και Επίβλεψη Δημοσίων Μελετών και Έργων, τα οποία είναι ενταγμένα ή πρόκειται να ενταχθούν σε Επιχειρησιακά Προγράμματα αλλά και γενικότερα η Διοικητική Υποστήριξη σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Δεδομένου ότι :

- Ο Κύριος της Πράξης κρίνει ότι δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου της προς υλοποίησης Πράξης,
- ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει την Επιχειρησιακή Ικανότητα και τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την υλοποίηση της εν λόγω Πράξης,

τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και στο άρθρο 12 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικείμενου της.

Συνεπώς πρόκειται για μια σύμβαση που συνάπτεται αποκλειστικά μεταξύ αρχών, οι οποίες έχουν ως κοινό στόχο την ανάπτυξη της κοινής, κατά το μέρος που αλληλοκαλύπτεται, ευθύνης τους.

Η συνεργασία αυτή εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς δημοσίου συμφέροντος στο μέτρο που επιδιώκεται η επιτυχέστερη διεκδίκηση πόρων και υλοποίηση έργων για την ανάπτυξη των αναγκαιών υποδομών.

Περιεχόμενα της Σύμβασης

1. Σκοπός και αντικείμενο της σύμβασης
2. Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής
3. Προϋπολογισμός
4. Χρηματοδότηση
5. Φορείς εκτέλεσης και φορέας διαχείρισης
6. Χρονική διάρκεια της σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα
7. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
8. Σύσταση και ρόλος της Επιτροπής Παρακολούθησης
9. Ευθύνη Υλοποίησης
10. Πνευματικά Δικαιώματα
11. Λοιποί όροι σύμβασης
12. Τροποποιήσεις της Προγραμματικής Σύμβασης
13. Αντισυμβατική συμπεριφορά - Συνέπειες - Ρήτρες
14. Επίλυση διαφωνιών
15. Τελικές διατάξεις

Άρθρο 1 : Σκοπός και Αντικείμενο της σύμβασης

1.1 Σκοπός

Ο Κύριος της Πράξης, στο πλαίσιο της υπ' αριθ. πρωτ. 88826/22-12-2022 (ΑΔΑ: 6ΚΙΡ46ΜΤΛ6-Φ9Υ) Απόφαση Ένταξης του Δήμου Ναυπακτίας στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την πράξη «Σύνταξη μελετών για την κατασκευή του έργου: «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ»», σχεδιάζει την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Σύνταξη μελετών για την κατασκευή του έργου: "ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ"».

Σκοπός της παρούσας είναι η αμοιβαία συνεργασία των συμβαλλόμενων μερών, με συνδυαστικές δράσεις και ενέργειες, προκειμένου ο **Κύριος της Πράξης** να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις για την εκτίμηση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου της προς υλοποίηση Πράξης.

Το περιγραφόμενο έργο, αποτελεί σύνθετο έργο αυξημένης πολυπλοκότητας αφού συνδυάζει τεχνικά έργα όπως: Κάτω Διαβάσεις, Σήραγγες, C&C, Γέφυρα, Τοίχους Αντιστήριξης, μελέτες οδοποιίας, αποχέτευσης και αποστράγγισης, το οποίο λαμβάνει χώρα σε περιοχή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Η φύση των έργων επηρεάζει τις συγκοινωνιακές συνδέσεις, την αστική και οικονομική ανάπτυξη, την ασφάλεια και το περιβάλλον. Η πολυπλοκότητα των έργων, αφορούν στις γεωλογικές και γεωτεχνικές μεθόδους, στις κατασκευαστικές μεθόδους όσον αφορά στις σήραγγες, στα συστήματα ασφάλειας, αντιμετώπισης κινδύνων εξαερισμού και διαφυγής και στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις (αντιμετώπιση θορύβου, σκόνης, επιπτώσεις στις τοπικές κοινότητες και την εν γένει προστασία των οικοσυστημάτων).

Βασικός στόχος της μελέτης είναι η διερεύνηση εναλλακτικών προτάσεων γεωμετρικού σχεδιασμού ενός νέου οδικού άξονα μέσω του οποίου να είναι δυνατή η παράκαμψη του κέντρου της Ναυπακτίας και η αποσυμφόρηση της πόλης, καθώς σήμερα όλη η κυκλοφορία διέρχεται μέσω της Λεωφόρου Τζαβέλα και της οδού Παπαχαραλάμπους. Ο νέος οδικός άξονας έχει αναμένεται να έλξει σημαντικό κυκλοφοριακό φόρτο, τόσο διαμπερών όσο και τοπικών μετακινήσεων, προκειμένου να συμβάλει στη δραστική βελτίωση της καθημερινής κυκλοφοριακής λειτουργίας και ταυτόχρονα να δημιουργήσει της κατάλληλες συνθήκες για την αναβάθμιση του αστικού ιστού σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Επιπρόσθετα η αποσυμφόρηση αυτή θα προσφέρει τον απαιτούμενο χώρο προκειμένου να προχωρήσουν οι απαιτούμενες ενέργειες για την ανάδειξη και την Προστασία του Ιστορικού Οικισμού της Ναυπακτίας και του ιστορικού Κάστρου.

Το αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνει τη Διερεύνηση εναλλακτικών προτάσεων για την παράκαμψη του κέντρου της Ναυπακτίας σε στάδιο προωθημένης αναγνώρισης. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

- Ανάλυση και αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
- Σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου παράκαμψης του κέντρου της Ναυπακτίας
- Ωφελιμότητα υλοποίησης του έργου
- Βιωσιμότητα του έργου
- Διερεύνηση Εναλλακτικών Προτάσεων για την παράκαμψη του κέντρου της Ναυπακτίας
- Εφικτότητα υλοποίησης
- Επιλογή βέλτιστης λύσης
- Χρόνος εκπόνησης απαιτούμενων μελετών και χρόνος κατασκευής έργου
- Κόστος Υλοποίησης Έργου

1.2 Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας είναι η ανάληψη από τον **Φορέα Υλοποίησης**, ως Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το εδάφιο 4, παρ. 1, άρθρο 2 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'), των αρμοδιοτήτων **Αναθέτουσας Αρχής & Διευθύνουσας Υπηρεσίας** όπως αυτές απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο.

Η παρούσα προγραμματική σύμβαση συνάπτεται στο πλαίσιο ουσιαστικής συνεργασίας του Δήμου Ναυπακτίας και του Δικτύου Πόλεων ΔΕΠΑΝ σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 4 του Ν. 4412/2016. Η ανάγκη εκπόνησης των υπό σύνταξη μελετών προκύπτει από τη φύση του προς κατασκευή έργου, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Φιλόδημος II του Υπουργείου Εσωτερικών έπειτα από σχετικό αίτημα του Δήμου Ναυπακτίας.

Για την υλοποίηση του αντικείμενου της παρούσας ο **Φορέα Υλοποίησης** διαθέτει την απαιτούμενη Επιχειρησιακή Επάρκεια και Ικανότητα, με την απαραίτητη οργανωτική διάρθρωση και στελέχωση και ειδικότερα:

- Διαθέτει Άρτια στελέχωση με τακτικό προσωπικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, οι οποίες αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την Επιχειρησιακή Ικανότητα Ωρίμανσης και Υλοποίησης «Έργων», καθώς και των

επιμέρους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων βάσει του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και του οργανογράμματος του Δικτύου.

- Διαθέτει Ολοκληρωμένη υλικοτεχνική επάρκεια σε Λογισμικά σχεδιασμού και υπολογισμού Μελετών Τεχνικών Έργων αλλά και Χωρικού Σχεδιασμού και διαχείρισης γεωχωρικών πληροφοριών μέσω Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).
- Έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται σε ετήσια βάση εξειδικευμένο κατάλογο ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής του άρθρου 11 του ΠΔ4/2002 καθώς και του Ν. 4412/2016. Μέσα από το συγκεκριμένο «ΜΗΤΡΩΟ» η Τεχνική Υπηρεσία του Δικτύου αντλεί το απαραίτητο Έκτακτο Στελεχιακό Δυναμικό το οποίο απαιτείται ανά περίπτωση για την κάλυψη των αναγκών Ωρίμανσης και Υλοποίησης της Κατηγορίας Μελετών βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 541/1978 καθώς και για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης στην άσκηση των αρμοδιοτήτων των Τεχνικών Υπηρεσιών και ΥΔΟΜ.
- Εφαρμόζει σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας για τη διαχείριση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων βάσει του Προτύπου ΕΛΟΤ 1429:2008, τους οδηγούς εφαρμογής ΕΛΟΤ 1431-1, ΕΛΟΤ 1431-2 & ΕΛΟΤ 1431-3 (Τύπος Α,Β,Γ) για επίπεδο 1. Το σύστημα διαχειριστικής επάρκειας περιλαμβάνει τους βασικούς άξονες που απαιτεί το Πρότυπο ήτοι το εγχειρίδιο διαχειριστικής επάρκειας, τις διαδικασίες διαχειριστικής επάρκειας και τα έντυπα που με τη συμπλήρωσή τους τεκμηριώνουν τις διαδικασίες επάρκειας.

Το σύστημα διαχειριστικής επάρκειας του ΔΕΠΑΝ εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1914/τ.Β'/8.9.2009/Αριθμ.43101/ΕΥΘΥ 2038) για την εφαρμογή του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1429, στην οποία ορίζεται η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων πράξεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ σύμφωνα με το ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 όπως εξειδικεύεται με τους οδηγούς εφαρμογής του ανάλογα από τη φύση των πράξεων (έργων) και διακρίνονται σε:

- Δημόσια Έργα Υποδομής (διαχειριστική επάρκεια τύπου Α' - Πρότυπο ΕΛΟΤ 1431-1),
 - Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών και Υπηρεσιών (διαχειριστική επάρκεια τύπου Β' - Πρότυπο ΕΛΟΤ 1431-2) και
 - Δράσεις με ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ (διαχειριστική επάρκεια τύπου Γ' – Πρότυπο ΕΛΟΤ 1431-3).
- Το ΔΕΠΑΝ, βάσει της υπ αρ. 2^η / Δ.Σ. 11-2021 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα «Εξειδίκευσή και Εφαρμογή του οδηγού εφαρμογής ΕΛΟΤ 1431-3 (Τύπος Γ) για τις ανάγκες υλοποίησης μη συγχρηματοδοτούμενων έργων του Δικτύου Πόλεων ΔΕΠΑΝ», εφαρμόζει το παραπάνω σύστημα διαχειριστικής επάρκειας για τη διαχείριση και υλοποίηση όλων των έργων που υλοποιεί (δημόσια έργα υποδομής, δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, δράσεις με ίδια μέσα) ανεξάρτητα της πηγής χρηματοδότησης.
 - Διαθέτει ISO 9001:15 - Προγραμματισμός, σχεδιασμός και ωρίμανση έργων και υπηρεσιών, διενέργεια διαγωνισμών, παρακολούθηση και διαχείριση, πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικείμενου και οικονομική διαχείριση έργων και υπηρεσιών, για Εθνικά, Συγχρηματοδοτούμενα και Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
 - Διαθέτει ISO 9001:15 - Σχεδιασμός και ανάπτυξη έργων πληροφορικής, ψηφιακής τεχνολογίας, μηχανοργάνωσης και ασφάλειας δεδομένων.

Επιπλέον, ο **Φορέας Υλοποίησης** προβλέπεται εκ του νόμου θεσμικά και του παρέχεται η δυνατότητα να συμβάλλεται με προγραμματικές συμβάσεις με Ο.Τ.Α., Επιχειρήσεις ΟΤΑ, Ν.Π.Ι.Δ, Ν.Π.Δ.Δ. και γενικότερα το Δημόσιο.

Πιο συγκεκριμένα, το αντικείμενο της παρούσας περιλαμβάνει όλες τις εργασίες και ενέργειες που αφορούν την υλοποίηση των κάτωθι Υποέργων της Πράξης :

1.2.1 ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : «Σύνταξη μελετών για την κατασκευή του έργου: “ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ”»

Αφορά την Σύνταξη μελετών για την κατασκευή του έργου: “ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ”.

Τα στάδια μελετών που πρέπει να εκπονηθούν αφορούν:

- Τοπογραφική αποτύπωση
- Αναγνωριστική Γεωλογική Μελέτη
- Προμελέτη και Οριστική Μελέτη Οδοποιίας Αρτηρίας και Κόμβων
- Προμελέτη και Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης-Αποστράγγισης Αρτηρίας και Κόμβων
- Οριστική Στατική Μελέτη Τεχνικών Έργων (Κάτω Διαβάσεων, Σήραγγας, C&C, Γέφυρας, Τοίχων Αντιστήριξης)
- Γεωτεχνική Έρευνα και Μελέτη
- Γεωτεχνικές Μελέτες Ορυγμάτων, Επιχωμάτων και Θεμελίωσης Τεχνικών Έργων
- Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
- Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Οδικής Σήραγγας, C&C και Κόμβων
- Κτηματολογική Μελέτη
- ΣΑΥ – ΦΑΥ
- Τεύχη Δημοπράτησης

Στο πλαίσιο της παρούσης, ο **Φορέας Υλοποίησης υλοποιεί το ΥΠΟΕΡΓΟ 1 με Ιδία Μέσα** βάσει απόφασης του Δ.Σ. με **αρ. 346/2024**.

Ο Φορέας Υλοποίησης συντάσσει τα Παραδοτέα (μελέτες, εκθέσεις, τεύχη κ.ά.) και στην συνέχεια, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων και Μελετών.

1.2.2 ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : «Υλοποίηση του Έργου με τίτλο «Γεωτεχνικές έρευνες στο πλαίσιο σύνταξης μελέτης με τίτλο “ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ”»

Αφορά την ανάληψη από τον **Φορέα Υλοποίησης** για λογαριασμό του **Κυρίου της Πράξης** της αρμοδιότητας Αναθέτουσας Αρχής & Διευθύνουσας Υπηρεσίας, για την κατασκευή του Έργου με τίτλο «Γεωτεχνικές έρευνες στο πλαίσιο σύνταξης μελέτης με τίτλο “ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ”».

Στο πλαίσιο της παρούσης, ο **Φορέας Υλοποίησης υλοποιεί το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 με την διαδικασία** περί Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.

1.2.3 ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : Διοικητικό Κόστος για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Σύνταξη μελετών για την κατασκευή του έργου: “ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ”»

Αφορά τις **Δαπάνες Διοικητικού Κόστους** για την ανάληψη από τον **Φορέα Υλοποίησης** για λογαριασμό του **Κυρίου της Πράξης** της Αρμοδιότητας Αναθέτουσας Αρχής & Διευθύνουσας Υπηρεσίας, για την υλοποίηση του Συνόλου των ΥΠΟΕΡΓΩΝ της Πράξης με τίτλο «Σύνταξη μελετών για την κατασκευή του έργου: “ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ”»

Ο **Φορέας Υλοποίησης**, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Αναθέτουσας Αρχής & Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων και Μελετών.

Άρθρο 2 : Γεωγραφική Περιοχή Εφαρμογής

Περιοχή εφαρμογής της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η περιοχή στην οποία εκτελείται η Πράξη, η έδρα του **Φορέα Υλοποίησης**, η έδρα του **Κυρίου της Πράξης** καθώς και η περιοχή εντός των διοικητικών του ορίων, η έδρα του Υπουργείου Πολιτισμού και τα γραφεία της αρμόδιας

Υπηρεσίας του Υπουργείου στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας, καθώς και η έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Επιπροσθέτως, η Πόλη της Ναυπάκτου είναι χαρακτηρισμένη ως Ιστορικός Τόπος (Φ31/51494/3888/18.12.197, ΦΕΚ 1486/Β/27.12.1973 - Υ.Α ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/58777/1132/18.10.2011, ΦΕΚ/300/Α.Α.Π./07.11.2011) και προστατεύεται από τον ν. 4858/2021.

Άρθρο 3 : Προϋπολογισμός

3.1 Ο Συνολικός Προϋπολογισμός για την υλοποίηση της Πράξης, ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες ευρώ (2.200.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Κ.Α. του Δήμου Ναυπακτίας), χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ βάσει της υπ' αριθ. πρωτ. 88826/22-12-2022 (ΑΔΑ: 6ΚΙΡ46ΜΤΛ6-Φ9Υ) Απόφασης Ένταξης του Δήμου Ναυπακτίας στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την πράξη «Σύνταξη μελετών για την κατασκευή του έργου: «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ»» και αναλύεται παρακάτω :

ΥΠΟΕΡΓΑ ΠΡΑΞΗΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με ΦΠΑ)
Υποέργο 1	1.659.123.98 €
Υποέργο 2	540.876,02 €
Υποέργο 3	0,00 €
Σύνολο	2.200.000,00 €

3.2 Ο Προϋπολογισμός για την υλοποίηση του **ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1** με τίτλο «Σύνταξη μελετών για την κατασκευή του έργου: “ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ”», ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες εκατό είκοσι τρία ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά (**1.659.123.98 €**) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο **Φορέας Υλοποίησης** στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 1 συνεισφέρει με το προσωπικό και τα τεχνικά μέσα που θα απαιτηθούν. Για τον σκοπό αυτό η Τεχνική του Υπηρεσία εκπονεί μελέτη ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ, η οποία περιλαμβάνει την ανάλυση και αποτύπωση αυτής της συμμετοχής. Το κόστος του φυσικού αντικειμένου διακρίνεται στις Άμεσες Δαπάνες και στις Έμμεσες Δαπάνες.

Ο προϋπολογισμός του Υποέργου 1 τεκμηριώνεται πλήρως από την υπ' αριθ. 1768/ΙΜ/2024 Μελέτη υλοποίησης με ίδια μέσα του **Φορέα Υλοποίησης**, η οποία εκπονήθηκε με βάση τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό διαδικασιών υλοποίησης πράξεων με ίδια μέσα του Φορέα.

Με την προαναφερόμενη διαδικασία διασφαλίζεται ότι ο **Φορέας Υλοποίησης** προσφέρει πάντα το μικρότερο οικονομικό κόστος για την υλοποίηση του αντικειμένου, συνεκτιμώντας και την ποιότητα των σχετικών υπηρεσιών.

3.3 Ο Προϋπολογισμός για την υλοποίηση του **ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2** με τίτλο «**Υλοποίηση του Έργου με τίτλο «Γεωτεχνικές έρευνες στο πλαίσιο σύνταξης μελέτης με τίτλο “ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ”**», ανέρχεται σε πεντακόσιες σαράντα χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και δύο λεπτά (**540.876,02 €**) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο προϋπολογισμός του Υποέργου 2 περιλαμβάνει την αξία των εργασιών, και όλων των προμηθειών ή υπηρεσιών που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου και τεκμηριώνεται πλήρως στην Οριστική Μελέτη και τα Τεύχη Δημοπράτησης.

Η υλοποίηση του Έργου θα γίνει με την διαδικασία περί Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 όπως αυτός ισχύει.

3.4 Ο Προϋπολογισμός για την υλοποίηση του **ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3** με τίτλο **Διοικητικό Κόστος για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Σύνταξη μελετών για την κατασκευή του έργου: “ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ”**», ανέρχεται σε **μηδέν χιλιάδες ευρώ (0,00 €)** και **καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον Φορέα Υλοποίησης**.

Ο **Φορέας Υλοποίησης** στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 3 συνεισφέρει με το προσωπικό και τα τεχνικά μέσα που θα απαιτηθούν. Το Διοικητικό Κόστος για την Υλοποίηση της Πράξης Βαρύνει τον Προϋπολογισμό του **Φορέας Υλοποίησης**.

3.5 Το ποσό της παραγράφου 3.1 μπορεί να αναπροσαρμοσθεί με τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Υπηρεσίας Διαχείρισης (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II) του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, εφόσον τροποποιηθούν όπως προβλέπεται τα χρηματοδοτικά στοιχεία της Πράξης.

3.6 Ο **Φορέας Υλοποίησης** δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό της παραγράφου 3.1, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση από τον Κύριο της Πράξης.

3.7 Εφόσον για οποιοδήποτε λόγο απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της Πράξης πρόσθετη δαπάνη που υπερβαίνει ή δεν εντάσσεται στο πλαίσιο του εγκεκριμένου επιλέξιμου προϋπολογισμού (σύμφωνα με την αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης), η δαπάνη αυτή καταβάλλεται εξ ολοκλήρου από τον **Κύριο της Πράξης**.

Άρθρο 4 : Χρηματοδότηση

4.1 Η χρηματοδότηση της Πράξης θα γίνεται βάσει του προγράμματος εκταμιεύσεων και των αντίστοιχων χρηματορροών από την αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης.

4.2 Τα τιμολόγια του κάθε έργου εκδίδονται προς τον **Κύριο της Πράξης**, ο οποίος προβαίνει στις αντίστοιχες πληρωμές, μετά από τη σχετική πιστοποίηση της προόδου του έργου από το **Φορέα Υλοποίησης** και την αποστολή σχετικού εγγράφου από αυτόν προς τον **Κύριο της Πράξης**.

Άρθρο 5 : Φορείς Εκτέλεσης και Φορέας Διαχείρισης

Φορείς εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης είναι :

A. Ο **Δήμος Ναυπάκτου** ως «**Κύριος της Πράξης**»

B. Το **Δίκτυο Πόλεων ΔΕΠΑΝ**, ως «**Φορέας Υλοποίησης**»

Γ. Το **Υπουργείο Πολιτισμού**, ως «**Εποπτεύων Φορέας**»

Δ. Η **Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας**

Φορέας διαχείρισης, εκμετάλλευσης και κυριότητας των παραδοτέων της Προγραμματικής Σύμβασης είναι ο «**Κύριος της Πράξης**».

Όλα τα αποτελέσματα των εργασιών που θα εκτελεστούν, θα παραδοθούν στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης των παραδοτέων κατά τους όρους της παρούσας.

Άρθρο 6 : Χρονική Διάρκεια της σύμβασης - Χρονοδιάγραμμα

6.1 Η διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση της Πράξης.

6.2 Το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της Πράξης καθορίζεται στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης, χωρίς να περιλαμβάνεται ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την παραλαβή των παραδοτέων του Φορέα Υλοποίησης από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Το χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής:

Ενέργειες / Παραδοτέα ΔΕΠΑΝ	ΜΗΝΕΣ																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Έλεγχος Νομιμότητας & Υπογραφή Σύμβασης																					
Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (Νομική Δέσμευση) - Π1 : Σχέδιο Συστήματος Αναφοράς και Εκτέλεσης Ενεργειών																					
Διαδικασία Πρόσληψης Προσωπικού																					
Π2 : 1η Τακτική Έκθεση Προόδου Εργασιών																					
Π3 : 2η Τακτική Έκθεση Προόδου Εργασιών																					
Π4 : 3η Τακτική Έκθεση Προόδου Εργασιών & Τελική έκθεση ολοκλήρωσης																					
Ολοκλήρωση Διαδικασιών & Διοικητική ολοκλήρωση Σύμβασης																					

Άρθρο 7 : Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων

7.1 Ο Κύριος της Πράξης αναλαμβάνει :

- Να ορίσει έγκαιρα τους εκπροσώπους του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας.
- Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα του αντικειμένου της παρούσης και να τα παραλαμβάνει στο πλαίσιο ευθύνης του.
- Να υλοποιεί έγκαιρα όλες τις εκκρεμείς ενέργειες που άπτονται της αρμοδιότητάς του **ως Κύριος της Πράξης (Δικαιούχος)**, για την ολοκλήρωση των εργασιών του αντικειμένου της παρούσης.
- Να παρέχει έγκαιρα στο **Φορέα Υλοποίησης** την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσης.
- Να διασφαλίζει την ετοιμότητα και την διαθεσιμότητα των στελεχών του που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες, ώστε εφόσον απαιτηθεί, να συνδράμουν με τις ενέργειες τους στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσης.
- Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης και στο πλαίσιο των συμφωνημένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων είναι δυνατή η απασχόληση προσωπικού του **Κυρίου της Πράξης στον Φορέα Υλοποίησης** αποκλειστικά για τις ανάγκες της συγκεκριμένης Πράξης. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του **Κυρίου της Πράξης**, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
- Να διαθέτει στα στελέχη του **Φορέα Υλοποίησης** τη χρήση χώρου γραφείων στην έδρα του **Κυρίου της Πράξης** ή/και εντός ακινήτων ιδιοκτησίας του, συμπεριλαμβανομένου της υλικοτεχνικής υποδομής, ηλεκτρονικού εξοπλισμού (*υπολογιστής, εκτυπωτής, κ.α.*) και μέσω αποκλειστικά για τις ανάγκες υλοποίησης της παρούσης.
- Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί από το **Φορέα Υλοποίησης** για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσης.
- Να εξασφαλίζει την ασφάλεια του προσωπικού του **Φορέα Υλοποίησης** στις περιπτώσεις που απαιτείται η επιτόπου φυσική παρουσία τους, σε χώρους ευθύνης του Δήμου, για τις ανάγκες υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσης.
- Να εξασφαλίζει τη νομική υποστήριξη έναντι τρίτων για θέματα που αφορούν την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης όσο και μετά την λήξη αυτής, είτε ενεργοποιώντας τη νομική υπηρεσία του **Κυρίου της Πράξης**, είτε καλύπτοντας εξ ολοκλήρου τις δαπάνες ή αμοιβές που τυχόν απαιτηθούν σε εξωτερικούς συνεργάτες.

- Να διαθέτει κατάλληλο χώρο στην ιστοσελίδα του για τις ανάγκες προβολής του προγράμματος και να συνεργάζεται με το **Φορέα Υλοποίησης** για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του αντικειμένου της παρούσης.

7.2 Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει :

- Να ορίσει έγκαιρα τους εκπροσώπους του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας.
- Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα του αντικειμένου της παρούσης και να τα παραλαμβάνει στο πλαίσιο ευθύνης του.
- Να υλοποιεί έγκαιρα όλες τις εκκρεμείς ενέργειες που άπτονται της αρμοδιότητάς του ως **Φορέας Υλοποίησης** (Αναθέτουσα Αρχή και Διευθύνουσα Υπηρεσία), για την ολοκλήρωση των εργασιών του αντικειμένου της παρούσης.
- Να παρέχει έγκαιρα στο **Κύριο της Πράξης** την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσης.
- Να διασφαλίζει την ετοιμότητα και την διαθεσιμότητα των στελεχών του που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες, ώστε εφόσον απαιτηθεί, να συνδράμουν με τις ενέργειες τους στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσης.
- Να διαθέτει και να απασχολεί επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσης.
- Να διαθέτει κατάλληλο χώρο στην ιστοσελίδα του για τις ανάγκες προβολής του προγράμματος και να συνεργάζεται με τον **Κύριο της Πράξης** για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του αντικειμένου της παρούσης.

7.3 Το Υπουργείο Πολιτισμού, διά της Εφορείας Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας, αναλαμβάνει:

- Την εποπτεία του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4858/2021 «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς», και εν γένει της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων.
- να παρέχει τις αρχές και προδιαγραφές των μελετών και τον προσδιορισμό των κριτηρίων επιλογής του αναδόχου/μελετητή, καθώς και κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, για την εμπρόθεσμη υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση.
- την έγκριση των σχετικών μελετών που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο της παρούσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4858/2021 δια των αρμόδιων γνωμοδοτικών του οργάνων.
- Να παρέχει έγκαιρα στο ΔΕΠΑΝ και τον Δήμο Ναυπακτίας την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.
- Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων μελετών, στοιχείων και πληροφοριών που έχει στη διάθεσή του.
- Να ορίσει έναν εκπρόσωπό του στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας.

7.4 Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αναλαμβάνει :

- Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.

- Τη συμμετοχή στην Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας.
- Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών της, που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες.
- Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση της Πράξης.
- Την υποστήριξη για την εξασφάλιση των κάθε είδους αναγκαίων αδειοδοτήσεων, όπου απαιτείται.
- Να μεριμνά για την εφαρμογή και την πιστή τήρηση των αρχών, των στόχων και του περιεχομένου της παρούσας Σύμβασης.
- Να παρέχει κάθε διευκόλυνση στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης, καθώς και να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις, που απορρέουν από τις ανάγκες υλοποίησης.
- Να παρέχει κάθε απαραίτητη τεχνική, επιστημονική και λειτουργική στήριξη για την υλοποίηση των δράσεων.
- Σε περίπτωση που απαιτείται η συνδρομή και άλλων κρατικών φορέων για την υλοποίηση των αντικειμένων της σύμβασης να προωθεί τις ενέργειες των συμβαλλομένων μερών προς τους φορείς αυτούς.
- Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή της Πράξης.
- Δεσμεύεται ότι οι εργασίες θα γίνουν με βάση την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των μνημείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς και ότι θα ζητείται η έγκριση των υπηρεσιών πολιτισμού, όπου θα απαιτείται.

Άρθρο 8 : Σύσταση και Ρόλος της «Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης»

8.1 Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο παρακολούθησης με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα τον **Κύριο της Πράξης**.

8.2 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από πέντε (5) τακτικά μέλη και πέντε (5) αναπληρωματικά, από τα οποία 2 τακτικά και αναπληρωματικά, ορίζονται από τον Κύριο της Πράξης, ένα (τακτικό και αναπληρωματικό) από το Υπουργείο Πολιτισμού, διά της Εφορείας Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας, ένα (τακτικό και αναπληρωματικό) από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ένα (τακτικό και αναπληρωματικό) από τον Φορέα Υλοποίησης.

8.3 Ο ορισμός των μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης γίνεται ύστερα από απόφαση των εκπροσώπων των φορέων που υπογράφουν τη Προγραμματική Σύμβαση, πάντα κατόπιν προηγούμενης σύμφωνης γνώμης - εξουσιοδότησης των αρμόδιων οργάνων των φορέων. Τα μέλη της Επιτροπής μπορεί να αντικατασταθούν από τον φορέα που τα έχει ορίσει. Η απόφαση αντικατάστασης κοινοποιείται αμελλητί στον έτερο συμβαλλόμενο.

8.4 Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση της εκτέλεσης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, ο έλεγχος της εκπλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η ενημέρωση των αρμόδιων οργάνων των συμβαλλομένων μερών για την πορεία της σύμβασης, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την επιτυχή ολοκλήρωση της παρούσας, η ρύθμιση λεπτομερειών και διαδικαστικών θεμάτων που τυχόν απαιτηθούν για την υλοποίηση της παρούσας και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.

Ειδικότερα, η «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» :

- Παρακολουθεί την πορεία του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής.
- Ελέγχει την υλοποίηση των επιμέρους αντικειμένων της Προγραμματικής Σύμβασης, θέτοντας τις βασικές κατευθύνσεις στους φορείς εκτέλεσης αυτής.

- Εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την απρόσκοπτη υλοποίηση των αντικειμένων της Προγραμματικής Σύμβασης.
- Παρακολουθεί την πορεία του χρονοδιαγράμματος και εισηγείται για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των αντικειμένων της Προγραμματικής Σύμβασης ανάλογα με την πορεία των εργασιών.
- Εισηγείται την παράταση, με αιτιολογημένη και γραπτή απόφαση, της χρονικής διάρκειας της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους αυτής.
- Μεριμνά για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους αυτής.

Για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εκτέλεσης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης καθώς και την εύρυθμη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης ο **Φορέας Υλοποίησης** υποβάλλει αντίστοιχα παραδοτέα (Τεχνικές Εκθέσεις) ανάλογα με την πορεία υλοποίησης των επιμέρους αντικειμένων της Προγραμματικής Σύμβασης.

8.5 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελείται από στελέχη του **Φορέα Υλοποίησης**, το οποίο, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις των εμπειρογνομόνων δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

8.6 Η «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» συνέρχεται μετά από Πρόσκληση του Προέδρου, ή όποτε το ζητήσει το μέλος που εκπροσωπεί τον **Φορέα Υλοποίησης** για τις περιπτώσεις που αφορούν τον έλεγχο και την παραλαβή παραδοτέου, ή όποτε προκύψει ανάγκη ή το ζητήσει ένα (1) τουλάχιστον από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η πρόσκληση, η οποία περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, γνωστοποιείται ηλεκτρονικά στα μέλη τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση, μπορεί δε να γίνει και με τηλεφώνημα, ή άλλο πρόσφορο μέσο, εφόσον το γεγονός τούτο αποδεικνύεται από σχετική σημείωση σε ειδικό βιβλίο, η οποία πρέπει να φέρει χρονολογία και την υπογραφή του προσώπου που έκανε την πρόσκληση.

8.7 Οι παραλαβές όλων των Παραδοτέων του **Φορέα Υλοποίησης** στο πλαίσιο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης διενεργούνται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Το κάθε παραδοτέο αποστέλλεται στα μέλη ως συνοδευόμενο της σχετικής Πρόσκλησης της παραγράφου 8.6. Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία της Πρόσκλησης, δηλαδή της υποβολής του παραδοτέου στα μέλη της Επιτροπής και η Επιτροπή δεν δύναται να συνεδριάσει ώστε να ληφθεί η σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδικαία.

8.8 Η «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται σ' αυτήν όλα τα μέλη της και αποφασίζει για κάθε θέμα με πλειοψηφία του συνόλου των παρευρισκόμενων, εκτός αν για συγκεκριμένες αποφάσεις προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση αυτή. Κάθε τακτικό μέλος μπορεί να αντιπροσωπευθεί από ένα αναπληρωματικό. Μπορεί επίσης, με έγγραφη εξουσιοδότηση, ένα μέλος της «Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης» να εκπροσωπεί ένα μόνο από τα απόντα μέλη της. Η «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» είναι δυνατό να συνεδριάζει και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη).

8.9 Οι αποφάσεις της «Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης» είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

8.10 Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα προσδιοριστούν με αποφάσεις της.

8.11 Η Επιτροπή συνεδριάζει στην έδρα του Δήμου Ναυπακτίας. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορούν να πραγματοποιηθούν και με τηλεδιάσκεψη, χωρίς τη φυσική παρουσία ορισμένων ή του

συνόλου των μελών, και με κάθε πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο, το οποίο πρέπει να ορίζεται ρητώς στην πρόσκληση που απευθύνει ο Πρόεδρος στα μέλη. Στην περίπτωση αυτή, η απαρτία της Επιτροπής, στην οποία προσμετρώνται και τα μέλη που συμμετέχουν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, καταγράφεται από τον Πρόεδρο. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής καταγραφής της συνεδρίασης που παρέχεται από την τεχνολογία, εφόσον χρησιμοποιηθεί, πρέπει να αποτρέπει οποιαδήποτε τροποποίηση των όσων διαμείβονται στην τηλεδιάσκεψη και να βοηθά στην επεξεργασία των πρακτικών, χωρίς να δημιουργούνται ασάφειες και αμφισβητήσεις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων.

Άρθρο 9 : Ευθύνη Υλοποίησης

9.1 Για τις ανάγκες συντονισμού της υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης ορίζονται ως Υπεύθυνοι Υλοποίησης οι παρακάτω :

- Υπεύθυνος για τον **Κύριο της Πράξης** ορίζεται ο κ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, ο οποίος θα έχει την ευθύνη για την καθοδήγηση των στελεχών από πλευράς του **Κυρίου της Πράξης**.
- Υπεύθυνος για τον **Φορέα Υλοποίησης** ορίζεται ο κ. Βασίλης Κουτσιώρης, ο οποίος θα έχει την ευθύνη για την καθοδήγηση των στελεχών από πλευράς του **Φορέα Υλοποίησης**.

9.2 Ο **Φορέας Υλοποίησης** υπό τον όρο της απρόσκοπτης χρηματοδότησης του έργου, ευθύνεται καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης έναντι του **Κυρίου της Πράξης** για την καλή εκτέλεση των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει. Έναντι των τρίτων ο **Φορέας Υλοποίησης** ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού με τον **Κύριο της Πράξης**.

9.3 Αν καθυστερήσει ή ματαιωθεί η εκτέλεση προγραμματισμένου έργου, εξαιτίας γεγονότων που άπτονται των αρμοδιοτήτων άλλων φορέων, όπως καθυστερήσεις σε περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, απαλλοτριώσεις, άδειες επέμβασης από δασαρχείο και λοιπές αδειοδοτήσεις, ο **Φορέας Υλοποίησης** απαλλάσσεται από την ευθύνη έναντι του **Κυρίου της Πράξης**.

9.4 Ο **Φορέας Υλοποίησης** οφείλει να ενημερώνει τους αρμόδιους κατά περίπτωση Φορείς του Δημοσίου για προβλήματα καθυστερήσεων ή τον κίνδυνο ματαίωσης του έργου και να ζητεί την παρέμβαση τους προς άρση των εμποδίων.

Άρθρο 10 : Πνευματικά Δικαιώματα

10.1 **Πνευματικά δικαιώματα.** Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον **Φορέα Υλοποίησης** (και τους προσηθέντες και αντισυμβαλλόμενους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο **Φορέας Υλοποίησης** στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του **Κυρίου της Πράξης**, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον **Κύριο της Πράξης** κατά το χρόνο παράδοσής της ή αλλιώς κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον **Κύριο της Πράξης** χωρίς την καταβολή αμοιβής.

Ρητά συμφωνείται ότι το ΥΠΠΟ δεν παραιτείται από κανένα πνευματικό ή συγγενικό ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα απορρέει από το άρθρο 46 του ν. 4858/2021, ούτε εκχωρεί σε κανένα από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη σχετικό δικαίωμα. Σε περίπτωση παραγωγής απεικονίσεων και αντιγράφων του χώρου και των μνημείων του έργου, οι συμβαλλόμενοι φορείς υποχρεούνται να ζητήσουν άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού, σύμφωνα με τις πρ. 4Α έως 4Δ και 5 του άρθρου 46 του ν. 4858/2021.

10.2 Όλα τα δεδομένα που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης πληρούν την απαίτηση για την εφαρμογή του νόμου 4305/2014 σχετικά με την «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, την τροποποίηση των διατάξεων του πρώτου κεφαλαίου του ν.3448/2006, προσαρμογή της εθνικής

νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2013/37 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας στο δημόσιο τομέα».

Ο νόμος αυτός κατοχυρώνει την αρχή της εξ ορισμού ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα (open by default), υλοποιώντας παράλληλα την προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις προβλέψεις της οδηγίας 2013/37 ΕΕ.

10.3 Ο **Φορέας Υλοποίησης** διατηρεί το δικαίωμα κατά το δοκούν να αξιοποιήσει τα στατιστικά στοιχεία και δεδομένα που απορρέουν από την λειτουργία και διαχείριση της ψηφιακής πλατφόρμας στο πλαίσιο υλοποίησης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, προκειμένου να συμβάλει στη διάχυση των αποτελεσμάτων για αναπτυξιακούς σκοπούς.

Άρθρο 11 : Λοιποί Όροι Σύμβασης

11.1 **Εμπιστευτικότητα** – Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο **Φορέας Υλοποίησης** (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του **Κυρίου της Πράξης**, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

11.2 Ο **Φορέας Υλοποίησης** υποστηρίζει, για κάθε θέμα που αφορά στην παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, δικαστικώς και εξωδίκως τον **Κύριο της Πράξης** έναντι τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της παρούσας.

11.3 Η εφαρμογή του παρόντος τελεί υπό την επιφύλαξη της τήρησης του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ - General Data Protection Regulation) εφόσον απαιτείται.

Άρθρο 12 : Τροποποιήσεις της Προγραμματικής Σύμβασης

Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας, συνομολογουμένων όλων ως ουσιωδών, πραγματοποιείται με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μετά από εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και σχετική απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών.

Ειδικότερα, παράταση της παρούσας σύμβασης δύναται να χορηγηθεί για διάστημα έως μήνες, για λόγους που αφορούν την υλοποίηση του αντικειμένου της.

Άρθρο 13 : Αντισυμβατική Συμπεριφορά – Συνέπειες – Ρήτρες

13.1 Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη το δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβαση και να αξιώσουν κάθε θετική ή αποθετική ζημία τους.

13.2 **Υποκατάσταση** – Απαγορεύεται ρητώς στον **Φορέα Υλοποίησης** η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσης Σύμβασης. Αν υπάρξει υποκατάσταση, τότε ο **Φορέας Υλοποίησης** ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του **Κυρίου της Πράξης**, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα με υπαιτιότητα του **Φορέα Υλοποίησης**.

13.3 **Καταγγελία** – Ο **Κύριος της Πράξης** έχει το δικαίωμα να καταγγείλει αιτιολογημένα τη σύμβαση σε περίπτωση μη προσήκουσας εφαρμογής των υποχρεώσεων του **Φορέα Υλοποίησης** όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσης και κακής συνεργασίας από πλευράς του.

13.4 **Καταγγελία** – Ο **Φορέας Υλοποίησης** έχει το δικαίωμα να καταγγείλει αιτιολογημένα τη σύμβαση σε περίπτωση μη προσήκουσας εφαρμογής των υποχρεώσεων του **Κυρίου της Πράξης** όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσης και κακής συνεργασίας από πλευράς του.

13.5 Αν η σύμβαση καταγγελθεί αποδεδειγμένα κατά τη διάρκεια εκπόνησης του προγράμματος, η Επιτροπή Παρακολούθησης θα αποτιμήσει τις δαπάνες που αντιστοιχούν στο τμήμα της Προγραμματικής Σύμβασης που έχει ήδη εκπονηθεί.

13.6 Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης ή παραλαβής των αντικειμένων της Προγραμματικής Σύμβασης με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα ενός εκ των δύο συμβαλλόμενων, ο υπαίτιος είναι υπεύθυνος για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που προκλήθηκε από αυτό.

13.4 Η σύμβαση μπορεί να λυθεί αζημίως για τα συμβαλλόμενα μέρη σε περίπτωση ανώτερης βίας (ενδεικτικά και μη περιοριστικά αναφέρονται συνθήκες σεισμού, πλημμύρας, φωτιάς, βανδαλισμού, πολέμου κ.α.) που διαρκεί πέραν των έξι (6) μηνών, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς και με επίσημα έγγραφα.

Άρθρο 14 : Επίλυση Διαφωνιών

14.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν αμοιβαία υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διευθέτηση των ζητημάτων που τυχόν ανακύπτουν και να μεριμνούν για τη συμβιβαστική επίλυση των διαφορών, που ενδεχόμενα να προκύπτουν μεταξύ τους από την εφαρμογή της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.

14.2 Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, θα επιλύεται από τα καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια του Νομού Αττικής.

Άρθρο 15 : Τελικές Διατάξεις

15.1 Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών.

15.2 Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την Προγραμματική Σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλόμενων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την Προγραμματική Σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε δύο (2) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα (1).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Υπουργείο Πολιτισμού

Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Η Υπουργός
ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

Ο Περιφερειάρχης
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

Για τον Δήμο Ναυπακτίας

Για το ΔΕΠΑΝ

Ο Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΙΖΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΣΙΚΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Δήμου Ναυπακτίας και του φορέα υλοποίησης «Δίκτυο Πόλεων ΔΕΠΑΝ» για την πράξη με τίτλο «Σύνταξη μελετών για την κατασκευή του έργου: «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ»», προϋπολογισμού 2.200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II (βάσει της υπ' αριθ. πρωτ. 88826/22-12-2022 (ΑΔΑ: 6ΚΙΡ46ΜΤΛ6-Φ9Υ) Απόφασης Ένταξης), καθώς και το Σχέδιο αυτής με τα παραρτήματα της, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Β) Ορίζει ως τακτικό εκπρόσωπο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης τον Περιφερειακό Σύμβουλο Αιτωλοακαρνανίας κ. Μαυρομμάτη Αθανάσιο με αναπληρωτή τον Περιφερειακό Σύμβουλο Αιτωλοακαρνανίας κ. Κοντογιάννη Γεώργιο.

Γ) Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ