



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΤΜ. ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 30^{ΗΣ} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ,
1^{ΗΣ} Κ 2^{ΑΣ} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο.17»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο αφορά σε αποκαταστάσεις τεχνικών έργων που υπέστησαν ζημιές από την θεομηνία και πλέον συγκεκριμένα:

1. Γέφυρας που κατέρρευσε στην Ε.Ο Παραβόλας-Νερομάνας.

Θα κατασκευασθεί πλακοσκεπής οχετός 6,00 x 3,00 με πτερυγοτοίχους και θα κατασκευασθούν συρματοκιβώτια για την αποκατάσταση των πρανών της Ε.Ο που επλήγησαν από την θεομηνία

2. Τοιχείου που κατέρρευσε στην διασταύρωση της Ε.Ο Αग्रινίου-Θέρμου με Ε.Ο Παραβόλας-Καλλιθέας

Θα καθαριθεί το τοίχειο που αστόχησε και θα επανακατασκευασθεί για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

3. Τοιχείου που αντιστήριζε πρανές το οποίο ολίσθησε επί της Ε.Ο Κρύου -Νερού - Καλλιθέας.

Θα καθαριθεί το τοίχειο που αστόχησε και θα κατασκευασθεί νέο με την αποκατάσταση του πρανούς.

Οι εργασίες δεν θα μεταβάλλουν τα γεωμετρικά στοιχεία της διατομής της γέφυρας και των Ε.Ο και είναι δε απολύτως απαραίτητες για την κυκλοφορία που έχει διακοπεί (παρ 1) και την επικινδυνότητα των Ε.Ο (παρ2,3).

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 250.000€ με Φ.Π.Α και η πίστωση προέρχεται από την ΣΑΕΠ 801 (2017ΕΠ80100012).

15/1/2018
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

15/1/2018
Ο ΠΡΟΙΣΤ ΤΜ. ΣΥΓΚ. ΕΡΓΩΝ

ΧΑΡ. ΛΕΥΚΙΜΜΙΑΔΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΝ. ΚΙΤΣΟΠΑΝΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

22-1-2018
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Τ.Ε.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ