

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**

**Πράξη:** : Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων Κλειστού Γυμναστηρίου Α.Σ Απόλλων Πατρών

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ** : 705.870 Ευρώ (€)

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ +ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ**

**ΕΡΓΟ:** Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων Κλειστού  
Γυμναστηρίου Α.Σ Απόλλων Πατρών

**ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ:** Πάτρα. Ν. Αχαΐας  
**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:** 705.870,00 Ευρώ (€)

## **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ  
ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ**

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   | Άρθρο<br>Αναθ/σης<br>(ΕΣΥ αρθ. 12) | ΔΑΠΑΝΗ (κατ' αποκοπή)             |       |
|-----|--|------------------------------------|-----------------------------------|-------|
|     |  |                                    | Μερική<br>τιμήματα σε Ευρώ<br>(€) | Ολική |
| A1  | Πλήρης ανακατασκευή και βελτίωση των οικοδομικών εργασιών του κλειστού γυμναστηρίου και των στεγασμένων χώρων του έργου (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).                                     | Πιν. Α1                            | 367.796,61                        |       |
| A2  | Πλήρης κατασκευή των υδραυλικών εγκαταστάσεων μετά των υδροπινακων κ.λ.π. και των εγκαταστάσεων αποχέτευσης του γηπέδου και των στεγασμένων χώρων του έργου (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%). | Πιν. Α2                            | 16.949,15                         |       |
| A3  | Πλήρης κατασκευή της εγκατάστασης παραγωγής ζεστού νερού χρήσης με την χρήση ηλιακών συλλεκτών (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).  | Πιν. Α3                            | 7.627,11                          |       |
| A4  | Πλήρης κατασκευή των ηλεκτρικών εργασιών αντικατάστασης φωτιστικών σωμάτων με νέου τύπου LED , προβολέων και φωτοβολταικων πάνελ (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).                            | Πιν. Α4                            | 27.118,64                         |       |
|     |  |                                    |                                   |       |
|     |  |                                    |                                   |       |
|     |  |                                    |                                   |       |
|     |  |                                    |                                   |       |
|     |  |                                    |                                   |       |
|     |  |                                    |                                   |       |
|     |  |                                    |                                   |       |
|     |  |                                    |                                   |       |
|     |  |                                    |                                   |       |
|     |  |                                    |                                   |       |
|     |  |                                    |                                   |       |
|     |  |                                    |                                   |       |
|     |  |                                    |                                   |       |
|     |  |                                    |                                   |       |
|     |  |                                    |                                   |       |
|     |  |                                    |                                   |       |
|     | <b>Συνολική αξία μελέτης εργασιών αποτιμωμένων με κατ' αποκοπή τιμήματα (ΣΑΣ)</b>  |                                    | <b>419.491,51</b>                 |       |

**ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**  
**Συνολική κατά τη μελέτη αξία των εργασιών**

| A/A       | ΕΡΓΑΣΙΕΣ  | ΕΥΡΩ (€)          |
|-----------|---|-------------------|
|           | Με κατ' αποκοπή τιμήματα (ΣΑΣ)  | 419.491,51        |
| I         | Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18% | 75.508,47         |
| α         | Συνολική κατά τη μελέτη αξία του έργου αποτιμωμένων με κατ' αποκοπή τιμήματα (ΣΣ)   | 494.999,98        |
| α         | Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες (15%)  | 74.250,00         |
| II        | Σύνολο δαπάνης με απρόβλεπτα  | 569.249,98        |
| β         | Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης   | 0,02              |
| III       | Συνολική δαπάνη έργου χωρίς ΦΠΑ   | 569.250,00        |
|           | ΦΠΑ (Φόρος Προστιθέμενης Αξίας) 24%   | 136.620,00        |
| <b>IV</b> | <b>Συνολική, κατά τη μελέτη, Δαπάνη όλου του έργου με ΦΠΑ (Σ.Σ)</b>   | <b>705.870,00</b> |

**Διαχωρισμός των δαπανών του όλου έργου**

|   |                   |                 |
|---|-------------------|-----------------|
| 1. Οικοδομικών εργασιών με απρόβλεπτα και ΓΕΟ | 499.099,99        | Ευρώ (€)        |
| 2. Η/Μ εγκαταστάσεων με απρόβλεπτα και ΓΕΩ    | 70.149,97         | Ευρώ (€)        |
| 3. Αναθεώρησης                                | 0,03              | Ευρώ (€)        |
| 4. Φ.Π.Α. 24%                                 | 136.620,00        | Ευρώ (€)        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                 | <b>705.870,00</b> | <b>Ευρώ (€)</b> |

Πάτρα 07/08 / 2020

**ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ**

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ**  
**ΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ**  
**ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**Π. ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ**  
**ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ με Α β.**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ**  
**ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**

**Πράξη:** : Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων Κλειστού Γυμναστηρίου Α.Σ Απόλλων Πατρών

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ** : 705.870 Ευρώ (€)

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**  
**Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ**

**ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΟΡΚΟΣ**  
**ΑΡΧΙΤ/ΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ με Α β**