

Ευρωπαϊκή Ένωση
 Interreg V- A Greece-Italy Programme 2014 2020 Cross-border Cooperation
 Programme between Greece and Italy co-funded by the European Union

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
 ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ
 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΣΩ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ
 ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.677.870,00 Ευρώ (€)
 Κωδικός CPV: 45212350-4
 Κωδικός NUTS: EL 632 (ΠΕ. ΑΧΑΪΑΣ)

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ
 ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ - ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ**

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Άρθρο αναθ/σης (ΕΣΥ αρθρ. 12)	ΔΑΠΑΝΗ (κατ' αποκοπή)	
			Μερική (€)	Ολική (€)
A1	Πλήρης κατασκευή των πάσης φύσεως χωματουργικών εργασιών, ήτοι τμηματικών εκσκαφών, εκσκαφών θεμελίων και επιχώσεων, και λοιπών προεργασιών - αποξηλώσεων - καθαιρέσεων για την προετοιμασία της επισκευής του φέροντος οργανισμού του κτιρίου και την προετοιμασία των λοιπών δομικών στοιχείων για την ανακαίνιση και την νέα διαρρύθμιση του κτιρίου σε όλα τα επίπεδα. (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).	Πιν. Α1	107.498,07	
A2	Πλήρης κατασκευή των πάσης φύσεως εργασιών καθαρισμού και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου σε όλη την έκταση του οικοπέδου. (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).	Πιν. Α2	157.578,05	
A3	Πλήρης κατασκευή εργασιών επισκευής και ενίσχυσης και γενικότερα επεμβάσεων αύξησης της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου, σε μεγάλα τμήματα του κτιρίου, όπως προβλέπεται απο την στατική μελέτη. (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).	Πιν. Α3	348.337,50	
A4	Πλήρης κατασκευή των πάσης φύσεως αμιγώς οικοδομικών εργασιών για την αποπεράτωση του κτιρίου, ήτοι όλων των εργασιών που έπονται των αποξηλώσεων και της επισκευής - ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού αυτού. (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).	Πιν. Α4	798.752,25	
A5	Πλήρης κατασκευή των υδραυλικών εγκαταστάσεων μετά των ειδών υγιεινής, υδροπινάκων κλπ. και των εγκαταστάσεων αποχέτευσης του κτιρίου του έργου. (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).	Πιν. Α5	62.171,08	
A6	Πλήρης κατασκευή της εγκατάστασης θέρμανσης των WC με θερμαντικά σώματα και του κλιματισμού των λοιπών χώρων με πολυδαιριούμενες κλιματιστικές μονάδες δαπέδου, με την εγκατάσταση αντλιών θερμότητας αέρα-αέρα (VRF), του εξαερισμού με μονάδες διπλού ανεμιστήρα με ανάκτηση ενέργειας (VAM), της εγκατάστασης παραγωγής ΖΝΧ μετά των ηλιακών συλλεκτών και τους αυτοματισμούς των κτιρίων του έργου. (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).	Πιν. Α6	288.133,44	
A7	Πλήρης κατασκευή των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων μετά των φωτιστικών σωμάτων κ.λπ (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).	Πιν. Α7	184.819,38	
A8	Κατασκευή αλεξικέρανου και γείωσης του (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).	Πιν. Α8	32.000,00	
	ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		1.979.289,77	

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Άρθρο αναθ/σης (ΕΣΥ αρθρ. 12)	ΔΑΠΑΝΗ (κατ' αποκοπή)	
			Μερική (€)	Ολική (€)
	ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ		1.979.289,77	
A9	Πλήρης κατασκευή του ανελκυστήρα του έργου (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%)	Πιν. A9	42.500,00	
A10	Ηλεκτροφωτισμός περιβάλλοντος χώρου, εισόδων, χώρων στάθμευσης του έργου (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).	Πιν. A10	38.510,00	
A11	Πλήρης κατασκευή των υδραυλικών και αποχετευτικών εγκαταστάσεων και άρδευσης περιβάλλοντος χώρου (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).	Πιν. A11	15.163,78	
A12	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας. Αυτόματο σύστημα κατάσβεσης. (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).	Πιν. A12	26.705,54	
A	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ (ΣΑΣ)		2.102.169,09	2.102.169,09

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε. -
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΠΑ **ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ****

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Αριθμητικώς %	ΕΥΡΩ (€)
A	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ (ΣΑΣ)		2.102.169,09
1.	Γ.Ε.& Ο.Ε. Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18%	0,18	378.390,44
1.1.	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Γ.Ε.& Ο.Ε. Συνολική κατά τη μελέτη αξία του έργου αποτιμωμένων με κατ' αποκοπή τιμήματα (ΣΣ) με Γενικά Έξοδα και Όφελος Εργολάβου		2.480.559,53
2.	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες (15%)	0,15	372.083,93
3.	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		88.380,74
4.	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Γ.Ε.& Ο.Ε. - ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		2.941.024,20
5.	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (χωρίς ΓΕ+ΟΕ)		21.186,44
4.	Γ.Ε.& Ο.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ	0,18	3.813,56
4.	ΣΥΝΟΛΟ έργου ΜΕ Γ.Ε.& Ο.Ε. - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ Συνολική δαπάνη έργου χωρίς ΦΠΑ		2.966.024,20
4.	ΦΠΑ 24%	0,24	711.845,80
B.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ (Σ.Σ)		3.677.870,00

ΠΑΤΡΑ /02/2022

Οι Συντάξαντες

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

Ι. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ι. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΟΡΚΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ