

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ**

ΕΡΓΟ: Αναβάθμιση υποδομών καινοτομικής διασύνδεσης γνώσης και επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο ανάπτυξης του Patras IQ στο κτήριο του Επιμελητηρίου Αχαΐας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ
ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ**

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Άρθρο Αναθ/σης (ΕΣΥ αρθ. 16)	ΔΑΠΑΝΗ (κατ' αποκοπή)	
			Μερική	Ολική
			τιμήματα σε Ευρώ (€)	
1	Κατασκευή πλήρους αποπεράτωσης και παράδοσης σε λειτουργία όλων των οικοδομικών, αρχιτεκτονικών, στατικών εργασιών του έργου σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες τα σχέδια, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τις τεχνικές προδιαγραφές κλπ. για την αναβάθμιση υποδομών καινοτομικής διασύνδεσης γνώσης και επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο ανάπτυξης του Patras IQ στο κτήριο του Επιμελητηρίου Αχαΐας (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).	Πιν. Α		352.138,04
2	Κατασκευή πλήρους αποπεράτωσης και παράδοσης σε λειτουργία όλων των Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες τα σχέδια, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τις τεχνικές προδιαγραφές κλπ. για την αναβάθμιση υποδομών καινοτομικής διασύνδεσης γνώσης και επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο ανάπτυξης του Patras IQ στο κτήριο του Επιμελητηρίου Αχαΐας (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).	Πιν. Α		183.837,67
3	Κατασκευή πλήρους αποπεράτωσης και παράδοσης σε λειτουργία όλων των συστημάτων συνεδριακού του έργου σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες τα σχέδια, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τις τεχνικές προδιαγραφές κλπ. για την αναβάθμιση υποδομών καινοτομικής διασύνδεσης γνώσης και επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο ανάπτυξης του Patras IQ στο κτήριο του Επιμελητηρίου Αχαΐας (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).	Πιν. Α		280.143,00
Συνολική αξία μελέτης εργασιών αποτιμωμένων με κατ' αποκοπή τιμήματα {ΣΑΣ}				

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Συνολική κατά τη μελέτη αξία των εργασιών

A/A	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΕΥΡΩ (€)
I	Με κατ' αποκοπή τιμήματα (ΣΑΣ)	816.118,71
II	Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18%	146.901,37
III	Συνολική κατά τη μελέτη αξία του έργου αποτιμωμένων με κατ' αποκοπή τιμήματα (ΣΣ)	963.020,08
α	Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες (15%)	144.453,01
β	Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης	
γ	Ποσό για Απολογιστικά χωρίς ΓΕ+ΟΕ	
δ	ΓΕ+ΟΕ Απολογιστικών	
IV	Συνολική δαπάνη έργου χωρίς ΦΠΑ	1.107.473,09
V	ΦΠΑ (Φόρος Προστιθέμενης Αξίας) 24%	265.793,54
VI	Συνολική, κατά τη μελέτη, Δαπάνη όλου του έργου με ΦΠΑ (Σ.Σ)	1.373.266,63

Πάτρα Δεκέμβριος 2022
ΟΙΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΥΦΑΝΤΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΟΡΚΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α β

