



ΕΛΛΗΝΙΚΗ +ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΕΡΓΟ: Αποπεράτωση Νέου Δημαρχείου Καλαβρύτων

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Καλάβρυτα Ν. Αχαΐας
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 611.678,82 Ευρώ (€)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ
ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ**

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Άρθρο Αναθ/σης (ΕΣΥ αρθ. 12)	ΔΑΠΑΝΗ (κατ' αποκοπή)	
			Μερική	Ολική
			τιμήματα σε Ευρώ (€)	
A1	Πλήρης κατασκευή των οικοδομικών εργασιών του κτιρίου (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).	Πιν. Α1		102.738,00
A2	Πλήρη ολοκλήρωση των εργασιών συμπλήρωσης της λειτουργικότητας του έργου (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).	Πιν. Α2		36.845,98
B1	Πλήρη ολοκλήρωση της εγκατάστασης Ύδρευσης του κτηρίου (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).	Πιν. Β1		2.887,32
B2	Πλήρη ολοκλήρωση της εγκαταστάσεως Αποχέτευσης του κτηρίου του έργου, (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).	Πιν. Β2		9.981,82
B3	Πλήρης εγκατάσταση του ανελκυστήρα του έργου (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).	Πιν. Β3		20.000,00
B4	Πλήρης κατασκευή της εγκατάστασης θέρμανσης, κλιματισμού, εξαερισμού και παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης και των αυτοματισμών του κτηρίου (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).	Πιν- Β4		109.187,39
B5	Πλήρη ολοκλήρωση της κατασκευής των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).	Πιν. Β5		51.161,69
B6	Πλήρης κατασκευή της αντικεραυνικής προστασίας και γείωσης του κτηρίου (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).	Πιν. Β6		4.648,42
B7	Πλήρης κατασκευή του συστήματος ενεργητικής πυροπροστασίας (πυρανίχνευσης-πυρόσβεσης) του κτηρίου, (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).	Πιν. Β7		7.452,15
B8	Πλήρη ολοκλήρωση της κατασκευής των εγκαταστάσεων ηλεκτρικών ασθενών ρευμάτων του κτηρίου (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).	Πιν. Β8		18.611,87
	Συνολική αξία μελέτης εργασιών αποτιμωμένων με κατ' αποκοπή τιμήματα {ΣΑΣ}			363.514,64

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Συνολική κατά τη μελέτη αξία των εργασιών

A/A	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΕΥΡΩ (€)
	Με κατ' αποκοπή τιμήματα (ΣΑΣ)	363.514,64
I	Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λ.π. διά πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου ως και δι' όφελος αυτού 18%	65.432,63
α	Συνολική κατά τη μελέτη αξία του έργου αποτιμωμένων με κατ' αποκοπή τιμήματα (ΣΣ)	428.947,27
α	Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες (15%)	64.342,09
β	Ποσό για δαπάνη αναθεώρησης	0,00
II	Συνολική δαπάνη έργου χωρίς ΦΠΑ	493.289,37
	ΦΠΑ (Φόρος Προστιθέμενης Αξίας) 24%	118.389,45
IV	Συνολική, κατά τη μελέτη, Δαπάνη όλου του έργου με ΦΠΑ (Σ.Σ)	611.678,82

Διαχωρισμός των δαπανών του όλου έργου

1. Οικοδομικών εργασιών με απρόβλεπτα και ΓΕΟ	189.415,46	Ευρώ (€)
2. Η/Μ εγκαταστάσεων με απρόβλεπτα	303.873,91	Ευρώ (€)
4. Φ.Π.Α. 24%	118.389,45	Ευρώ (€)
ΣΥΝΟΛΟ	611.678,82	Ευρώ (€)

Πάτρα 22/04/2021

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1. **ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ**
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

2. **ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ**
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε

Π. ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε με Α β.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πράξη: Αποπεράτωση Νέου Δημαρχείου Καλαβρύτων
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 611.678,82 Ευρώ (€)

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΟΡΚΟΣ
ΑΡΧΙΤ/ΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ με Α β