

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 187890

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ  
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ  
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΣΩ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ  
ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ  
RENOVATION OF AGRICULTURAL SCHOOL  
BUILDING FOR THE FORMATION OF EDUCATION  
PLACES OF AGRICULTURAL CREATIVE HUBS

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ  
(€, με ΦΠΑ): 3.677.870,00

ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΙΣ  
(€, με ΦΠΑ):

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

(Άρθρο 95, παρ. 2β)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 187890

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ  
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ  
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΣΩ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ  
ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ  
RENOVATION OF AGRICULTURAL SCHOOL  
BUILDING FOR THE FORMATION OF EDUCATION  
PLACES OF AGRICULTURAL CREATIVE HUBS

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ  
(€, με ΦΠΑ): 3.677.870,00

ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΙΣ  
(€, με ΦΠΑ):

## ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Άρθρο 95, παρ. 2β)

Ο Προσφέρων

Προς:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

## ΥΠΟΔΟΜΩΝ

### ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσά.

5E6E39F52CFC89902794CA4F249313C2

## Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Α/Α	Δαπάνη	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Αρχικός Προϋπολογισμός		Προσφορά		
				Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)	
	Πλήρης κατασκευή των πάσης φύσεως χωματουργικών εργασιών, ήτοι τμηματικών εκσκαφών, εκσκαφών θεμελίων και επιχώσεων, και λοιπών προεργασιών - αποξηλώσεων - καθαιρέσεων για την προετοιμασία της επισκευής του φέροντος οργανισμού του κτιρίου και την προετοιμασία των λοιπών δομικών στοιχείων για την ανακαίνιση και την νέα διαρρύθμιση του κτιρίου σε όλα τα επίπεδα. (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).	Τεμάχιο	1	107.498,07	107.498,07			
					Ολογράφως:			
	Πλήρης κατασκευή των πάσης φύσεως εργασιών καθαρισμού και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου σε όλη την έκταση του οικοπέδου. (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).	Τεμάχιο	1	157.578,05	157.578,05			
					Ολογράφως:			
	Πλήρης κατασκευή εργασιών επισκευής και ενίσχυσης και γενικότερα επεμβάσεων αύξησης της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου, σε μεγάλα τμήματα του κτιρίου, όπως προβλέπεται απο την στατική μελέτη. (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).	Τεμάχιο	1	348.337,50	348.337,50			
					Ολογράφως:			
	Πλήρης κατασκευή των πάσης φύσεως αμιγώς οικοδομικών εργασιών για την αποπεράτωση του κτιρίου, ήτοι όλων των εργασιών που έπονται των αποξηλώσεων και της επισκευής - ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού αυτού. (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).	Τεμάχιο	1	798.752,25	798.752,25			

				Αρχικός Προϋπολογισμός		Προσφορά	
A/A	Δαπάνη	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
					Ολογράφως:		
	Πλήρης κατασκευή των υδραυλικών εγκαταστάσεων μετά των ειδών υγιεινής , υδροπινάκων κλπ. και των εγκαταστάσεων αποχέτευσης του κτιρίου του έργου. (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).	Τεμάχιο	1	62.171,08	62.171,08		
					Ολογράφως:		
	Πλήρης κατασκευή της εγκατάστασης θέρμανσης των WC με θερμοανταλλάκτες και του κλιματισμού των λοιπών χώρων με πολυδιαφορούμενες κλιματιστικές μονάδες δαπέδου, με την εγκατάσταση αντλιών θερμότητας αέρα-αέρα (VRF), του εξαερισμού με μονάδες διπλού ανεμιστήρα με ανάκτηση ενέργειας (VAM), της εγκατάστασης παραγωγής ZNX μετά των ηλιακών συλλεκτών και τους αυτοματισμούς των κτιρίων του έργου. (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).	Τεμάχιο	1	288.133,44	288.133,44		
					Ολογράφως:		
	Πλήρης κατασκευή των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων μετά των φωτιστικών σωμάτων κ.λπ (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).	Τεμάχιο	1	184.819,38	184.819,38		
					Ολογράφως:		
	Κατασκευή αλεξικέρανου και γείωσης του (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%)	Τεμάχιο	1	32.000,00	32.000,00		
					Ολογράφως:		
	Πλήρης κατασκευή του ανελκυστήρα του έργου (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%)..	Τεμάχιο	1	42.500,00	42.500,00		
					Ολογράφως:		
	Ηλεκτροφωτισμός περιβάλλοντος χώρου, εισόδων, χώρων στάθμευσης του έργου (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).	Τεμάχιο	1	38.510,00	38.510,00		
					Ολογράφως:		

				Αρχικός Προϋπολογισμός		Προσφορά	
A/A	Δαπάνη	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
	Πλήρης κατασκευή των υδραυλικών και αποχετευτικών εγκαταστάσεων και άρδευσης περιβάλλοντος χώρου (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%)..	Τεμάχιο	1	15.163,78	15.163,78		
					Ολογράφως:		
	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας. Αυτόματο σύστημα κατάσβεσης. (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).	Τεμάχιο	1	26.705,54	26.705,54		
					Ολογράφως:		
Σύνολο Κόστους Εργασιών Κατά τη μελέτη:					2.102.169,09	Κατά την προσφορά:	

Ημ/νια 23/03/2022

Ο Προσφέρων

5E6E39F52CFC89902794CA4F249313C2

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

Α/Α	Δαπάνη	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Αρχικός Προϋπολογισμός		Προσφορά	
				Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
	Πλήρης κατασκευή των πάσης φύσεως χωματουργικών εργασιών, ήτοι τμηματικών εκσκαφών, εκσκαφών θεμελίων και επιχώσεων, και λοιπών προεργασιών - αποξηλώσεων - καθαίρέσεων για την προετοιμασία της επισκευής του φέροντος οργανισμού του κτιρίου και την προετοιμασία των λοιπών δομικών στοιχείων για την ανακαίνιση και την νέα διαρρύθμιση του κτιρίου σε όλα τα επίπεδα. (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).	Τεμάχιο	1	107.498,07	107.498,07		
	Πλήρης κατασκευή των πάσης φύσεως εργασιών καθαρισμού και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου σε όλη την έκταση του οικοπέδου. (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).	Τεμάχιο	1	157.578,05	157.578,05		
	Πλήρης κατασκευή εργασιών επισκευής και ενίσχυσης και γενικότερα επεμβάσεων αύξησης της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου, σε μεγάλα τμήματα του κτιρίου, όπως προβλέπεται απο την στατική μελέτη. (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).	Τεμάχιο	1	348.337,50	348.337,50		
	Πλήρης κατασκευή των πάσης φύσεως αμιγώς οικοδομικών εργασιών για την αποπεράτωση του κτιρίου, ήτοι όλων των εργασιών που έπονται των αποξηλώσεων και της επισκευής - ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού αυτού. (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).	Τεμάχιο	1	798.752,25	798.752,25		
	Πλήρης κατασκευή των υδραυλικών εγκαταστάσεων μετά των ειδών υγιεινής, υδροπινάκων κλπ. και των εγκαταστάσεων αποχέτευσης του κτιρίου του έργου. (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).	Τεμάχιο	1	62.171,08	62.171,08		

				Αρχικός Προϋπολογισμός		Προσφορά	
A/A	Δαπάνη	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
	Πλήρης κατασκευή της εγκατάστασης θέρμανσης των WC με θερμαντικά σώματα και του κλιματισμού των λοιπών χώρων με πολυδιαιρούμενες κλιματιστικές μονάδες δαπέδου, με την εγκατάσταση αντλιών θερμότητας αέρα-αέρα (VRF), του εξαερισμού με μονάδες διπλού ανεμιστήρα με ανάκτηση ενέργειας (VAM), της εγκατάστασης παραγωγής ZNX μετά των ηλιακών συλλεκτών και τους αυτοματισμούς των κτιρίων του έργου. (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).	Τεμάχιο	1	288.133,44	288.133,44		
	Πλήρης κατασκευή των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων μετά των φωτιστικών σωμάτων κ.λπ (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).	Τεμάχιο	1	184.819,38	184.819,38		
	Κατασκευή αλεξικέρανου και γείωσης του (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%)	Τεμάχιο	1	32.000,00	32.000,00		
	Πλήρης κατασκευή του ανελκυστήρα του έργου (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%)..	Τεμάχιο	1	42.500,00	42.500,00		
	Ηλεκτροφωτισμός περιβάλλοντος χώρου, εισόδων, χώρων στάθμευσης του έργου (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).	Τεμάχιο	1	38.510,00	38.510,00		
	Πλήρης κατασκευή των υδραυλικών και αποχετευτικών εγκαταστάσεων και άρδευσης περιβάλλοντος χώρου (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%)..	Τεμάχιο	1	15.163,78	15.163,78		
	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας. Αυτόματο σύστημα κατάσβεσης. (χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε 18%).	Τεμάχιο	1	26.705,54	26.705,54		
Σύνολο Κόστους Εργασιών Κατά τη μελέτη:					2.102.169,09	Κατά την προσφορά:	
ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%					378.390,44		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:					2.480.559,53	Κατά την προσφορά:	0,00



Μέση Έκπτωση Εμ = ( Σ2 – Π2 ) / Σ2 =	%
--------------------------------------	---

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%		372.083,93		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:		2.852.643,46	Κατά την προσφορά:	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ		21.186,44		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:		2.873.829,90	Κατά την προσφορά:	0,00
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%		3.813,56		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:		2.877.643,46	Κατά την προσφορά:	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		88.380,74		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:		2.966.024,20	Κατά την προσφορά:	0,00

Ο Προσφέρων

5E6E39F52CFC89902794CA4F249313C2