



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Γενική Διεύθυνση
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,
Περιβάλλοντος και Υποδομών
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Τμήμα Πράξεων Περιφερειακής Σημασίας,
Μελετών και Ελέγχου Ποιότητας

ΠΡΟΣ : ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Έδρα Αθήνα
 Οδός Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5,
 Τ.Κ. 117 43, Αθήνα
 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου -
 Περιοχή Πύργου
 Παπαγεωργίου & Αρχιμήδους, 27331, Πύργος
 (ηλ.δ/νση : infodeddie@deddie.gr)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2, εδάφιο β, περίπτωση ββ, του Ν.4412/2016, ΦΕΚ 147Α/08.08.2016)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Τίτλος έργου: «**ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ – Παραλλαγή δικτύου ΜΤ στον Υ/Σ Βυτινείκων**»

που εντάσσεται στο Υπόεργο: (με Α/Α: 5) : «**ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ**»

της Πράξης : «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΑΪΚΑ - ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΚΑΤΑΚΟΛΟ**».

Συμβατικού Προϋπολογισμού Πράξης: 5.802.869,51 € (χωρίς ΦΠΑ) ή 6.825.592,23 € (με ΦΠΑ 24%)

Πηγή Χρηματοδότησης : Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»,

Κ.Ε.: 2024ΕΠ00170076 / (MIS: 6005091).

Ενδεικτικός προϋπολογισμός υποέργου με α/α 5: μέχρι του ποσού των **103.968,64 €** (χωρίς Φ.Π.Α.)/ **128.921,11 €** (με τον ΦΠΑ 24%)

Πηγή χρηματοδότησης : Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»,

Κωδικός Έργου : 2024ΕΠ00170076 / (MIS: 6005091).

Κωδικός CPV σύμβασης : 45230000-8 (Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς μεγάλων αποστάσεων, καλώδια επικοινωνιών και μεταφοράς ενέργειας, αυτοκινητόδρομους, οδούς, αεροδρόμια και σιδηρόδρομους· εργασίες διάστρωσης)

Κωδικός NUTS : EL 633 (Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ) (Κύριος τόπος εκτέλεσης των έργων)

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'/08.08.2016) των άρθρων: άρθρο 32 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» και ειδικότερα τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2. «Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις», εδάφιο β) «εάν τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνον από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα για οποιονδήποτε από τους κατωτέρω λόγους», περίπτωση ββ) «απουσία ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους» και άρθρο 32Α «Ρύθμιση ζητημάτων προσφυγής σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση», παράγραφος 1 «Εξαίρουνται της υποχρεωτικής εφαρμογής της παρ. 1 του

άρθρου 22, περί κανόνων που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες, του άρθρου 36, περί υποχρέωσης χρήσης και λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, της παρ. 1 του άρθρου 72, περί εγγυήσεων, και των παρ. 1 έως 4 του άρθρου 79, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, οι ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 32, περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εδάφιο α) «όπου η δυνατότητα ανάθεσης περιορίζεται σε έναν προκαθορισμένο συμμετέχοντα, σύμφωνα με την περ. 6' της παρ. 2, την παρ. 3, την περ. 6' της παρ. 4 και την παρ. 6» και παράγραφος 2 «Στις περιπτώσεις του άρθρου 32, περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης διεξάγεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στους όρους της πρόσκλησης, όπου υπάρχει, και η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να γίνεται σε ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης γίνεται από γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συγκροτείται από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 221, περί οργάνων διενέργειας ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων, και εισηγείται προς το αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης. Ειδικά στην περίπτωση που συντρέχουν οι περιστάσεις της περ. 6' της παρ. 1 ως γνωμοδοτικό όργανο μπορεί να ορίζεται και η αρμόδια υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής».

2. Το γεγονός ότι ο **ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.** αποτελεί τον αποκλειστικό αρμόδιο φορέα για τη διαχείριση και την εκτέλεση εργασιών επί του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, κατ'εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 122-131 του Ν. 4001/11 (ΦΕΚ 179 Α'/22-8-2011 : «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις.», όπως αυτές ισχύουν σήμερα, και ειδικότερα:

«Άρθρο 122 Κυριότητα του Δικτύου Διανομής

[Αρχή Τροποποίησης] «1. Η κυριότητα του Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ανήκει αποκλειστικά στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. ή, σε περίπτωση απόσχισης του σχετικού Κλάδου Δικτύου Διανομής, στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.. Εξαιρούνται το Δίκτυο Υψηλής Τάσης της Κρήτης περιλαμβανομένων των σχετικών παγίων και στοιχείων, καθώς και το υφιστάμενο δίκτυο οπτικών ινών και τα σχετικά στοιχεία ενεργητικού, το δικαίωμα εγκατάστασης οπτικών ινών ή άλλων στοιχείων δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών επί του Ε.Δ.Δ.Η.Ε., καθώς και οι υποχρεώσεις και δικαιώματα που απορρέουν από τον ν. 4463/2017 (Α' 42), όπου η Δ.Ε.Η. Α.Ε. παραμένει ο Φορέας Εκμετάλλευσης Δικτύου και υπόχρεος παροχής δικαιωμάτων πρόσβασης και διέλευσης στο Ε.Δ.Δ.Η.Ε. σε τρίτους, όπως ειδικότερα ορίζεται στον ως άνω νόμο. Για τον σκοπό αυτόν, με τον παρόντα νόμο, χορηγείται στη Δ.Ε.Η. Α.Ε., και σε περίπτωση απόσχισης του σχετικού Κλάδου Δικτύου Διανομής στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., άδεια αποκλειστικότητας της κυριότητας του Δικτύου. Η άδεια αυτή καλύπτει και κάθε μελλοντική επέκταση του Ε.Δ.Δ.Η.Ε.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 122 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 129 ΤΟΥ Ν. 4819/21, ΦΕΚ-129 Α/23-7-21 [Τέλος Τροποποίησης]»

3. Εκ μέρους της ΠΔΕ και κατόπιν εξουσιοδότησης της Περιφερειακής Επιτροπής, η σύμβαση θα υπογραφεί από τον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών & Έργων κατ'εφαρμογή της με α.π.: ΠΔΕ/ΔΔ/256086/5373/30-07-2025 (ΦΕΚ 4423 Β'/18-08-2025) απόφασης Περιφερειάρχη Δ.Ε. με θέμα «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της ΠΔΕ και Εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2723)» και ειδικότερα την παράγραφο 3.γ. αυτής.
4. Ότι οι απαιτούμενες εργασίες **μεταφοράς / μετατόπισης σύλων ηλεκτρικής ενέργειας** δύνανται, για τεχνικούς και νομικούς λόγους που συνδέονται με την ύπαρξη αποκλειστικών δικαιωμάτων, να εκτελεστούν **αποκλειστικά από τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.**, χωρίς ύπαρξη εύλογης εναλλακτικής λύσης,
5. Το με α. π.: 354678/30-10-2025 (με α.π.: 377658/8796/10-11-2025 της ΔΤΕ-ΠΔΕ) έγγραφο της Δ/σης Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου περιοχής Πύργου του ΔΕΔΔΗΕ, με το οποίο προσδιορίστηκαν και κοστολογήθηκαν οι απαραίτητες εργασίες για την παραλλαγή εναέριου δικτύου ΜΤ στο Δ.Δ. Βυτινέικων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου του θέματος, η δαπάνη των οποίων ανέρχεται σε 128.921,11 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).
6. Την εγκεκριμένη πίστωση της Πράξης ποσού: 5.802.869,51 € (χωρίς ΦΠΑ) ή 6.825.592,23 € (με ΦΠΑ 24%) και την υλοποίηση του υποέργου: (με Α/Α: 5) : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ» (με id Δελτίου στο

ΟΠΣ: 29007/09-12-2025), συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 128.921,11 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ αποκλειστικά και μόνο τον οικονομικό φορέα:

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

(Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας)

να συμμετάσχει στη **διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση**, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2, εδάφιο β, περίπτωση ββ, του Ν.4412/2016, ΦΕΚ 147Α/08.08.2016), για την ανάθεση του δημόσιου έργου που περιγράφεται κατωτέρω. Η προσφυγή στην ανωτέρω διαδικασία δικαιολογείται λόγω αποκλειστικότητας, καθόσον το αντικείμενο της σύμβασης δύναται να εκτελεσθεί μόνο από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για τεχνικούς λόγους που συνδέονται άρρηκτα με τη φύση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς να υφίσταται εύλογη εναλλακτική λύση ή υποκατάστατο.

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- **Τίτλος έργου: ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ – Παραλλαγή δικτύου ΜΤ στον Υ/Σ Βυτινείκων.**
- **Αντικείμενο:** Μετατόπιση του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Περιοχής Πύργου το οποίο αφορά στο υποέργο 5: «Μεταφορά Δικτύων ΟΚΩ» της πράξης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΑΪΚΑ-ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ-ΚΑΤΑΚΟΛΟ», Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», Κ.Ε.: 2024ΕΠ00170076 /(ΜΙΣ: 6005091).
Το υπόψη έργο περιλαμβάνει συνοπτικά:
 - Τοποθέτηση συνεστραμμένου καλωδίου Χαμηλής Τάσης επτακοσίων δέκα επτά (717) μέτρων μετά πάντων των υλικών στηρίξεως και συνδέσεως αυτού.
 - Απομάκρυνση συνεστραμμένου καλωδίου Χαμηλής Τάσης πεντακοσίων τριάντα επτά μέτρων και πενήντα εκατοστών (537,5) μετά πάντων των εξαρτημάτων στηρίξεως και συνδέσεως αυτών.
 - Τοποθέτηση αγωγών ΑCSR τετρακοσίων εννέα μέτρων και ογδόντα εκατοστών (409,80) μέτρων μετά πάντων των υλικών στηρίξεως και συνδέσεως αυτού.
 - Απομάκρυνση αγωγών ΑCSR χιλίων εξακοσίων ενενήντα έξι μέτρων και ογδόντα εκατοστών (1696,80) μετά πάντων των εξαρτημάτων στηρίξεως και συνδέσεως αυτού.
 - Απομάκρυνση είκοσι τριών (23) τεμαχίων ξύλινων στύλων ελαφρού, μεσαίου και βαρέως τύπου, ύψους 10,11,12,12,14 και 15 μέτρων του υφισταμένου δικτύου, μετά πάντων των εξαρτημάτων στηρίξεως και συνδέσεως αυτών.
 - Απομάκρυνση έξι (6) στύλων από σκυρόδεμα ελαφρού και βαρέως τύπου του υφισταμένου δικτύου, μετά πάντων υλικών στηρίξεως και συνδέσεως αυτού.
 - Τοποθέτηση είκοσι οχτώ (28) τεμαχίων ξύλινων στύλων ελαφρού και μεσαίου τύπου ύψους 10,11,12,13 και 14 μέτρων μετά πάντων των υλικών στηρίξεως και συνδέσεως αυτού.
 - Τοποθέτηση εννέα (9) στύλων από σκυρόδεμα κανονικού, μεσαίου και βαρέως τύπου ύψους 12 και 14 μέτρων μετά πάντων των υλικών στηρίξεως και συνδέσεως αυτού.
 - Τοποθέτηση τεσσάρων (4) επιτόνων κεφαλής ελαφρού, μεσαίου και βαρέως τύπου μετά πάντων των υλικών στηρίξεως και συνδέσεως αυτού.
 - Απομάκρυνση ενός (1) επιτόνου κεφαλής ελαφρού τύπου του υφισταμένου δικτύου, μετά πάντων υλικών στηρίξεως και συνδέσεως αυτού.
 - Τοποθέτηση δέκα (10) επιτόνων μεσαίου και βαρέως τύπου μετά πάντων των υλικών στηρίξεως και συνδέσεως αυτού.
 - Απομάκρυνση έντεκα (11) επιτόνων ελαφρού, μεσαίου και βαρέως τύπου μετά πάντων των εξαρτημάτων στηρίξεως και συνδέσεως αυτών.
 - Απομάκρυνση καλωδίου από αλουμίνιο τριακοσίων δώδεκα μέτρων (312) μετά πάντων των εξαρτημάτων στηρίξεως και συνδέσεως αυτών.
- **Ενδεικτικός προϋπολογισμός:** 103.968,64 € (χωρίς Φ.Π.Α.)/ μέχρι του ποσού των 128.921,11 € (με τον ΦΠΑ 24%)

- **CPV:** 45230000-8 (Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς μεγάλων αποστάσεων, καλώδια επικοινωνιών και μεταφοράς ενέργειας, αυτοκινητόδρομους, οδούς, αεροδρόμια και σιδηρόδρομους' εργασίες διάστρωσης)
- **Χρόνος εκτέλεσης:** προθεσμία όχι μεγαλύτερη των δώδεκα (12) μηνών.

να υποβάλλει προσφορά, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: **ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ – Παραλλαγή δικτύου ΜΤ στον Υ/Σ Βυτινεϊκών**, που εντάσσεται στο Υπόεργο : «(με Α/Α: 5) : «**ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ**», της Πράξης : «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΑΪΚΑ - ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΚΑΤΑΚΟΛΟ**», Προϋπολογισμού: **μέχρι του ποσού των 103.968,64 € (χωρίς Φ.Π.Α.)/ 128.921,11 € (με τον ΦΠΑ 24%)**, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2 εδάφιο β, παράγραφος (ββ) του Ν.4412/2016.

1. Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας

1.1. Αναθέτουσα αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Π.Δ.Ε.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (έδρας)

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.): 997824337

Οδός: ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ & ΔΗΜ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ αρ. 1

Ταχ. Κωδ. : 262 22

Τηλ. : 2613 620 236 (Τηλ. Αρμόδιου υπαλλήλου Δ.Τ.Ε.)

Γενική Δ/νση στο Διαδίκτυο (URL): www.pde.gov.gr

Email: dte@pde.gov.gr (Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.)

Πληροφορίες : ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Email : ch.stolakis@pde.gov.gr

1.2. Εργοδότης ή Κύριος του Έργου : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Π.Δ.Ε.)

1.3. Φορέας κατασκευής του έργου: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Π.Δ.Ε.)

1.4. Προϊσταμένη Αρχή : ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Δ.Ε. και ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ.Τ.Ε.) Π.Δ.Ε.

1.5. Διευθύνουσα Υπηρεσία : ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.

1.6. Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε.

2. Έγγραφα της σύμβασης:

α. Το με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/323162/7450/Ο.Ε. 2.10.2025 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Μετατόπιση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ στη περιοχή του κόμβου Κ3 (στη συμβολή της νέας κατασκευαζόμενης αρτηρίας με την Ε.Ο. Αγ. Ιωάννη- Σκουροχωρίου, στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης».

β. Το με α. π.: 354678/30-10-2025 (με α.π.: 377658/8796/10-11-2025 της ΔΤΕ-ΠΔΕ) έγγραφο της Δ/νσης Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου περιοχής Πύργου του ΔΕΔΔΗΕ, με το οποίο προσδιορίστηκαν και κοστολογήθηκαν οι απαραίτητες εργασίες για την παραλλαγή εναέριου δικτύου ΜΤ στο Δ.Δ. Βυτινεϊκών στα πλαίσια υλοποίησης του έργου του θέματος, η δαπάνη των οποίων ανέρχεται σε 128.921,11 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

3. Η διεξαγωγή της διαδικασίας θα διενεργηθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. στην Πάτρα, Ακτή Δυμαίων & Δ. Υψηλάντου 1 - Τ.Κ. : 262 22 - Τηλέφωνο : 2613 620236, από την αρμόδια Επιτροπή για τη διεξαγωγή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης.

Η διαδικασία αξιολόγησης της προσφοράς και η ανάθεση της σύμβασης θα διεξαχθούν σε ένα ενιαίο στάδιο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 32Α του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

4. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών:

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η **27 Μαρτίου 2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ.** Ως ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας, λαμβάνεται η ημερομηνία αποστολής προς την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. της Πρόσκλησης συμμετοχής σε διαπραγμάτευση.

5. Υποβολή φακέλου προσφοράς : Η προσφορά θα υποβληθεί στην Αναθέτουσα Αρχή από τον ΔΕΔΔΗΕ μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελο), εντός του οποίου πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

A. ξεχωριστός σφραγισμένος (υπο)φάκελος, με την ένδειξη «**ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**» ο οποίος πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα:

α. **Απόσπασμα ποινικού μητρώου** ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισής του αφορά :

-στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.)

β. **Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας**, που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον οικονομικό φορέα.

γ. **Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας** που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ. Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα. α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

δ. **Πιστοποιητικό** που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, το οποίο αφορά τη μη τέλεση υπό πτώχευση και τη μη υπαγωγή σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης και τη μη τέλεση υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο και τη μη υπαγωγή σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού και τη μη αναστολή των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων και τη μη υπαγωγή σε διαδικασία εξυγίανσης και τη μη τήρηση των όρους αυτής και τη θέση σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

ε. **Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων**, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα δεν υποβάλλουν πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση.

στ. **Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων**, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

ζ. **Υπεύθυνη δήλωση** του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει.

η. **Τα νομιμοποιητικά έγγραφα**, σε περίπτωση νομικού προσώπου, από τα οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου και τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

B. ξεχωριστός σφραγισμένος (υπο)φάκελος, με την ένδειξη «**ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**» ο οποίος πρέπει να περιέχει συμπληρωμένο το χορηγηθέν από την αναθέτουσα αρχή έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

6. Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου.

Τίτλος έργου: **ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ – Παραλλαγή δικτύου ΜΤ στον Υ/Σ Βυτινείκων**, που εντάσσεται στο Υπόεργο (με Α/Α: 5) : «**ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ**»

της Πράξης : «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΑΪΚΑ - ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΚΑΤΑΚΟΛΟ**».

Ενδεικτικός προϋπολογισμός υποέργου με α/α 5: μέχρι του ποσού των **103.968,64 € (χωρίς Φ.Π.Α.) / 128.921,11 € (με τον ΦΠΑ 24%)**

Πηγή χρηματοδότησης : Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»,

Κωδικός Έργου : 2024ΕΠ00170076 / (MIS: 6005091).

Κωδικός CPV σύμβασης: **45230000-8** (Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς μεγάλων αποστάσεων, καλώδια επικοινωνιών και μεταφοράς ενέργειας, αυτοκινητόδρομους, οδούς, αεροδρόμια και σιδηρόδρομους· εργασίες διάστρωσης).

Κωδικός NUTS : **EL 633 (Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ) (Κύριος τόπος εκτέλεσης των έργων)**

Σύντομη Περιγραφή: Το έργο αφορά μετατόπιση του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Περιοχής Πύργου το οποίο αφορά στο υποέργο 5: «Μεταφορά Δικτύων ΟΚΩ» της πράξης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΑΪΚΑ-ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ-ΚΑΤΑΚΟΛΟ», Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», Κ.Ε.: 2024ΕΠ00170076 /(MIS: 6005091).

7. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε χρονικό διάστημα έως και **ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΩΝ** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

8. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα, για διάστημα **δεκατριών (13) μηνών**, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

9. Κριτήριο Ανάθεσης : Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η παρούσα πρόσκληση δεν συνιστά διαγωνιστική διαδικασία ανοικτού ή κλειστού τύπου, αλλά εντάσσεται στο πλαίσιο της εξαιρετικής διαδικασίας του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016.

10. Όροι οικονομικής προσφοράς: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων(με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών) συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.

11. Χρηματοδότηση: Το υποέργο «(με Α/Α: 5) : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ», της Πράξης : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΑΪΚΑ - ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΚΑΤΑΚΟΛΟ», χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», Κωδικός Έργου : 2024ΕΠ00170076 / (MIS: 6005091).

Η τριμελής επιτροπή διαπραγμάτευσης που ορίστηκε με την υπ. αριθμ.: 153/2026 (ΑΔΑ: Ψ1ΝΧ7Λ6-Χ19) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας θα συνεδριάσει για να αξιολογήσει τον φάκελο προσφοράς της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/03/2026 και ώρα 10:00π.μ.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (διαδικτυακή πύλη www.pde.gov.gr.) και συγκεκριμένα στη θέση [προκηρύξεις / Διαγωνισμοί].

Εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ.: 153/2026 (ΑΔΑ: Ψ1ΝΧ7Λ6-Χ19)
Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Δ.Ε.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ